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DOBETONÁVKA Z VODOSTAVEB. BETONU
VÝZTUŽ 4x R16, TŘ. R6,5 PO 200 mm
TŘ. BETONU VIZ PREFA NÁDRŽE

DOBETONÁVKA Z VODOSTAVEB. BETONU
VÝZTUŽ 4x R16, TŘ. R6,5 PO 200 mm
TŘ. BETONU VIZ PREFA NÁDRŽE

POZN.: V RÁMCI DODAVATELSKÉ PD PREFA KCÍ POSOUDIT ZATÍŽENÍ 
DESKY VNITŘNÍ STĚNOU
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KANALIZACE A ČOV ZLIV
D-1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ČOV

DPS
05/2024

D-1.1.b.02

Vypracoval

Ing. Jiří Rejthárek Ing. Jiří Rejthárek

POZN.:
JE NUTNÉ PROTOKOLÁRNÍ PŘEDÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY STATIKEM ČI GEOLOGEM.
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (STATICKÝ VÝPOČET VČ. NÁVRHU ZALOŽENÍ NÁDRŽÍ ZOHLEDŇUJÍCÍ 
ZATÍŽENÍ STAVBOU PROVOZNÍ BUDOVY VYPRACOVANÝ AUTORIZOVANÝM STATIKEM) 
PREFABRIKOVANÝCH NÁDRŽÍ ČOV A SROPNÍCH DESEK NÁDRŽÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ 
PŘÍPRAVY VÝROBCE.

STATIKA SPODNÍ PREFABRIKOVANÉ STAVBY MUSÍ ZOHLEDNIT ZÁVĚRY HGP A IGP, ZJIŠTNÉ JÍLOVITÉ 
PODLOŘÍ (JÍLY TŘ. F5 MI, F6 CL, F6 CI, F8 CV, R6F6 CL A PŘEDEVŠÍM ZJIŠTĚNOU HLADINU PODZEMNÍ 
VODY NH -0,5 A UH -0,8. 
VÝKRESY VÝZTUŽE NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD. BUDOU SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A 
MUSÍ BÝT SCHVÁLENY HLAVNÍM STATIKEM STAVBY.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT PRŮBĚH VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

DODAVATEL ŠTĚTOVNIC ZAJISTÍ STATICKÝ NÁVRH PAŽENÍ VÝKOPU.

STAVEBNÍ JÁMA BUDE PROTI PÁDU PRACOVNÍKŮ ZABEZPEČENA ZÁBRADLÍM VÝŠKY min. 1100 mm NAD 
TERÉNEM.

KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY ZAŘÍZENÍ ČOV (ZÁBRADLÍ, ŽEBŘÍKY,
LÁVKA, POKLOPY ŠACHET, APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR A PD TECHNOLOGIE.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NUCENÉHO / PŘIROZENÉHO ODVĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH UZAVŘENÝCH PROSTOR ČOV 
NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE STAVEBNÍ ČÁSTI D.1.1. NÁVRH ŘEŠENÍ ZAJISTÍ HIP V 
SOUČINNOSTI S PROJEKTANTEM TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ.

* VÝŠKA PARAPETU VTAŽENA K H. H. STROPNÍ ŽB DESKY ČOV

REAILIACE STAVBY MUSÍ BÝT V SOULADU SE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM.
ZA KOORDINACI TÉTO PD D.1.1 S OSTATNÍMI ČÁSTMI PD ODPOVÍDÁ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP).
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