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1) Uvod

Celkove se jednd o vodohospodéaiské dilo druhé etapu vystavby kanalizace.

V obci Zliv bude vybudovana nova oddilnd splaskova kanalizace, ktera bude odvadét
odpadni vody od obyvatelstva a tyto odpadni vody budou ¢istény centralni COV vybudované
v prvni etapé. V ramci této stavby bude provedena vystavba stoky C, D, D1 a D2.

Stavajici kanalizace bude ponechana jako dest'ova.

2) Stavebni ¢ast
V ramci vystavby bude provedeno nasleduijici:
Gravitaéni kanalizace

stoka C PVC DN300 - dl.89m
stoka D PVC DN300 - dl.246m
stoka D1 PVC DN300 - dl.62m
stoka D2 PVC DN300 —dl.111m
vytlak 2 PE DN65 — dl.129m
vytlak 3 PE DN65 —dl.151m
Cs 2ks

elektro p¥ipojka NN k €S2 —dl. 1m
elektro p¥ipojka NN k CS3 - dI. 1m

Trasy kanaliza¢nich stok jsou ziejmé z podrobnych situaci 1:500.

Na stokach budou osazeny vodotésné, prefabrikované, betonové Sachty DN 1000. Sachty
sestavaji z Sachtového dna TZB profilu 1000 mm s vloZkou pro napojeni plastového potrubi,
Sachtovych skruzi TBS profilu 1000 mm, Sachtového kénusu TBR 1000/625 mm a
vyrovnavaciho prstence TBW. Sachtové poklopy budou téZké, litinové D 400. Hloubka viz.
podélny profil. Poklop se zatizenim D400.

Kanaliza¢ni stoky jsou prevazné uloZeny v komunikacich, mensi ¢ast ve volném terénu.
Potrubi bude ukladano do pazené ryhy s kolmymi sténami na piskovy podsyp tI.100 mm a
obsypano 300 mm nad vrchol. Sitka dna ryhy bude 1100 mm.

Kanaliza&ni potrubi z PVC s plnosténnou konstrukei stény, vyrobené dle CSN 1401, SN 12
Technické parametry potrubi:

De 315mm

Kruhova tuhost (kKN/m2 dle 1SO 9969) -min SN 12 KN/m2 nebo SN16 kN/m2

Zékladni material - PVC se zvySenou razovou odolnosti, barva
modra

Tloust'ka zakladni stény - viz jednotlivé dimenze

Konstrukce stény potrubi - potrubi s plnosténnou konstrukci stény
vyrobené dle CSN EN 1401, s tésnénim
opatienym podparnym PP krouzkem odolnym
do 2,5 bar.

Zpuasob spojovani - na hrdla

Zpusob vyroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vsttikovanim do formy, tvarovky jsou s hrdly
na obou stranach z PVC rovnéz s tésnénim
jisténym proti posuvu
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Kanaliza¢ni stoky je navrZeny pievazné z materidlu PVC s hladkou kompaktni sténou,
zvysenou razovou odolnosti a kruhovou tuhosti SN min.12 kN/m2 odpovidajici CSN EN
1401-1 a se zvysenou razovou odolnosti. Razova odolnost bude spliovat pozadavky CSN EN
ISO 11 173 (diive CSN EN 1411) stupiovita metoda — kde pro DN 250 pfi teplots -10 st C je
poZadovéna odolnost vaci padu zavazi o vaze 12,5 kg z vysky 2 metra.

Potrubi je soucasti uceleného vyrobniho programu vcetné tvarovek z PVC s prokazatelnou
piisluSnosti k systému, které maji u jednotlivych jmenovitych svétlosti tloustku stény
odpovidajici tloustce stény trubek a jsou vyrdbéné jako jednolité pfimym vstiikovanim do
formy a to minimalné v DN/OD 110-315 mm v¢etné. Odbocky do DN/OD 315 v¢etné jsou
oboustranné hrdlované z davodu sniZeni poctu spoju. Veskeré spoje (trubky i tvarovky) maji
shodné napevno vloZené tésnéni opatiené podparnym krouzkem z PP odolnym proti ropnym
latkam a spliujicim podminky CSN EN 681-2. Tésnost spoji je min. 2,5 baru dle CN EN
1277.

V piipadé pouZziti betonovych Sachet je nutné pouzit originalni Sachtoveé vlozky vyrobce
trubniho programu s garanci piesnych rozméra sduarazem na zvySenou tésnost celého
systému. Osazené tésnéni v Sachtovych vlozkach je shodné s tésnénim osazenym v trubkéach a
tvarovkach se shodnou tlakovou odolnosti tak, aby na celém systému nevznikala slaba mista.

Vzhledem ke konfiguraci terénu budou na kanaliza¢ni siti osazeny dvé cerpaci stanice na
pozemcich CS2 ¢&. 150/26 a CS3 ¢. 435/1.

Cerpaci stanice €S2, 3 jsou zhotovené jako prefabrikovana jimky o vnitinim praméru 2m a
celkové vySce véetng dna a poklopu €S2-3,7m a CS3-4,4m. Na obvodu dna jimky bude
zhotovena vztlakova pojistka. Zastropeni cerpaci jimky tvoii prefabrikované viko se 3
uzamykatelnymi poklopy (2 ks 600 x 600 mm nad cerpadly, 1ks 600 x 600 mm nad
Zebiikem). Z divodu nemoznosti zalsténi bezpeénostniho piepadu z nékterych CS do
stavajici kanalizace bude nutné v provoznim fadu zahrnout ieSeni, Ze pti delSim vypadku
proudu nutno tesit odvoz splaska fekalnim vozem viz priloha D-2.1.11.

Z CS2 bude zhotoveny vytlak z PE D75x6,8, ktery je veden v soubéhu se stokou C. V mistg
koncové Sachty S4C, bude kontroIni 1x1m a startovaci jama 2x1m v komunikaci a odtud
bude proveden tizeny protlak v komunikaci do cilove jamy 1x1m ve stanic¢eni v28. Dal vede
otevienym vykopem pies zbytek komunikace a rostlym terénu do mista zausténi v Sachté
S6B na stoce B. Celkova délka vytlaku 2 je 129m. Z toho 89m je v soubghu.

Z CS3 bude zhotoveny vytlak z PE D75x6,8, ktery je veden v soubéhu se stokou D od CS3
po 3achtu S2D a dal je veden v soubéhu se stokou D2 od S2D po S3D2. Dal je veden
otevienym prikopem mistni komunikaci do stani¢eni v36, kde je cilova jama 1x1xm fizeného
protlaku v komunikaci 11.tfidy. Tento protlak zagina u napojeni na stoku A v Sachté S4A. Zde
je kontrolni jdma 1x1 a startovaci jama 2x1m v misté trojuhelnikovém ostrivku mimo
komunikaci. Celkova délka vytlaku 3 je 151m. Z toho 100m je v soub¢&hu.

UloZeni vytlacného fadu je stejné jako uloZeni gravitacni kanalizace, tedy na piskovy podsyp
t1.100 mm a obsypano 300 mm nad vrchol. Na potrubi bude umistén signaliza¢ni vodi¢ pro
moZnost budouciho vytyceni.
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Zasahy do komunikaci v majetku kraje :
Obci prochazi silnice 1l.t¥idy ¢.280 ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje.

Budou dodrZzeny podminky obsazené ve Smlouvé ¢.930240096/SI/NK o pravu provést
stavbu inZenyrské sité a omezeni uzivani nemovitosti

cACO 11 {ABS ) Sem .. v paboying Sifky vozovky

SACL 22 (ABVH H) Teom . s plesatiemn 20 cim na obé stramy nad ryhou v OK |
cACP 220K Bcm ... s piuswihem 20 cm na obé strany nad rhou z 5C

581 (8C 1y tAem .. s piesahens M) em ng obi strany nad rflou ze 8P

8D HBom L v £ifce Thhy

Za&syp ryh musi byt proveden z prokazatelné hutnitelnych zemin, coZz bude doloZeno
laboratornimi zkouSkami, bude provadén po vrstvach tl. max. 20 - 30cm. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach mocnosti max 30 cm v celé plode ryhy. Zasyp bude proveden
vhodnou prokazatelné hutnitelnou sypaninou na poZadovanou miru zhutnéni D = min. 97 %
PS. V tloustce min 50 cm pod povrchem bude hutnéni provedeno na D = 100 % PS.

Bazalni a stiedni vrstva zasypového télesa se doporucuje provést z hrubozrnné (smésné)
zeminy s poZzadovanou mirou zhutnéni D = min. 97 % PS. Ptfitom modul pietvarnosti méteny
statickou zatéZovaci zkouskou by mél piekracovat hodnotu Eges, = 45 MPa. Aktivni zonu
(povrchova vrstva nasypového télesa, v tl. min. 50 cm pod silni¢ni plani) se doporucuje
provést z dobie hutnénych Stérkopiscitych zemin charakteru GW, GP, G-F, SW, SP, S-F.
Povrchova vrstva zdsypu musi dosahovat parametra zhutnéni min D = 100 % PS.

Silniéni plési (stykova plocha konstrukce vozovky s podlozim) musi mit modul pietvarnosti
Eder2 = min 50 MPa.

Asfaltové vozovky mistni

-viz. vySe komunikace II. tridy

Vozovky s krytem z penetraéniho makadamu

Provede se vybourani vozovky a zatiznuti okraji ryhy ( 50cm od kraje ryhy na obé strany ),
po uloZeni potrubi a provedeni dukladné zhutnéného zasypu ryhy se na silni¢ni plan
zhutnénou na 45Mpa (v Sitce ryhy + 2 x 50cm) se rozprostie vrstva Stérkodrti 0-63mm
t1.350mm, na Stérkodrt’ se provede podklad ze Ziviéného recyklatu v tloustce 100mm, poté se
provede proliti podkladu asfaltem 3,5 kg/m2 a posyp kamenivem drcenym do 10 kg/m2,
nakonec se provede uzaviraci natér asfaltovy 1,8 kg/mz2 se zadrt'ovanim.

Nezpevnéné cesty
Konec¢ny povrch dobie zhutnéného zasypu se zpevni krytem z vibrovaného Stérku v tl. min
250mm a R material as. Dle TP 111 — 120 mm.

Povrch zemédélskych pozemkii:
Pred zahajenim vykopu se sejme orni¢ni vrstva v potiebné tloust'ce, uloZi podél vykopu a po
skonceni zasypu se zahrne zpét.
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Ostatni povrchy
S uvedou do pavodniho stavu. Napt. zatravnéné plochy podél cest se upravi véetné oseti
travou, dlaZzdeéné chodniky se rozeberou a predlazdi.

Material v z6né potrubi

Pro obsyp se doporucuje pouZzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material o smiSené frakci O-
20mm. (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). Pii pouZivani lomové vysevky je nutné, aby
obsahovala i jemnou frakci pro snadnéjsi hutnéni, idealni je napt. frakce 0-8mm. Maximalni
frakce u drceného kameniva je 16mm, tim by se mélo zamezit vyskytu zrn vétSich nez 20mm
coZ je maximalni pfipustna velikost drceného kameniva.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvétsi roznaSeci thel uloZeni do loZe a to vytvoienim tzv.
klint pod potrubim. Pro dosazeni piedepsaného zhutnéni obsypu na 95 % PS v komunikaci a
93% PS ve volném terénu, doporucujeme nejprve vytvorit technologicky postup hutnéni
zohlednujici pouzivany hutnici prostredek a druh obsypového materialu.

Vzorovy technologicky postup hutnéni:

Priklad zhutneni obsypu a zasypu pro dosazeni 95% PS
(tyto hodnoty jsou pouze orientacni a vZdy je nutno provezt piesné zméieni)

Zona adruh Hmotnost T#idy zeminy
zhuttiovacich stroju Stroje
(kg) Hrubozrnna Smisena Jemnozrnna
(podil zma <0,06 | (podil zma <0,06 | (podil zrna
mm <5%) mm <5-10%) <0,06 mm
<40%)
Vyska Pocet Vyska Pocet Vyska Pocet
vrstvy pojezdu vrstvy pojezdi vrstvy pojezd
il

V BEZPECNOSTNIM PASMU DO 0,3 M NAD POTRUBI — LEHKE ZHUTNOVACI STROJE

Vibraeni desky | Do 100 | 30 |5-6 | 30 |6-7 |- |-

V BEZPECNOSTNIM PASMU OD 0,3 M DO 0,5 M NAD POTRUBI - ZHUTNOVACI STROJE

Vibra¢ni desky | Do 300 |15 |5-6 |10 [6-7 [ - [-

NAD BEZPECNOSTNIM PASMEM - V CELE ZONE ZASYPU

Dusadla na stlageny 60-200 40 4-5 30 4-5 20 4-5
vzduch 100-500 30 5-6 30 5-6 20 5-6
Vibragni desky 300-750 40 6-7 30 6-7 - -
>750 60 6-7 40 6-7 - -
Vibra¢ni valce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - -

Zéasady pro pouZivani hutnici techniky

Uvniti bezpe¢nostniho pdsma - 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouZit pouze lehka
zhutnovaci technika, napt. vibra¢ni péchy. TeéZka hutnici technika se pouziva az od 1 m nad
potrubim.
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Statické posouzeni
Stupen zhutnéni obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovujici pro béZzné podminky — obsypovy
material Stérkopisek, vyska kryti nad vrcholem potrubi 1,0 — 5,0 m.

Vyska obsypu nad vrcholem potrubi

Nad vrcholem potrubi je u potrubi 10cm, pokud zasyp neobsahuje kameny vétsi nez 60mm.
V piipadé vyskytu vétSich kamena se doporucuje pouZivat obsypovy materidl az do urovné
30cm nad vrcholem potrubi. (uvedeno v tabulce sumarizace parametri)

LoZe potrubi

Potrubi se uklada na dno vykopu do loZe z jemnozrnného nesoudrzného materialu o vysce
cca 10cm. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v piipadé vysoké hladiny spodni vody nebo
v pfipadé netnosného podloZi, doporu¢ujeme dno vyztuzit Stérkovou vrstvou nebo
geotextilii. Pod hrdla potrubi je nutné v loZi vytvorit jamky, tak aby potrubi nebylo poloZené
na hrdlech a nemohlo dojit k prihybim. Pokud se jako vyztuZeni dna vykopu provede
betonova deska, je nutné na ni jeSté nasypat dalSi 5 cm vrstvu nesoudrzného materidlu aby
potrubi neleZelo na hrdlech. (uvedeno v tabulce sumarizace parametri)

Siie vykopu
Vykop se provede tak Siroky, aby byl zajistén piistup k potrubi pro nélezité zhutnéni obsypu.

UloZeni potrubi pod hladinou spodni vody

Odvedeni vody z ryhy a stabilizovani podloZi

Provedeni stabilizace loZze a zpasob odvedeni vody zéleZi na mistnich podminkach a neni
moZné napsat universalni navod. Ten by byl nékde piili§ komplikovany a drahy a v nékterych
extrémnich piipadech zase nedostatec¢né acinny.

Podzemni vodu je vZdy pie pokladanim trub nezbytné odvézt, toto je mozné provést napi.
pomoci drénu z hrubého Stérku frakce 32-63 mm v mocnosti podle mistnich podminek. Tento
Stérkovy polStar rovnéz zpevni rozvodnéné dno vykopu a zabezpeci dostate¢nou Gnosnost
podloZi. Do Stérku je vhodné rovnéz jeste vlozit drenazni potrubi DN100mm do rohu vykopu.

Podsyp pod potrubi:

Pod potrubi je nutné dat vrstvu podsypu o tloustce 5-10 cm lomové vysevky frakce 0-16 mm
s plynulou ktivkou zrnitosti, aby nedoSlo k poSkozeni stény potrubi. Pied poloZenim
jednotlivych trub je nutné pod hrdly vytvorit jamky aby nedoSlo k prahybam na potrubi.

Obsyp potrubi:

Obsyp potrubi se provede ze stejného materialu jako podsyp z lomoveé vysevky frakce 0-16
mm s plynulou kiivkou zrnitosti. V mistech kde podzemni voda proudi a je nebezpeci
vyplavovani prachoveé slozky, je dulezité zvolit vhodnou variantu zabezpeceni
s hydrogeologem. Jako jedno z moZnosti je vytvoieni hrazi napii¢ vykopem z nepropustného
materialu.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvétsi roznadSeci thel uloZeni do loZe a to vytvoienim tzv.
klint pod potrubim. Pro dosazeni piedepsaného zhutnéni obsypu na 95 % PS v komunikaci a
93% PS ve volném terénu, doporucujeme nejprve vytvorit technologicky postup hutnéni
zohlednujici pouzivany hutnici prostredek a druh obsypového materialu.
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Manipulace a skladovani potrubi

Potrubi se vykladad z kamionu pomoci textilnich tfrmend. Pro snadngj$i manipulaci pfi
napojovani jednotlivych trub doporucujeme potrubi uchytit jednim UGvazkem uprostied
trouby.

Potrubi se skladuje na rovné ploSe na dievénych tramcich umisténymi po 3 m.

Potrubi je vyrobeno z PVC, coZ je material z pomérné velkou tepelnou roztaznosti.

Teplotni roztaznost potrubi se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou nastat
zejména s prahyby na potrubi vlivem vétSiho nahtivani vrchniho povrchu v porovnani
s menSim nahiivanim spodniho povrchu uskladnéného potrubi.

Z téchto davodu je vhodné co nejvice potrubi pied instalaci chranit proti slune¢nimu zareni.
Pokud to podminky dovoli, tak potrubi skladujte v zastieSeném prostoru nebo potrubi alespon
zakryjte svétlou plachtou nebo geotextilii.

Pokladka potrubi z PVC nebo PE za velmi nizkych teplot je omezena zejména hutnitelnosti
obsypu a ne vlastnostmi samotného potrubi, pro dosaZeni piedepsaného stupné hutnéni by se
potrubi mélo pokladat do teploty — 5 ° C.

VSechny zastiZzené sit¢ musi byt ve vykopu opatrné obnazeny, peclivé vyvéSeny a
zabezpeceny proti poSkozeni. Vykopy v blizkosti se stavajicimi vedenimi budou provadény
ruéné svelkou opatrnosti. V ochranném pasmu nadzemnich vedeni VN musi stavba
dodrZzovat stanovené bezpecnostni opatieni (zakaz pouzivani zdvihacich stroja a stroju
s lanovym ovladanim a z&kaz pouzivani stroju, jejichz ¢asti by se mohly ptiblizit k vodicam
na kratSi vzdalenost nez 2,0 m).

Trasy navrhovanych kanalizac¢nich stok se dotykaji ostatnich podzemnich a nadzemnich
vedeni. Stavajici podzemni vedeni jsou v situacich zakreslena pouze informativné na zakladé
vyjadieni spravct podzemnich vedeni. Nadzemni vedeni (elektricka, telefonni, aj.) jsou
viditelna piimo v terénu a pii stavebnich pracich v blizkosti téchto vedeni je nutno dodrZovat
piislusna ochranna péasma, bezpecnostni piedpisy a podminky stanovené spravcem
piislusného vedeni. Pied zahajenim stavebnich praci je bezpodmineéné nutné proveést ovéreni
vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v dotéeném uUzemi, zdali stav dle projektové
dokumentace odpovida stavu dle skutecnosti, dale zajistit presné vytyceni piimo v terénu
veSkerych vyskytujicich se podzemnich vedeni a dodrZet podminky dané spravci téchto
vedeni pro kiiZeni a soubéh s navrhovanymi kanalizaénimi stokami.

Otazce vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v dot¢eném Gzemi je tieba vénovat zvysenou
pozornost, aby nedoslo k neZadoucimu stietu a naslednym materialovym Skodam, nebo Gjmé
na zdravi pracovnika.

Po provedené zkousce vodotésnosti stok dle CSN 756909 bude proveden hutnény zasyp
v nezpevnénych plochach vytéZzenou zeminou, ve zpevnénych plochach piscitou
nenamrzavou zeminou.

Material bude dopravovan nakladnimi auty ze skladt prodejce nebo vyrobce.

Se stalym odbé&rem energii se béhem vystavby nepocita, budou pouzivany pienosné agregaty.

Zemina nevhodna pro zasypy ¢i ndsypy bude odvéZena na trvalou skladku.

7/11 Technicka zprava



Stavebni materiél nebude ukladan v okoli trasy novych siti.
Ptijezd na stavenisté bude z mistni komunikace.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o liniovou stavbu, bude zatizeni stavenisté pomérné malé.
Predpokladaji se cca 1 stavebni buniky dodavatele. Piijezd k zatizeni stavenisté bude po
mistni komunikaci.

Na stavenisti 20x10m bude pouZito pouze pienosné chemické WC.

Celkovy pocet pracovniku pii vystavbé bude uréen poétem pracovist’, kterd budou soucasné
provozovana. Vzhledem k ploSnému rozsahu stavebnich praci neni vyloucena ani
subdodavatelska spoluprace zhotovitele stavby. Pracovni a socialni zabezpeceni pracovniku
zhotovitele bude pIn¢ zajisténo v misté hlavniho zatizeni staveni$té. V arealu zaiizeni
staveniSté musi byt pro pracovniky zajistény:

« Satny, vybavené sktifikami na ¢isty a Spinavy odgv,

» oSetfovna — vyclenéna v objektu kancelaii jako mistnost pro prvni pomoc,

* ubytovani pro pracovniky, kteti maji trvalé bydlist¢ mimo uvedené obce, pokud nezajisti
dodavatel pro tyto pracovniky ubytovani jinak.

Mimo areél zaiizeni stavenisté bude investorem ve spolupraci s dodavatelem zajisténo:

« zdravotni zatizeni v méstské nemocnici,

» doprava pracovnikt na pracovisté, pokud budou ubytovani mimo areél zatizeni staveniste,
je povinen zajistit dodavatel,

* pozarni zabezpeceni, zajistované po dobu stavby bude ze stavajici vodovodni sité v obci

V areédlu centrélniho zafizeni stavenisté bude umisténa mobilni bunka pro detaSované
pracoviste spravce stavby.

Vlastni zatizeni staveni$té musi byt navrzeno s ohledem na poZarni bezpec¢nost budov a
objektu vcetné viech skladt a skladek. Hotlaviny a vSechny snadno hoilavé latky musi byt
skladovany tak, aby nedoslo k jejich samovolnému vzniceni. VSechny budovy a sklady musi
byt vybaveny hasicimi pristroji s naplni vhodného druhu podle skladovanych materialu.
VSechna staveni$té vcetné jejich zatrizeni musi byt radné zabezpecena a areal zatizeni
staveni$té¢ oplocen. Ostrahu zpracuje a uptesni dodavatel stavby spole¢né se vSemi
subdodavateli

3) Podzemni inZenyrské sité
V rdmci zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byl proveden prazkum podzemnich
inZenyrskych siti v rozsahu nutném pro posouzeni tras nové kanalizace.

Z podzemnich siti se nachazi v obci toto :

- ¢éasti deStové kanalizace meésto Liban
- verejné osvétleni meésto Liban
- el silové kabely CEZ

- kabely spoja CETIN, a.s.
- vodovod VOS Jigin

- plynovod GASNET
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4) Disledky stavby na Zivotni prostredi

Akce je ekologicky prospéSnou stavbou. Po dokonceni stavby budou veSkeré splaSkové
odpadni vody svedeny mimo zastavbu a vygistény na centralni COV. Zlepsi se Zivotni
prostiedi v obci i kvalita vody ve vodotecich.

S odpady ze stavby a provozu bude nakladano v souladu se zékonem ¢. 185/2001 Sh. O
odpadech, v platném znéni.

5) Bezpe¢nost prace

Vsechny zastizené sit¢ musi byt ve vykopu opatrné obnazeny, peclivé vyvéSeny a
zabezpeceny proti poSkozeni. Vykopy v blizkosti se stavajicimi vedenimi budou provadény
ruéné svelkou opatrnosti. V ochranném pasmu nadzemnich vedeni VN musi stavba
dodrzovat stanovené bezpecnostni opatieni (zakaz pouZivani zdvihacich stroja a stroju
s lanovym ovl&danim a z&kaz pouZivani stroju, jejichZ ¢asti by se mohly pfibliZit k vodicam
na kratsi vzdalenost nez 2,0 m).

Trasy navrhovanych siti se dotykaji ostatnich podzemnich a nadzemnich vedeni. Stavajici
podzemni vedeni jsou v situacich zakreslena pouze informativné na zakladé vyjadieni
spravcu podzemnich vedeni. Nadzemni vedeni (elektricka, telefonni, aj.) jsou viditeln pitimo
v terénu a pii stavebnich pracich v blizkosti téchto vedeni je nutno dodrZovat piislusna
ochranna pasma, bezpecénostni piedpisy a podminky stanovené spravcem prislusného vedeni.
Pred zahajenim stavebnich praci je bezpodmine¢né nutné provést ovéieni vyskytu stavajicich
podzemnich vedeni v dot¢eném Uzemi, zdali stav dle projektové dokumentace odpovida stavu
dle skute¢nosti, dale zajistit presné vytyceni ptimo v terénu veSkerych vyskytujicich se
podzemnich vedeni a dodrZet podminky dané spravci téchto vedeni pro ktiZzeni a soubéh
s navrhovanymi kanaliza¢nimi stokami.

Otazce vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v dot¢eném Gzemi je tieba vénovat zvySenou
pozornost, aby nedoslo k neZzadoucimu stietu a naslednym materialovym Skodam, nebo Gjme
na zdravi pracovnika.

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych norem a bezpecnostnich piedpist. Stavba musi
respektovat veskeré platné pravni piedpisy vztahujici se k predmétnému dilu.

Obecné plati, Ze:

« vSichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpe¢nostnich piedpisech pro vSechny prace,
které prichazeji v Gvahu; tato opatieni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana;

« v8ichni pracovnici musi pouZivat

piedepsané ochranné pomucky; na pracovistich musi byt udrzovan poradek a cistota. Musi
byt dbano protipoZarni bezpecnosti, hasi¢ské pomucky se musi udrZovat v pohotovosti;

* pracovisté v temnych prostorach a pii snizené viditelnosti musi byt fadn¢ osvétlena;

* prace na elektro-zatizenich smi provadét pouze prezkouseny elektrikas;

» vykopy na vefejnych prostranstvich musi byt fddné ohrazeny a za snizené viditelnosti
oznaceny vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé paZzeny, v Gsecich pod hladinou
podzemni vody musi byt pouZito hnané pazeni;

 podzemni investice je nutno pied zahajenim praci fadné vytycit a béhem praci se musi
zabezpedit proti poskozeni;

* pii styku s neovéienymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dalSim postupu;

* pti praci na komunikacich a pfi stavenistni dopravé musi byt dodrzovany dopravni piedpisy;
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* na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni ¢isla nejbliZ8i hasi¢ské stanice,
Iékarské pohotovosti a policie.

Vykopy musi byt peclivé paZeny, na verejnych prostranstvich fadné ohrazeny a za snizené
viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Prechody pro pési pies vykopy se opatii
pevnymi lavkami s oboustrannym zabradlim.

Pro hlavni prace by mél byt zpracovan technologicky predpis, ve kterém se vedle technickych
Udajt uvadi bezpecénostni rizika a stanovuji se bezpeénostni opatieni v souladu s piislusnymi
piedpisy. S témito opatienimi musi byt pracovnici prokazatelné seznameni, za jejich
dodrzovéani zodpovida stavbyvedouci. Na staveniStich musi byt udrZzovan poiadek a cistota,
stavba nesmi znecistovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné
pomucky. Svou ¢innosti nesmi ohroZovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni ¢innosti nebyly poskozeny stavajici inZzenyrské sité, musi byt pred zahajenim
stavby za Gcasti jejich spravct vytyceny a jejich poloha ovéirena sondami. Obnazené sité musi
byt ve vykopu vyvéseny a zabezpeceny proti posSkozeni. Pti praci v ochrannych pasmech se
musi dodrZovat podminky, které stanovili sprévci siti. Pfi obnaZovani potrubi a kabelu se
vykopy do vzdalenosti 1,5 m maji provadét ru¢ng.

Omezeni veiejné dopravy musi byt fadné vyznaceno v souladu s vydanym dopravné-
inZenyrskym rozhodnutim. Vykopy na verejnych prostranstvich se musi ohradit a za sniZzené
viditelnosti oznagcit vystraznymi svétly. Piechody pro pési nutno zabezpecit

lavkami min. Sitky 1,20 m s pevnym oboustrannym zabradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat paZeni vykopu. Je nutno paZit celoplodng, pii vyskytu
sypkych zemin, v blizkosti plotu a budov a pod hladinou podzemni vody, je nutné pouZzit
celoplodné paZeni zatazné. PaZeni nutno peclivé rozpirat. Pokud budou pouZzity paZici boxy,
musi byt zajistén celoplodny kontakt pazicich desek. Pti hloubeni nutno pazici desky v
piscitych zeminach, zejména pod hladinou podzemni vody, piedréZet.

Veskeré dotéené pozemky, objekty ¢i ploty musi byt uvedeny do ptivodniho stavu.

Pti provadeéni stavby je nutno dodrZzovat obecné platné piedpisy a normy bezpec¢nosti prace,
zejména:

- natizeni vlady ¢.362/2005 o bliZSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti préci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

- natizeni vlady ¢.591/2006 o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti préci
na stavenistich

- zakon ¢. 309/2006 Sh. kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci

- zakon ¢. 17/92 Sh. o Zivotnim prostredi ve znéni zékona ¢. 123/1998.

- zakon ¢. 183/2006 - stavebni zakon

- CSN 34 3108 - Bezpecnostni predpisy o zachazeni s elektrickym zatizenim osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

- CSN 27 0140 - Bezpeénostni piedpisy pro jeraby a jina zdvihadla se strojim pohonem

- CSN 27 0142 - Bezpec¢nostni predpisy pro zdvihaci zafizeni - prostiedky pro vazani
zavazovani a uchopovani biemen

- CSN 27 0143 - Zdvihaci zatizeni. Provoz, GidrZzba a opravy

- CSN 05 00610 - Bezpecnostni piedpisy pii svarovani elektrickym obloukem
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- CSN 37 3050 - Zemni préce

Je nutné dodrZovat veSkeré platné normy a predpisy o bezpe¢nosti prace, zejména pak zakon
¢.309/2006 Sh. a NV ¢.591/2006. V podminkach vystavby se zdaraziuje zejména pazeni a
zabezpeceni vykopt, dodrZzovani bezpec¢nostnich predpisu pii praci v blizkosti el. silovych
kabelt, vrchnich vedeni VN a pii préci na silnicich.

11/11 Technicka zprava



