

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 480

Stavba: Modernizace obecního úřadu Holohlavy

JKSO:

Místo: Holohravy

CC-CZ:

Datum: 25.4.2014

Objednavatel:

Obec Holohlavy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné

IČ:

13585240

DIČ:

CZ13585240

Projektant:

Atelier ZALUBEM

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čápková

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

2 646 616,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

2 646 616,00

DPH základní

21,00%

ze

2 646 616,00

555 790,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 202 406,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 480

Stavba: Modernizace obecního úřadu Holohlavy

Místo: Holohravy

Datum: ##

Objednavatel: Obec Holohlavy

Projektant: Atelier ZALUBEM

Zhotovitel: Stavební společnost s.r.o. Hostinné

Zpracovatel: Čápová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 646 616,00	3 202 406,00
SO - 01	Stavební část	2 405 593,00	2 910 768,00
SO - 02	Zpevnění plochy	119 721,00	144 863,00
SO - 11,14	Kanalizace	82 131,00	99 379,00
SO - 13	Vodovodní přípojka	39 171,00	47 397,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 646 616,00	3 202 406,00