



HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO :	
LIBOR KLUBAL, DiS	Mgr.A. Aleš Lapka	Ing.arch. Jana Kynčilová	FORMÁT :	
<i>Libor Klubal</i>			DATUM : 03/2014	
INVESTOR : BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ SV. VÁCLAVA V BROUMOVĚ, KLÁŠTERNÍ 1, BROUMOV 550 01				
AKCE :	VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV – REVITALIZACE KLÁŠTERA, ETAPA 1 Na parcele st. p. č. 1/1, 1/2, 146, p. p. č. 49, 138/1, 138/6, 140, 141/2, 141/7, 730/2, 730/4, 730/13, 761 katastrální území BROUMOV F – DOKUMENTACE OBJEKTU 3. PROVOZNÍ SOUBORY 3.1 PS 01 VNITŘNÍ MOBILIÁŘ			ZPRACOVATEL:  ADR s.r.o. Libínská 3127/1 150 00 Praha 5 tel: 257 210 252 m: adr@adr.cz
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY		Č. PARÉ		EV. Č. AKCE 1080 37 09
NÁZEV PŘÍLOHY : TECHNICKÁ ZPRÁVA				ČÍSLO PŘÍLOHY 3. 1. 1

Obsah:

Textová část:

3.1.1 Technická zpráva

Výkresová část:

3.1.2 Půdorys 1. NP	M 1 : 200
3.1.3 Půdorys mezipatra	M 1 : 200
3.1.4 Půdorys 2. NP – část 1	M 1 : 200
3.1.5 Půdorys 2. NP – část 2	M 1 : 200
3.1.6 Půdorys 3. NP – část 1	M 1 : 200
3.1.7 Půdorys 3. NP – část 2, část 3	M 1 : 200
3.1.8 Atypické výrobky	

Rozpočtová část:

3.1.9 Výkaz výměr

Na základě požadavků investora bylo provedeno zakreslení mobiliáře do jednotlivých půdorysů. Podkladem pro rozmístění mobiliáře byl investorem poskytnutý předběžný rozpočet mobiliáře. Nábytek je pro lepší přehlednost uveden v samostatném díle projektové dokumentace a zároveň je zakreslen i ve stavebních výkresech.

Počet jednotlivých prvků mobiliáře byl dodržen dle předběžného rozpočtu, umístění bylo upraveno na základě velikosti prostoru a vhodnosti umístění také do sousedních prostor.

Součástí projektu je také výkres atypických výrobků a výkaz výměr.