

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2

Zadavatel: Obec Kramolna
Sídlo: Kramolna 172, 547 01 Náchod
IČ: 002 73 147
jednající: Jitka Kropáčková, starostka

Název veřejné zakázky:

„Energeticky úsporná opatření v bývalém objektu pohostinství Lhotky čp. 11 v obci Kramolna,,

veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje, v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace jako odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení ze dne 24. 2. 2025:

Dotazy účastníka:

Vážení,

chtěli bychom Vás požádat o vysvětlení dotazů na výše jmenovanou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1

V ZD, Příloha č. 1 – Soupis prací dle DI č. 1 špatně počítá list D.1.4.3 SO01 Elektro – Oddíl 446 Bleskosvody. Konečný vzorec sumy na uvedeném listu soupisu prací má zahrnutou špatnou oblast pro sečtení položek, viz obrázek níže. Pro umožnění řádného podání nabídky žádáme o opravu vzorce a vydání nového soupisu prací k ocenění.

OBEC KRAMOLNA, KRAMOLNA 172, 547 01 NÁCHOD					
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1,191 A 202 KN, KÚ LHOTKY SO 01					
<i>Soupis výkonů</i>					
090-elektroinstalace, 110-hromosvody					
katalogové ceny bez DPH					
28.04.2024					
Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
445,0014	upevnění LED svítidel vč.připoj.	ks	55		0,0
445,0015	upevnění LED svítidla na zavěšení vč.připoj.	ks	7		0,0
445,0016	upevnění LED pásku vč.připoj.	ks	11		0,0
445,0017	upevnění zahradního sloupku vč. zapojení	ks	1		0,0
445,0018	doplnění světelných zdrojů	ks	69		0,0
445,0019	upevnění nouzových svítidel	ks	6		0,0
445,002	demontáže stávajících svítidel, vč. likvidace	ks	30		0,0
CELKEM					0
446 Bleskosvody					
446,0001	AlMgSi drát pr.8mm č.100 019	m	120		0,0
446,0002	drát zemnicí FeZn pr. 10	m	30		0,0
446,0003	FeZn 30/4 zemnicí pásek	m	106		0,0
446,0004	SR 02 - svorka pásek/pásek	ks	20		0,0
446,0005	SR 03 - svorka pásek/kulatina	ks	22		0,0
446,0006	podpěra k zemniči č. 110 190	ks	7		0,0
446,0007	štítek označení	ks	14		0,0
446,0008	svorka zkušební Al č. 1332	ks	7		0,0
446,0009	podpěra vedení na vislé stěny ø 8 č. 111 031	ks	12		0,0
446,001	svorka připojovací č. 1367	ks	2		0,0
446,0011	šroub DIN 7504	ks	8		0,0
446,0012	pásek na okapový svod č. 111 217 + 1281 dle ø	ks	30		0,0
446,0013	svorka okapová č. 1305	ks	14		0,0
446,0014	UNI svorka univerzální č. 111 271 S na falc	ks	60		0,0
446,0015	UNI svorka univerzální č. 1276	ks	20		0,0
446,0016	svorka "na spodní plech.střechu" č. 1335	ks	14		0,0
446,0017	svorka k jímací tyči ø 16/8 č. 111 433	ks	3		0,0
446,0018	jímací tyč č. 103 113 2,5 m	ks	3		0,0
446,0019	držák izolantu č. 490 585 V2A	ks	6		0,0
446,002	izolant č. 490 580	m	2		0,0
446,0021	držák vodiče AlMgSi č. 490 581 S1	ks	6		0,0
446,0022	podpěra na hřebenač péro č. 111 191	ks	50		0,0
446,0023	ochranná stříška	ks	3		0,0
CELKEM					=SUMA(F210:F223)
SUMA(číslo1; [číslo2]; ...)					
446 Montáž bleskosvodu					
446,0024	montáž AlMgSi drát 8mm	m	120		0,0
446,0025	tvarování montážních dílů	ks	20		0,0
446,0026	montáž FeZn pásek uzemnění	m	136		0,0

Odpověď zadavatele:

Zadavatel opravil uvedené vzorce v soupisu prací a zveřejňuje aktualizovaný soupis prací v příloze této dodatečné informace č. 2.

V návaznosti na aktualizaci soupisu prací prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek je 5. 3. 2025 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací_dle DI č. 2

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 2.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_102.html.

V Kramolne dne 25. 2. 2025

Jitka Kropáčková
starostka