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1 ÚVODNÍ INFORMACE  

4.1 ÚČEL DOKUMENTACE 

Tento dokumentace je vypracována pro potřeby provedení stavby. 

Jejím obsahem je tvarové a konstrukční řešení nové přístavby u zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů v obci Sovětice.  

 

4.1 POUŽITÉ PODKLADY, NORMY, LITERATURA, PŘÍSTROJE 

[1] prohlídka pozemku zpracovatelem dokumentace (leden 2016) 

[2] fotodokumentace (leden 2016) 

[3] informativní náhled do KN 

[4] zaměření stavby (leden 2016) 

[5] tvarová studie zpracovaná autorem této PD (únor 2016) 

[6] dokumentace nerealizované akce :,,Nástavba administrativní části objektu Obecního úřadu Sovětice‘‘, 
zpracovatel: Ing. Prokop Vacek pod z.č.20.01.05 

[7] výškopisné a polohopisné geodetické zaměření zpracované firmou GEOPLAN Nový Bydžov, 
zpracované pod zakázkovým číslem 7961/2016 

[8] vyhláška č. 499/2006 sb. ve znění novely 62/2013 sb. o dokumentaci staveb 

 

1.1 Celkové zhodnocení a popis měření 
Provedením měření a fotodokumentace byly získány dostatečné informace o tvarovém a konstrukčním 
řešení zastavěných ploch a doplňkových konstrukcí. U konstrukcí a skladeb, které nemohli být ověřeny, 
vychází tato PD ze zapůjčené dokumentace (6) a sdělení investora.  

Před realizací zajistí vybraný zhotovitel podrobné vytýčení podzemních sítí v dotčeném území a instalace 
mimo majetek správců sítí (dešťová kanalizace a přípojka NN) odhalí ručním odkopáním. Zhotovitel je 
povinen vypracovat výrobní dokumentaci na výrobky PSV a montovanou fasádu. Tato dokumentace bude 
v předstihu předána autorovi této PD ke schválení. V případě zjištěných odchylek od předpokladu PD, bude 
okamžitě informován autor této PD a práce budou zastaveny (např. jiné konstrukce zjištěné při rozkrytí 
střešního pláště, jiné než předpokládané trasy podzemních sítí apod.).  

 

4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Předmětná stavba i navržená přístavba se nachází na stavební parcele č. 159 v katastrálním území Sovětice 
– 752649. 

Objekt se nachází v centrální části obce.  

Přímo navazující plochy slouží jako: 

zpevněné a ostatní plochy – st. 519/10 

dětské a sportovní hřiště – 30/1) 

Nejbližší zástavbou je objekt Obecního úřadu Sovětice č.p. 25, na parcele st.4 a roubená stavba obytného 
domu č.p. 28, na parcele st. 5. 
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2 STÁVAJÍCÍ STAV - TVAR, KONSTRUKCE A MATERIÁLY 

Dispozice, tvarové řešení a využití 

Jedná se o jednouchý objekt obdélníkového půdorysu o stranách 13,35 x 9,60 metru s plochou střechou. 
Stavba je využívána jako zázemí místního Sboru dobrovolných hasičů. Vnitřní dispozice obsahu garáž pro 
zásahové vozidlo, školící místnost a sociální zázemí.  

Konstrukční a materiálové řešení  

Základové konstrukce: založení objektu nebylo ověřováno. Předpokládá se založení na základových pasech 
z prostého, nebo mírně vyztuženého objektu. Úroveň základové spáry není známa.  

Hydroizolace: způsob provedení izolací proti zemní vlhkosti není znám. Předpokládá se použití asfaltových 
pásů. Stavba není poškozována průnikem vlhkosti z podloží.  

Svislé konstrukce: stěnové konstrukce jsou provedeny v tradiční zděné technologii. Obvodové stěny a vnitřní 
nosná stěna jsou zděny z keramických tvárnic, místy doplněných plnými cihlami v celkové tloušťce 300mm. 
Vnitřní příčkové konstrukce jsou cihelné, zděné z plných, nebo dutinových cihel. 

Stropní konstrukce a střešní plášť: stropní konstrukci tvoří prefabrikované stropní dílce SLD 4-300, kladené 
na nosné stěny a příčné nosné průvlaky, tvořené ocelovými válcovými nosníky s dobetonávkou mezi prvky. 

Na stropní konstrukci je proveden spádovaný násyp ze škváry, ztužený cementovým potěrem na horním líci.  

Střešní krytina je tvořena asfaltovými pásy s posypem, tavenými k podkladní vrstvě. 

Podlahové konstrukce: skladby podlahových konstrukcí nebyly zjišťovány. Nášlapná vrstva v garáži je 
tvořena betonovou mazaninou s ochranným nátěrem, ostatní místnosti mají podlahové skladby ukončeny 
keramickou dlažbou.  

Výplně otvorů: okna jsou novodobé prvky s rámy z plastových komorových profilů, zasklená izolačním 
dvojsklem. Před okenními výplněmi jsou do ostění osazeny ocelové mříže (mimo okna do garáže).  

Vstupní dveře jsou obdobné konstrukce jako okna, tedy ze sortimentu dodavatele plastových okenních 
systémů. Zárubeň je provedena rámová, výplň dveřního křídla tvoří sendvičová deska s plastovým 
povrchem.   

vjezdová sekční vrata jsou systémovým výrobkem s ocelovým rámem a výplní tvořenou hliníko-plastovou 
konstrukcí. Ovládána jsou motoricky. Pro vstup osob přímo do garáže je vloženo dveřní křídlo.  

Povrchové úpravy: Na venkovním líci obvodových stěn je proveden kontaktní zateplovací systém. Jako 
izolant byl použit fasádní polystyren tl. 120mm (hlavní plochy). Finální povrchovou úpravu tvoří středně zrnitá 
fasádní omítka. Sokl objektu je ustoupen o cca 20mm a je kryt soklovou kamínkovou omítkovinou.  

Střešní plášť tvoří asfaltové pásy s posypem. 

Okenní a dveřní rámy jsou provedeny foliované v imitaci dřeva.  

Klempířské výrobky okapového systému jsou provedeny z titanzinkového plechu bez další úpravy, 
oplechování vnějších parapetů a doplňky střešního pláště jsou provedeny z ocelového pozinkovaného 
plechu s ochranným nátěrem.  

Podlahy jsou tvořeny betonovou mazaninou s nátěrem, nebo keramickými dlažbami.  

Vnitřní líce stěn jsou upraveny hladkými dvouvrstvými štukovými omítkami, v prostorách sociálního zázemí 
doplněnými keramickými obklady.  

Stropní konstrukce v garáži je omítnutá, ostatní místnosti v objektu jsou opatřeny podhledovými 
konstrukcemi z prkének spojovaných na pero a drážku. Typ podkladní konstrukce podhledu neověřován. Dle 
sdělení investora je do podhledu vložena tepelná izolace z minerálních vláken o tloušťce cca 120mm.  

Vnitřní vybavení, sítě: objekt je napojen zemní přípojkou na rozvodnou síť elektrické energie. Měření je 
prováděno v rámci č.p. 53. Vnitřní elektroinstalace zahrnuje standardní světelný a silový rozvod.  

Vytápění objektu je zajištěno elektrickými přímotopnými tělesy. Objekt je využíván pouze občasně. Po dobu 
mimo využití školící místnosti je pouze temperován na nezámrznou teplotu.  

Dále je provedena přípojka veřejného vodovodu, ukončená vodoměrnou sestavou v prostoru WC. Vnitřní 
rozvod vody je zaveden do místností sociálního zázemí a do prostoru kuchyňky.  

Splaškové vody jsou svedeny oddílnou kanalizační větví do odpadní jímky vedle objektu. Svoz je zajišťován 
dle potřeby.  
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Dešťové vody jsou svedeny oddílnou kanalizací do veřejné obecní kanalizace. Přesná trasa podzemního 
vedení není známa – nutno ověřit zhotovitelem při realizaci.  

Dále je do objektu zavedena telefonní přípojka.  

Obec Sovětice není plynofikována – sítě zemního plynu se nevyskytují.  

Objekt není vybaven bleskosvodem.  

3 BOURACÍ PRÁCE  
Práce, spojené s vybudováním přístavby a provedením navržených stavebních úprav budou realizovány dle 
projektové dokumentace.   

Před počátkem bouracích a výkopových prací zhotovitel zajistí vytýčení podzemních sítí v dotčeném území. 
Investor zajistí vyklizení prostor garáže. V rámci předání staveniště budou zhotoviteli předány přípojné bod 
elektrické energie a vody. 

Před zahájením bouracích prací vypracuje zodpovědný pracovník dodavatelské firmy provádějící 
dodavatelské práce v rámci výrobní přípravy přesný časový harmonogram, technologický postup bouracích 
prací, způsob zabezpečení a ochrany zdraví pracovníků a osob pohybujících se na přilehlých pozemcích 
nespadajících do realizačních ploch. Tyto návrhy budou konzultovány, odsouhlaseny zástupci investora. 
Následně budou trvale dispozici na stavbě po celou dobu provádění stavebních prací  

Bourací práce potom spočívají v : 

- odstranění části okapového systému 

- demontáž nevyužívaného stožáru z fasády 

- sejmutá střešní krytiny a odstranění podkladních vrstev ve vyznačené ploše střech. Při odstraňování 
násypu ze skladby střechy zajistí zhotovitel stabilitu ponechávaných násypových vrstev.  

- odstranění části okapových chodníků (obruby, betonové lože, výplňový kačírek) 

- sejmutí úrodné humózní zeminy (deponovat dle pokynů investora v katastru obce) 

- demontáž dvou venkovních lavic a stolu 

- demontáž silniční obruby, betonového lože a zámkové dlažby v ploše vyznačené v PD 

- provedení výkopových prací. Pokud nebude zhotovitel schopen ověřit předpokládané trasy 
podzemních instalací, budou výkopové práce provedeny výhradně ručně.  

- odstranění kontaktního zateplovacího systému v ploše nutné pro osazení nových nosníků dveřních 
otvorů a v místech určených k provázání zdiva přístavby 

- osazení nových nosníků nadpraží dveřních otvorů. Předepsány jsou betonové prefabrikované 
překlady typu RZP.  

Instalace nosičů nového překladu nad novými otvory bude provedena dle uvedeného postupu:  

1. vytýčení a zakreslení polohy budoucího otvoru … odstranění omítkových úprav v místě 

2. provedení jednostranné drážky tak, aby do ní bylo možno vložit první nosník nového překladu. Do drážky 
se vloží krajní nosník. V místě uložení se podmaltuje cementovou maltou MC5. Se zdivem nad drážkou se 
nosník aktivuje zapěchovanou sušší cementovou maltou MC5 a dubovými klíny. 

3. po dokonalé aktivaci vnitřního nosníku se přistoupí k osazení nosníku z opačné strany stěny. Postup dtto 
předchozí. 

V případě, že zvyklostí dodavatele stavby je odlišný postup ukládání překladů,  je nutno tento postup 
konzultovat a odsouhlasit projektantem. 

- vybourání nových dveřních otvorů. Z důvodů minimalizace poškození stávajícího zdiva se 
doporučuje provést oboustranné naříznutí zdiva v místě budoucího otvoru a teprve poté otvor 
dobourat.  

- odstranění podlahové skladby v prostoru garáže 

- odstranění nečistot ze stávající hydroizolace  

- očištění stávajících konstrukcí v místě budoucího styku s navrženými úpravami (líce základových 
konstrukcí a stěn). 
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Demontované betonové prefabrikáty (obruby) budou uloženy v místě staveniště a budou zpětně použity. 
Přebytečné pak budou předány investorovi k dalšímu využití.  

Některé konstrukce a rozměry v této dokumentaci vycházejí z předpokladu projektanta – v době práce na 
dokumentaci byly skryté a nebylo možno je ověřit. Při zjištění rozporu mezi skutečností a předpoklady PD, 
bude neprodleně informován investor a rozsah bouracích prací upraven dle skutečnosti.  

4 NOVÝ STAV  

4.1 Výkopy 
V místě stěny nebyl provedený geologický průzkum. Navržené základové konstrukce vycházejí ze znalosti 
místních poměrů. Výkopové práce je třeba pojmout jako doplňující geologický průzkum, který musí tento 
předpoklad ověřit! 

Po sejmutí skrývky budou výkopové práce prováděny do úrovně -1,650 m pod úroveň ±0,000, tedy na 
úroveň 1,200 m pod niveletu stávajícího upraveného terénu. Při provádění výkopových prací musí být 
kladena zvýšená pozornost na ochranu stávajících inženýrských sítí, jejichž poloha není přesně známa 
(dešťová kanalizace a přípojka NN). Přípojka NN bude ihned po odhalení opatřena vhodnou chráničkou, 
například instalačním žlabem.  

4.2 Základy 
Základové konstrukce přístavby jsou navrženy jako dvouúrovňové pasy. Základová spára je navržená do 

hloubky 1,65 m pod úroveň nivelety zvolené jako ±0,000. Spodní základový pas je navržený z prostého 
betonu, šířky 0,50 m. Pas bude betonovaný přímo do zemní rýhy, vrchní úroveň pasu je navržena na úrovni 
-1,150. Do horního líce budou ve vzdálenosti po 250mm vkládány propojovací prutové výztuže z konstrukční 
tyčové oceli R14, délky minimálně 500mm. Horní pas je navržen ze zmonolitněných tvárnic ztraceného 
bednění. Konstrukce bude vyztužena vždy dvojicí prutů R14 v každé ložné spáře a dvojicí prutů R10 vždy ve 
vzdálenosti 250mm. Svislá výztuž bude nad horním okrajem tvárnic ohnuta do vodorovného směru tak, aby 
přecházela do konstrukce podkladního betonu. Základové konstrukce jsou navrženy z betonové směsi 
C25/30 XC2.  

Po provedení a zhutnění vyrovnávacího konstrukčního násypu v půdoryse přístavby (budoucí interiér) 
bude provedena deska podkladního betonu. Navržena je tloušťky 150mm, přetažená přes horní úroveň 
základových pasů. Bude provedena z betonové směsi C25/30 XC2 a vyztužená svařovanou ocelovou sítí 
6x100/6x100mm u spodního líce. Propojení se základovými pasy zajistí prutová výztuž z R10, tvar L 
300x300mm, ve vzdálenosti 250mm, osazená při betonáři základového pasu. Není znám přesný tvar 
stávajících základových konstrukcí. V místě styku nové desky podkladního betonu a bočního líce stávajícího 
základu budou do základu navrtány otvory, do kterých bude pomocí chemických kotev vlepena konstrukční 
výztuž z ocelových prutů R10, a to ve vzdálenosti cca 150-200mm. Detail napojení u stávajícího vnějšího 
líce objektu bude upřesněn po odhalení stávajících konstrukcí pod úrovní upraveného terénu.  

4.3 Hlavní vodorovná hydroizolace 
Vodorovná izolace bude provedena, z  modifikovaného asfaltového pásu, celoplošně přitaveného 

k penetrovanému podkladu, tvořeného vrchním lícem betonové mazaniny. Podle situace a tvaru stávajících 
odhalených konstrukcí bude nový pás přitaven ke stávající hydroizolaci, nebo bude k napojení použito 
bitumenové stěrkové izolace s výztužnou vložkou v místě styku. V případě možnost přetavení pásů je 
minimální přesah stanoven na 150mm. V případě provedení styku pomocí stěrkové izolace bude šíře pruhu 
stěrky zvolena dle technických listů výrobce vybraného materiálu. Na vnějším volném okraji se předpokládá 
zpětný ohyb hydroizolačního pásu dolů. Roh podkladního betonu bude upraven pro provedení hydroizolace 
a svislá část pásu pro napojení soklu bude minimálně 100mm. 

Hydroizolační vrstva musí být celoplošně natavená na pevný, rovný a čistý podklad. Hydroizolační vrstva 
musí být provedena z modifikovaného asfaltového pásů, s nosnou nenasákavou vložkou. Zvláštní pozornost 
je nutno věnovat ochraně dokončené izolace a zajistit, aby ihned po provedení kontroly vodotěsnosti byly 
provedeny vrstvy zajišťující ochranu hydroizolace.  

V případě nutnosti provádění prostupů instalací rovinou hydroizolace (nepředpokládá se), budou tyto 
prováděny pomocí stěrkových hydroizolací s vloženými výztužnými pásy a tkaninami. Množství a provedení 
stěrkové izolace musí odpovídat zatřídění pro prostředí s mírně tlakovou vodou a technickým listů zvoleného 
dodavatele. 
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4.4 Ostatní hydroizolace 
V soklové části vnějšího líce obvodových stěn je navržena stěrková hydroizolace na bázi 

polymercementových směsí. Tato izolace bude aplikována vyrovnaný, řádně připravený podklad – omítku, 
nebo zdivo s odpovídající rovinností. Napojení na hlavní vodorovnou izolaci z asfaltových pásů bude 
prováděno stěrkovou izolací na bitumenové bázi s vloženou výztužnou páskou, nebo bude použita přímo 
stěrková hydroizolace s dostatečnou přídržnost k podkladu z asfaltového pásu. Ukončení aplikace stěrkové 
hydroizolace je určeno niveletou -0,050.  

Poznámka: Není znám přesný průběh a stav stávajících izolací stávajícího objektu. Přesné řešení bude 
upřesněno po rozkrytí stávajících úprav v rámci AD projektanta.  

Veškeré hydroizolační vrstvy provádět dle ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě – Hydroizolace, 
včetně všech ustanovení (provádění, kontrola, přejímání) a norem navazujících. Podklad pro provádění 
hydroizolací musí být únosný, dostatečně rovinný, bez průběžných trhlin, zbavený separačních látek jako 
olej, barva, slinuté vrstvy a volné částice. Musí být na povrchu uzavřený a vykazovat odpovídající vlastnosti 
a pevnost. Hlubší trhliny nutno odborně posoudit příp.uzavřít vhodnou správkovou hmotou. 

4.5 Zdivo  
Vnější nosné zdivo bude provedeno z porobetonových tvárnic, tl. zdiva 300mm, spojování na tenkovrstvé 

lepicí tmely.  

Do nadpraží dveřních otvorů budou vkládány prefabrikované železobetonové nosné překlady. Minimální 
délka uložení je 150mm na únosné zdivo. Nadpraží okenních otvorů tvoří monolitický věnec z armovaného 
betonu. Jako nosníky nadpraží vratového otvoru jsou zvoleny dva prvky z ocelových válcovaných nosníků U-
240, vzájemně spojených pásovou ocelí. Mezi nosníky proběhne část výztuže navazujícího věnce na hlavě 
nosného zdiva. Zmonolitňující železobetonový věnec bude proveden do bednění z betonové směsi C20/25 
XC4 a vyztužen prutovou výztuží R10 … 2x u horného líce, 2x u spodního líce – u stěny, kde věnec tvoří 
nadpraží okenních otvorů bude u spodního líce vloženo 4x R10. Podélné výztuže budou vzájemně svázány 
třmínky z prutů E8 ve vzdálenosti á=250mm. V místě. kde niveleta věnce stoupá o jeden řádek zdiva 
(250mm) budou podélné výztuže doplněny smykovou výztuží z R14, přivařenou k navazujícím prvkům, nebo 
zavedenou minimálně 500mm do navazující konstrukce.  

Na severní, východní a jižní straně přístavby budou provedeny střešní nadezdívky ze zmonolitněných 
tvárnic ztraceného bednění, ukončených na horním líci ztužujícím věncem. Zmonolitnění betonovou směsí 
C20/25 XC4, vyztužení prutovou výztuží 2x R10 v každé ložné spáře a 1x R10 svisle ve vzdálenosti 500 
mm. Svislá výztuž bude pomocí chemických kotev propojena s hlavním ztužujícím věncem. Pod střešní 
nadezdívku na východní straně bude provedena vyrovnávací betonová mazanina dle skutečné polohy 
stropních prvků.  

4.6 Konstrukce krovu 
Střešní rovina je navržena pultového tvaru s mírným sklonem. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné trámy. 

Vodorovné prvky budou kladeny na horní líc hlavního ztužujícího věnce, ke kterému budou vhodným 
způsobem fixovány (např. pomocí závitových tyčí M16, kotvených do věnce pomocí chemických kotev). 
Příčné nosníky budou potom kladeny ve vzdálenosti á= 875mm. Styk bude prováděn klasickými tesařskými 
spoji.  

Všechny prvky nosné konstrukce krovu, musí být ošetřeny přípravky proti dřevokazným škůdcům. 
Přípravek nesmí být transparentní, musí po aplikaci zanechat barevnou stopu z důvodu vizuální kontroly 
aplikace. Druh výrobku a způsob aplikace odsouhlasit s projektantem. 

4.7 Konstrukce střechy 
Na horním líci prvků krovu bude provedena pojistná střešní folie. Odvětrávanou vzduchovou mezeru 

zajistí laťování prováděné kolmo ke spádu střešní roviny. Tato úprava je provedena rovněž na vnitřním a 
horním líci střešních nadezdívek tak, aby provětrávaná mezera končila na vnějším líci nadezdívky. Celá 
konstrukce krovu bude ukončena celoplošným záklopem z dřevotřískových desek tl. 25mm s perem a 
drážkou. Deskový materiál bude kotven šroubovými spoji (vruty), ne přibíjen hřebíky.  

Na horní a vnitřní líc atik budou ve vzdálenosti á 450 mm kotveny dřevené latě o rozměru 80x50mm. 
Kotvení bude prováděno vruty do hmoždinek. Přesný rozměr latě na hlavě atiky bude určen po detailním 
rozměření rozkrytého stavu. Spád konstrukce na hlavě atik musí být větší než 5% (3º) a musí směřovat 
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k vnitřní ploše střechy. Na vnitřním a horním líci takto připravené konstrukce bude vruty připevněna 
dřevotřísková deska pro použití ve vnějším prostředí tl. 18mm. Styk desek musí být vždy v místě latě. Deska 
slouží jako podklad pro aplikaci střešní folie. Na vnější hraně atiky budou desky přetaženy tak, aby přes 
finální líc konstrukce přesahovaly o minimálně o 30mm.  

V místě nasávání vzduchu a ukončení provětrávané mezery bude osazena ochranná mřížka proti vletu 
ptactva. Mřížka bude vyrobena z nerezového tahokovu o síle materiálu 1mm. Okraje mřížky budou 
zpevněny ohybem. Kotvení bude prováděno vruty do čela každé spádové latě.  

Střešní krytina je navržena ze střešní fólie na bázi PVC-P, tl. 1,5mm,  vyztužená polyesterovou mřížkou. 
Vybraná střešní folie musí odolávat UV záření, tzn. že může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.  

Na navazující střešní nadezdívky bude střešní folie vyvedena až k vnějšímu líci konstrukce. Ukončení 
bude provedeno systémovou lištou. Kotvení, přechody mezi směry, detaily opracování a ostatní podrobnosti 
budou řešeny v souladu se specifikací a zvyklostmi zvoleného dodavatele (přechodové a podkladní lišty, 
vytváření náběhů, ukončovací prvky atd.). 

Navržená střešní fólie bude od podkladní vrstvy, dřevotřískových desek, oddělena vložením separační 
textilie ze syntetických vláken o plošné hmotnosti nejméně 300 g/m2. Všechny navazující prvky oplechování 
budou provedeny z poplastovaného plechu, dodávaného jako součást systému zvoleného dodavatele 
střešní folie.  

Střešní roviny stávající střechy budou v části přespádovány. Spádová vrstva bude provedena buď 
betonovou mazaninou s vloženou ocelovou sítí, nebo atypickými spádovými klíny (zhotovenými na zakázku 
po zaměření skutečného spádu) z polystyrénových desek EPS S100. Vyrovnání nerovností podkladu bude 
dle potřeby prováděno podložením slabšího izolantu, lepením na PUR pěnu, nebo do vhodného tmelu, vždy 
v tloušťce dle lokální nerovnosti. Spára mezi deskami tepelného izolantu a v místech, kde nelze doříznout 
detaily z deskového materiálu, bude prostor vyplněn vhodnou PUR pěnou. Kotvení tepelně izolačních desek 
lepením na tmel, či PUR pěnu je pouze montážní. Desky EPS budou kotveny pomocí talířových hmoždinek 
skrz stávající asfaltové pásy do vrstvy stropních desek.  

Novou střešní krytinou v těchto částech střechy bude dvojice modifikovaných asfaltových pásů. Dle typu 
úpravy spádu, bude první vrstva celoplošně přitavena na penetrovaný podklad (mazanina), nebo 
mechanicky kotvena (EPS). Druhá vrstva bude celoplošně přitavena k podkladu, s minimálním přesahem 
150mm přes jednotlivé pásy (i stávající). Vrchní pás musí odpovídat použití k danému účelu (pevnost, 
stabilita UV atd.). 

4.8 Okapový systém 
Stávající okapový systém bude upraven a částečně přepádován. Předpokládá se použití stávajících 

prvků demontovaných v počátku stavby. Nová přístavba bude vybavena okapovým systémem složeným 
z půlkulatého podokapního žlabu (r.š.330 mm), kruhového svodu dn110-120mm a dalších doplňků systému 
(čela žlabu, vtokový kotlík, okapové háky, kotevní objímky svodu atd.). Nový svod bude napojen přes 
plastový lapač střešních splavenin do nové větve dešťové kanalizace. 

4.9 Pohled 
V prostoru přístavby je navržena sádrokartonové konstrukce vodorovného podhledu. Bude zhotoven 

v systémovém provedení vybraného dodavatele systému a se všemi přepsanými doplňky, lištami a profily, 
parozábranou atd. Konstrukce SDK bude prováděna na systémovou dvouvrstvou kovovou konstrukci, 
zavěšenou na nosné prvky krovu. Záklop bude proveden jednoduchou deskou GKF tl. 15mm.  

Na konstrukci podhledu a mezi prvky krovu bude vložena tepelná izolace z minerálních vláken o tloušťce 
2x120mm. Vrstvy budou kladeny kolmo k sobě tak, aby spáry nenavazovaly. 

4.10 Podlahy 
Tepelný izolant v konstrukci podlahy je navržen z desek extrudovaného polystyrenu, nebo EPS 200 S. 
Tloušťka 60 mm. Na vrstvě tepelného izolantu bude provedena vrstva betonové mazaniny z  betonové směsi 
C20/25 XC2 a vyztužená svařovanou ocelovou sítí 4x100/4x100mm u spodního líce. 

Keramické dlažby, respektive nášlapné vrstvy podlah z keramických dlaždic musí být prováděny v 
souladu s ČSN a technickými listy výrobců keramického materiálu. Provedení obkladačských prací provádět 
včetně všech doplňků tj. dilatačních, přechodových a ukončovacích lišt, ochranných profilů hran a koutů. 
Keramické dlaždice budou kotvené k podkladu příslušným lepicím tmelem se spárami zaplněnými 
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předepsanou spárovací hmotou příslušné barvy a svým složením odpovídajícím šířce spáry. Požadovány 
jsou lepicí tmely a spárovací hmoty pro aplikaci ve vnějším prostředí (flex). 

Plochy z dlaždic budou dilatovány v polích optimálně 5 x 5 m (max. 6x6m, max. poměr stran 2:1,5) v celé 
skladbě podlahy. Dilatační spáry budou vytvořeny dilatačními profily, nebo bude spára vyplněna vhodným 
trvale pružným tmelem. Plocha podlahy z dlaždic bude vždy distančně oddělena od svislých obvodových 
konstrukcí. Přechody stěna – podlaha tj. keramický obklad – keramická dlažba – budou vyplněny 
silikonovým tmelem. V případě provádění keramického soklu bude úprava stejná. Sokl bude vždy proveden 
jako „vyvěšený“, výšky 100mm. Horní hrana bude zatmelena přetíratelným pružným tmelem.  

Dlažební materiál musí být použit jakostní třídy I., s protiskluznou úpravou min. R10.  

V prostoru stávající garáže požaduje investor provedení nové podlahové konstrukce z drátkobetonu. 
Povrch bude upraven vhodných ochranným a sjednocujícím nátěrem (např. na epoxidové bázi). Nátěr bude 
vyveden na přilehlé stěny do výše minimálně 150mm. Stejně budou upraveny i vyrovnávací schodišťové 
stupně a podesty v místnosti.  

POZOR! Investor v prostoru garáže uvažuje se stáním vozidla o hmotnosti 26 tun, což je dvojnásobek 
dnešního zatížení. Jelikož z poskytnuté dokumentace není zřejmá tloušťka a kvalita desky podkladního 
betonu, doporučuje projektant provedení kontrolní sondy do této konstrukce. Ve spolupráci se statikem bude 
poté rozhodnuto o ponechání stávajícího podkladu podlahy, nebo o nutnosti nahrazení této vrstvy.  

4.11 Úpravy povrchů stěn 
Venkovní líce stěn 

Navržena úprava fasádními velkoformátovými deskami, zavěšenými na podkladní ocelový rošt. 

Před započetím montážních prací, je nutno provést řádné rozměření nosného rastru pláště, který je určen 
návaznostmi na montáž dalších prvků PSV (okna, dveře, vrata). Založení bude provedeno v místě 
vytyčovacího bodu, který bude označen po provedení a vyhodnocení výsledků zaměření jednotlivých 
fasádních ploch a navazujících konstrukcí. 

Pokladní rošt, pro konstrukce předsazeného pláště na stěnách, je navržen ze systémových kovových 
profilů - lišt tvaru L, T, případně Ώ. Nosný rošt bude k podkladní konstrukci kotven pomocí systémových 
rektifikovatelných kotev do vnějšího líce monolitické konstrukce.  

Připevnění nosného podkladního roštu a kotevních prvků do betonu, zdiva, nebo do dřevěných 
konstrukcí, musí být provedeno odpovídajícími a schválenými hmoždinkami, kotvami nebo jinými 
schválenými kotevními prvky. Veškeré kotvy, spojovací a nosné prvky nacházející se v exteriérovém 
prostředí  musí být vyrobeny z materiálů nepodléhajícím korozi(nerez, hliník, žárově zinkovaná ocel, úprava 
polyesterem, antikorozní nátěr). 

Deskový záklop bude proveden z velkoformátových fasádních desek formátu cca 600x3000mm, odstín 
světle šedý (požadavek NPÚ a odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové). Jedná se o plně 
probarvenou vláknocementovou desku s jemně broušeným povrchem. Hydrofobizace chrání přírodní povrch 
výrobku. Základní deska je lisovaná, vyráběna v autoklávu.  

Deskový materiál musí být určen pro použití v exteriéru, kotvení na podkladní ocelový podkladní rošt. 
Systém kotvení je určen jako viditelný (vruty, nýty apod.), s finální úpravou plastovou krytkou. Vodorovné i 
svislé spáry budou opatřeny podkladním páskem, nebo pruhem jiného materiálu v odstínu desky. Při výběru 
konkrétního materiálu je nutno dodržet světle šedý odstín desek a formátování rastru cca 600 x 3000mm. 
Tento rozměr je koordinován s polohou prostupujících prvků a tvarem monolitických konstrukcí. Úprava 
rastru je možná pouze v případě, že bude promítnuta i do tvaru podkladních konstrukcí a navazujících, nebo 
prostupujících prvků. Konkrétní deskový materiál bude schválen v rámci realizace díla, na základě poptávky 
aktuální nabídky trhu. Fasádní desky musí rovněž splňovat požadavek ne třídu hořlavosti, stanovenou 
požárně bezpečnostním řešením objektu. Typ zvoleného materiálu předloží zhotovitel ke schválení zástupci 
GP.  

Na systém podkladního roštu bude dodavatelem díla zpracována výrobní dokumentace, která musí 
respektovat tvary a polohy navazujících prvků a konstrukcí a rovněž systém kotvení konkrétního deskového 
materiálu. 

Vnější sokly  
Zateplení vnějších stěn v soklové části objektu bude provedeno ve skladbě: 

- příprava podkladu 
- penetrace podkladu, nanášení štětkou (ne válečkem)  
- systémová stěrková hydroizolace 
- lepící tmel  
- izolační desky XPS, perimetr apod. v tloušťce dle stavebních výkresů 
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- mechanické kotvení z hmoždinkového programu systému – budou použity hmoždinky s ocelovým 
šroubovacím trnem „s vnitřní montáží pod víčko“ (mechanické kotvení používat pouze v horní třetině 
soklu) 

- armovací vrstva – armovací tmel + vložená výztužná tkanina (použít tmel s hydroizolačními 
vlastnostmi)  

- vhodná soklová stěrková omítkovina 

Vnitřní omítky a úpravy stěn 

Vnitřní líce nových stěn budou opatřeny penetrací, dále bude provedena armovací vrstva pro 
porobetonové konstrukce (tmel + tkanina + tmel) a následně bude na opětovně penetrovaný podklad 
provedeny nová štuková omítka.  

4.12 Úpravy vnitřních parapetů 
vnitřní parapetní plochy budou upraveny lepenou keramickou dlaždicí s nosem (schodovka).  

4.13 Úpravy vnějších parapetů 
nové okenní otvory budou vybaveny novými plechovými parapety. Parapetní plechy budou z ocelového 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým nástřikem. Odstín povrchové úpravy dle 
stávajících prvků. Kotvení celoplošně vhodným tmelem za studena na vyrovnaný spádovaný povrch, tvořený 
armovací vrstvou zateplovacího systému, nebo cementovým potěrem.  

4.14 Nátěry a malby 
Nátěry budou prováděny dle příslušné ČSN a technologických předpisů výrobce, podklad musí být 

očištěn a odmaštěn. 

Malby budou provedeny vždy minimálně na celé ploše, dotčené stavební úpravou. Pokud nebude 
investorem požadováno jinak, budou malby provedeny v bílé barvě. Malby na vnitřní omítky budou 
prováděny na podklad dle připravený v souladu s požadavky dodavatele systému. Podklad musí vyhovovat 
z hlediska rovinnosti, struktury a musí být penetrován. Malby budou prováděny v potřebném množství a 
počtu technologických kroků V prostoru místnosti 10 se doporučuje malba s maximální odolností proti otěru. 

4.15 Výrobky PSV 
- Výplně otvorů v obvodovém plášti  

nové okenní výplně a prosklené stěny s rámy z plastových vícekomorových profilů a s čirým zasklením. 
Rámy budou upraveny folií v šedém odstínu. Doporučuje použít obdobný tvar profilu, jako je na stávajících 
prvcích. Otvíravá, resp. sklopná ventilační křídla budou vybavena sníženým pákovým kováním s ovládáním 
ve výšce 1,0m nad podlahou.  

- Uw= 1,2 W/(m²K)  Rw = min. 30dB 

- Vnitřní výplně dveřních otvorů 

Jako výplně dveřních otvorů budou osazena plná, plastová dveřní křídla se zvýšenou mechanickou 
odolností, mírnou profilací a povrchovou úpravou folií v šedém odstínu. Křídla budou osazena do rámových 
zárubní ze sortimentu výrobce.  

Zámky, povrchové kování a ostatní doplňky dle specifikace ve výkresové části. Typ povrchového kování určí 
investor, standard kování z kovových – hliníkových slitin.  

- Uw= 1,2 W/(m²K)  Rw = min. 30dB 

- Vrata 

Vrata do prostoru skladu jsou navržena sekční ocelová, posuvná do nadpraží. Zárubeň-pojezd ocelový dle 
zvoleného výrobce, osazená na vnitřním líci stěny. Pozor! před prováděním SKD záklopu konzultovat 
s vybraným výrobcem způsob kotvení pojezdu vrat v nadpraží a v případě potřeby vložit doplňující 
konstrukci pro kotvení systému k prvkům krovu. Osazovací spáry budou kryty lištami v provedení obdobném 
se zárubní. Křídlo lamelové, sekční s horizontálními lamelami. Nosná konstrukce z ocelového profilu, výplň 
tepelně izolační (Pur pěna). Povrchová úprava galvanizovaného plechu nástřikem polyesterovými barvami. 
Doplňkové vybavení bude obsahovat:  

- motorické ovládání s dálkovým ovládáním (2 sady) z vnější strany a pomocí tlačítka ze strany vnitřní 

- zajištění vrat v uzavřené poloze pomocí elektropohonu 

- možnost mechanického nouzového otevření 
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- pojistky proti spadnutí při prasknutí pér 

- ochranné lišty proti sevření mezi lamelami 

- těsnící a dorazové profily zamezující průniku povětrnostních vlivů do interiéru 

- pomocná kotevní konstrukce dle požadavků a výrobní dokumentace výrobce 

4.16 Tepelné izolace 
Tato dokumentace neřeší tepelně technický stav celého objektu, nově navržené konstrukce a skladby 

splňují požadavky platných ČSN.  

Do nových podlahových konstrukcí budou vloženy desky EPS 200 S v tl.60mm.  

Do konstrukcí sádrokartonových podhledů budou vloženy izolace z minerálních rohoží v tloušťce 
2x120mm.  

Soklová partie vnějšího líce obvodových stěn je opatřena izolantem z XPS, nebo perimetru o tl. 120mm. 

Nová stěny jsou zatepleny deskami z minerálních vláken tl.140mm.  

4.17 Instalace 
Rozvody elektřiny v nové přístavbě budou zahrnovat pouze běžné světelné okruhy a zásuvky na 230V. 

Napojení bude provedeno v elektrorozvodné skříni v garáži.  

Nová dešťová kanalizace bude provedena z trubek GKB dn. 150mm, uložených do pískového lože. 
Potrubí bude napojeno do stávající větve dešťové kanalizace.  

4.18 Zpevněné plochy 
Úprava stávajících zpevněných ploch 

Před přístavbou budou rozšířeny a částečně přespádovány stávající zpevněné plochy. Okraje budou 
tvořeny betonovými silničními obrubami, kladenými do betonového lože. Vlastní komunikace budou tvořeny 
zámkovou dlažbou, kladenou do předepsaných a řádně hutněných frakcí štěrkodrti.  

betonová zámková dlažba typu      80 mm 

lože - drcené kamenivo frakce 4-8 mm    50 mm 

štěrkodrť fr. 8-63                   220 mm 

štěrkodr’t fr. 0-63       250 mm 

spádové konstrukční násypy v mocnosti dle polohy konstrukce 

(možno provádět samostatně, nebo ,,posílit‘‘ spodní podkladní vrstvu skladby) 

zhutněné podloží (Edef,2 = 45 MPa)/ pevná stavební konstrukce__________ 

celkem        600 mm 

Nové zpevněné plochy 

V přímém okolí přístavby bude proveden okapový chodníček. Na vnějším líci budou do betonového kože 
osazeny betonové prefabrikáty (50x150x1000mm). Prostor mezi objektem a obrubou bude doplněn 
propraným říčním kamenivem fr. 32-64, od terénu separovaným geotextilií.  

Za objektem, u sušící věže, bude provedena nová zpevněná plochy z velkoformátových dlaždic, 
kladených do štěrkodrti. Vnější obrys bude proveden betonovými prefabrikáty (50x150x1000mm), kladenými 
do betonového lože. 

betonová velkoformátové dlažba       50-60 mm 

lože - drcené kamenivo frakce 4-8 mm         40 mm 

štěrkodrť fr. 8-63                   120 mm 

zhutněné podloží (Edef,2 = 45 MPa)/ pevná stavební konstrukce__________ 

celkem        220 mm 
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5 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

5.1 Postup výstavby  
Dodavatel stavby vypracuje v rámci své předvýrobní přípravy podrobný harmonogram postupu provádění 

stavby, který předloží ke schválení odpovědnému zástupci investora a generálního projektanta.  

Při vypracování harmonogramu výstavby bude zhotovitel respektovat technologické postupy, které 
mohou být ovlivněny klimatickými vlivy, tzn. že v případě, kdy stavba bude prováděna za nepříznivých 
klimatických podmínek, je zhotovitel povinen na svůj náklad zajistit opatření eliminující tyto negativní vlivy při 
realizaci stavebních a montážních prací. Klimatické vlivy nejsou důvodem ke změně dohodnutého termínu 
dokončení díla. 

5.2 Použité materiály 
Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat požadavkům projektové 

dokumentace, platným předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací, nebo schvalováním 
výrobků dle platných zákonů. 

V dokumentaci jsou materiály uvedeny obecným označením, bez použití obchodních názvů. Konstrukce 
a stavební materiály musí  splňovat kvalitativní standard určený technickou specifikací pro danou konstrukci 
nebo prvek.Je možné použít alternativy navržených výrobků, tvarů nebo řešení, avšak veškeré alternativy 
odlišných řešení musí být při realizaci předloženy projektantovi k odsouhlasení. Změny musí být předloženy 
v dostatečném předstihu a v odpovídající formě tak, aby se mohl projektant k věci účinně vyjádřit. Zhotovitel 
může realizovat na stavbě pouze změny, v porovnání s projektovou dokumentací, které odsouhlasil 
zástupce generálního projektanta nebo odpovědný zástupce investora. V případě, že zhotovitel nabídne 
variantní řešení navržených konstrukcí, prvků, nebo jejich částí, musí toto řešení splňovat veškeré 
předepsané technické, funkční a estetické požadavky za současného splnění podmínky, že tato variantní 
řešení cenově nepřekročí finanční limity stanovené v nabídce zhotovitele.  

Systém, popř. systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální 
použití – např. hydroizolace, zateplení atd. V rámci systému jsou určeny technologické postupy při aplikaci 
výrobků, požadavky na podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená systémová řešení pro jednotlivé 
případy použití, doporučené detaily provedení. Výrobce systému poskytuje technickou podporu formou 
školení firem a jejich zaměstnanců včetně poradenské pomoci technika. Systémová řešení musí aplikovat 
firma s odborně proškolenými pracovníky, proto při realizaci zhotovitel doloží svou odbornost při realizaci 
jednotlivých systémových řešení na stavbě. 

Veškeré ocelové konstrukce, kotvy a spojovací materiál, nacházející se v exteriérovém prostředí, musí 
být vyrobeny z materiálů nepodléhající korozi (nerezová ocel, hliník, žárově zinkovaná ocel, úprava 
polyesterem, antikorozní nátěr). Do ocelových výrobků s povrchovou úpravou žárovým zinkováním nesmí 
být na stavbě zasahováno (tzn. po žárovém zinkováni nesmí být do výrobku vrtáno, výrobek nesmí být 
svářen apod.). 

Nátěry budou prováděny dle příslušné ČSN a technologických předpisů výrobce, podklad musí být 
očištěn a odmaštěn. Bude použit vícevrstvý systémový nátěr s dlouhodobou odolností proti povětrnosti.  

Pro výrobky, u kterých je navržena povrchová úprava žárovým zinkováním, musí být zpracována tomu 
odpovídající výrobní dokumentace. Všechny uzavřené prvky musí být opatřeny výtokovými otvory pro 
zinkovou lázeň. Pozinkován bude vždy až zcela dílensky dokončený výrobek bez výplně. Veškeré otvory 
budou po dokončení povrchové úpravy opatřeny plastovými záslepkami. Další konstrukční zásahy do 
pozinkovaného výrobku jsou nepřípustné (vrtání, broušení, sváření atd.).  

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich 
vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. 

 
Je možné použít alternativy navržených výrobků nebo navržených řešení. Veškeré alternativy 
výrobků, materiálů a odlišných řešení musí být předloženy projektantovi této části dokumentace 
k odsouhlasení. Změny musí být předloženy v dostatečném předstihu a v odpovídající formě tak, aby 
se projektant mohl k věci účinně vyjádřit. Za změny provedené bez jeho vědomí nebo proti jeho vůli 
nenese projektant zodpovědnost. 

5.3 Přístupové cesty 
Vybraný zhotovitel si v rámci výrobní přípravy vypracuje a dojedná využití přístupových cest. Ztížený 

přístup do míst provádění je třeba zohlednit při tvorbě cenové nabídky.  
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5.4 Kontrolní činnost projektanta 
Předložená projektová dokumentace je zpracována dle platných a závazných předpisů pro projekční 

činnost. Stavební činnost bude probíhat v souladu s projektovou dokumentací. Soulad dokumentace 
s realizací díla bude kontrolován ze strany projektanta v rámci hrazeného autorského dozoru.  

5.5 Požadavky na zhotovitele v průběhu realizace díla 
Provádějící firma musí v  rámci své přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP, 

posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně s tím seznámit 
pracovníky. 

Bezpečnostní předpisy které je nutné dodržovat při provádění stavebních prací: 

Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce  

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) vč. 
pozdějších novelizací (375/2011 Sb., 365/2011 Sb., 223/2009 Sb., 189/2008 Sb. 362/2007 Sb.). 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších změn 

Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, včetně 
novelizací 

Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, včetně novelizací 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, ve znění pozdějších změn  

Vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou 
se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 

Staveniště, kde budou probíhat stavební práce, bude v celém rozsahu řádně oploceno a označeno dle 
platných předpisů a norem.  

Při práci na hranách ploch s výškovými rozdíly, kde hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze 
šikmých ploch, propadnutí střešní konstrukcí apod. musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí 
ochranné a záchytné konstrukce. 

Při výkopových pracích musí být dodrženy příslušné předpisy o bezpečnosti práce a ochranně zdraví 
pracovníků konkretizující opatření na zabezpečení pohybu pracovníků v prostoru výkopů, na ochranu proti 
pádu osob do výkopu a pro pohyb mechanizmu při okraji výkopu. Stejně tak musí být dodrženy příslušné 
předpisy o bezpečnosti práce a ochranně zdraví pracovníků při ručních pracích ve výkopu, strojních pracích 
ve výkopu a společných ručních a strojních pracích ve výkopu. Práce při vykopávkách musí být řízeny tak, 
aby stěny výkopů byly v každé etapě bezpečné proti sesuvu. V prostoru smykového klínu nezapaženého 
výkopu se povrch terénu nesmí zatížit stavební činností a objekty.  

Zhotovitel provede dílo podle platných technických předpisů a dalších českých právních norem. Zhotovitel 
převzetím staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících BOZP, 
hygienických a protipožárních předpisů u pracovníků zhotovitele. 

Zhotovitel umožní zástupcům objednatele a projektanta provádět technický a autorský dozor. 

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním prací. 

Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé při provádění stavby jeho firmou, případně subdodavatelem a tyto 
odstraní na vlastní náklad. 

Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na 
stavbě. 

Zhotovitel smí po dobu zhotovení dodávky na stavbě použít svou reklamu. 
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Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném oceněným výkazem 
výměr a předanou projektovou dokumentací, při tom je povinen dodržet příslušné technické normy, platné 
ČSN, bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, vztahující se k realizaci prováděného díla. 
Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel. Dílo musí 
být provedeno v souladu s předanou projektovou dokumentací a nesmí mít nedostatky, které brání k použití 
díla k určenému účelu.  

Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne 
předání stavby jsou k tíži zhotovitele, včetně všech negativních vlivů klimatických podmínek na odkryté 
původní stavební konstrukce. 

Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím na stavbě nezúčastněným osobám 
případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen odstranit nebo uhradit vzniklou škodu.  

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a sklady materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na 
sousedních pozemcích.  

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit, označit a zajistit dočasné transportní cesty. 
Vybudování a likvidace staveniště je součástí dohodnuté ceny díla. 

Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.  

5.6 Vedlejší výkony zhotovitele při realizaci stavby 
které nemají vliv na konečnou cenu díla, budou zakalkulovány do cenové nabídky 

- Vyhotovení příslušné výrobní dokumentace navržených konstrukcí, prvků, případně dalších 
doplňujících komponentů použitých stavebních systémů.  

- Zaměření stavby a potřebné geodetické práce. 

- Náklady spojené se zajištěním kontrolních sond a vytýčení stávajících inženýrských sítí, včetně 
ochranných pásem.  

- Likvidace odpadů vzniklých stavební činností zhotovitele. 

- Zajištění příslušných revizí a potřebných zkoušek spjatých s realizací a předáním díla 

- Zajištění potřebných dokladů od realizace stavby nezbytných k úspěšnému uvedení stavby do 
provozu a kolaudaci. 

- Součinnost zhotovitele při realizaci specifikovaných investorských dodávek, které hradí a zajišťuje 
investor akce. 

- Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.  

- Vybudování a likvidace staveniště. 

- Návrh a vybudování dočasných přístupových cest k jednotlivým stavebním objektům. Po ukončení 
realizace díla navrácení využitých pozemků do původního stavu.  

- předání díla v provozuschopném stavu.  

5.7 Provozní opatření a údržba 
Stavbu a její jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, kterým 

byla určena projektem. 

5.8 Ochrana životního prostředí 
Stavební činnost a navazující práce nemají negativní vliv na životní prostředí.  

Stavební materiály a odpady ze stavební činnosti budou tříděny a ukládány do sběrných nádob a 
odváženy k likvidaci do sběrných dvorů a ostatních zařízení určených k likvidaci surovin. Po dokončení 
stavební činnosti budou dotčené pozemky vyčištěny od zbytků stavební činnosti a bouracích prací. 

V průběhu demolice/výstavby bude zajištěno v maximální míře snížení prašnosti a hlučnosti a jejich 
dalšímu šíření do okolí objektu. Zejména je nutno zajistit minimální omezení provozu sousedních pozemků, 
které nejsou v majetku vlastníka stavby. Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle 
jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny na zařízení k tomu určených. O nakládání s odpady 
včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zák. č. 185/2001 o odpadech v platném znění), která bude 
nedílnou součástí stavebního deníku.  
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6 ZÁVĚR 
Tato dokumentace slouží pro provedení stavby.  

Vzhledem k nedostatečné původní dokumentaci tato PD předpokládá u skrytých konstrukcí řešení 
obvyklá pro daný typ konstrukcí. Jakýkoliv rozpor mezi projektem předpokládanou skutečností a stavem po 
rozkrytí konstrukcí bude ihned oznámen autorovi této PD. Projektant v rámci autorského dozoru provede 
posouzení závažnosti odchylky a případně v součinnosti se zhotovitelem navrhne úpravu technického 
řešení. Po dobu této činnosti budou práce v dané lokalitě zastaveny. 

Veškeré nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace pro provedení stavby na 
straně zhotovitele při realizaci, budou řešeny před počátkem prací zhotovitelem za součinnosti generálního 
projektanta akce v rámci placeného autorského dozoru projektanta (případné chyby v projektové 
dokumentaci odstraní projektant ihned bez nároku na honorář). V případě, že generálnímu projektantovi 
nebude umožněno vykonávat činnost placeného autorského dozoru na stavbě, nebude odpovědný zástupce 
projektanta reagovat zpětně na problémy vzniklé stavbou, ke kterým nebyl přizván při zhotovení díla, vyjma 
jednoznačných chyb v projektové dokumentaci, kterými vznikla škoda na stavbě. V takovém případě však 
GP nebude uznávat drobné přepisy v textu, drobné nesrovnalosti v jednotlivých částech dokumentace atd., 
protože tyto drobné nedostatky je možno telefonicky při realizaci napravit na vyzvání zástupce odborného 
dodavatele stavby, který je povinen před počátkem vlastních prací zkontrolovat projektovou dokumentaci a 
z pozice své odbornosti na případné nedostatky projektanta upozornit a žádat nápravu! 
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7 FOTODOKUMENTACE 

 

celkový pohled z návsi (od jihu) 

 

boční fasáda od západu 

 

severní a východní fasáda 

 

východní a jižní stěny 

 

vnitřní prostor garáže 

 
toalety 

 
vstupní dveře zevnitř 

 

školící místnost 

 

pohled na kuchyňku 

V Hněvčevsi 05/2016 vypracoval Petr Procházka 


