

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/016a

Stavba: Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmi - 3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 963 196,25
---------------------	---------------------

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	2 963 196,25	622 271,21
		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 585 467,46
-------------------	----------	------------	---------------------

20. 04. 2018



Dobré čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/016a

Stavba: Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmi - 3

Místo: Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 963 196,25	3 585 467,46	
2016_05 0	Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek	2 963 196,25	3 585 467,46	STA
SO_01	Venkovní úpravy	542 968,13	656 991,44	Soupis
SO_02	Odborná učebna Fy, Che,.. 2.NP	598 003,97	723 584,80	Soupis
SO_03	Odborné učebny - dílny a kuchyňky	1 752 224,15	2 120 191,22	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	70 000,00	84 700,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmi - 3

Objekt:

2016_050 - Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO_01 - Venkovní úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

542 968,13

DPH základní
snižená

Základ daně
542 968,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
114 023,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

656 991,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmi - 3

Objekt:

2016_050 - Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO_01 - Venkovní úpravy

Místo:

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

542 968,13

HSV - Práce a dodávky HSV	166 721,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	98 084,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 223,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 523,92
997 - Přesun sutě	16 556,76
998 - Přesun hmot	8 332,50
PSV - Práce a dodávky PSV	376 246,47
766 - Konstrukce truhlářské	141 634,93
767 - Konstrukce zámečnické	234 611,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmí - 3

Objekt:

2016_050 - Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO_01 - Venkovní úpravy

Místo:

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

542 968,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV						166 721,66
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						98 084,74
10	K	327211113	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m ³ , š spáry do 20 mm	m ³	5,718	5 800,00	33 164,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		(5+7,5+1,2+11,9+9,95+14,1+15,3+4,5+5,3+8,3+2,55+1,35+4,25+4,1)*0,6*0,1 "přezdění narušené zdi po odbourání průměrně výšky 0,1 m - v.č. 3 a 4"		5,718			
13	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m ³	8,577	3 750,00	32 163,75	CS ÚRS 2016 02
	vv		(5+7,5+1,2+11,9+9,95+14,1+15,3+4,5+5,3+8,3+2,55+1,35+4,25+4,1)*0,75*0,12 "betonová zákrytová deska na kamenné zdi - v.č. 3 a 4"		8,577			
11	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m ²	35,261	666,00	23 483,83	CS ÚRS 2016 02
	vv		(5+7,5+1,2+11,9+9,95+14,1+15,3+4,5+5,3+8,3+2,55+1,35+4,25+4,1)*(0,25+0,12) "betonová zákrytová deska kamenné zdi s provedení okapnice- v.č. 3 a 4"		35,261			
12	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m ²	35,261	80,70	2 845,56	CS ÚRS 2016 02
	vv		35,261		35,261			
14	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,156	41 200,00	6 427,20	CS ÚRS 2016 02
	vv		(5+7,5+1,2+11,9+9,95+14,1+15,3+4,5+5,3+8,3+2,55+1,35+4,25+4,1)*0,75*1,98*0,001* 1,1 "bet. zákrytová deska sit' kari 100x100 průměru 4 mm - v.č. 3 a 4"		0,156			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						7 223,74
8	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m ²	19,060	379,00	7 223,74	CS ÚRS 2016 02
	vv		(5+7,5+1,2+11,9+9,95+14,1+15,3+4,5+5,3+8,3+2,55+1,35+4,25+4,1)*0,2 "vyspárování cca 0,2 m výšky kamenné zdi - v.č. 3 a 4"		19,060			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						36 523,92
18	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	184,000	58,70	10 800,80	CS ÚRS 2016 02
	vv		(1+4+6+5+7+7+5+5+1)*4 "ukotvení sloupků na novou zákrytovou desku - v.č. 3 a 4"		184,000			
3	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m ³	m ³	7,148	3 300,00	23 588,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		(5+7,5+1,2+11,9+9,95+14,1+15,3+4,5+5,3+8,3+2,55+1,35+4,25+4,1)*0,75*0,1 "betonová zákrytová deska na kamenné zdi - v.č. 3 a 4"		7,148			
9	K	978023251	Výškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m ²	47,650	44,80	2 134,72	CS ÚRS 2016 02
	vv		(5+7,5+1,2+11,9+9,95+14,1+15,3+4,5+5,3+8,3+2,55+1,35+4,25+4,1)*0,5 "vyspárování cca 0,5 m výšky kamenné zdi - v.č. 3 a 4"		47,650			
D	997	Přesun sutě						16 556,76
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	18,790	423,00	7 948,17	CS ÚRS 2016 02
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,790	210,00	3 945,90	CS ÚRS 2016 02
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	253,722	9,12	2 313,94	CS ÚRS 2016 02
	vv		18,123*14		253,722			
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,790	125,00	2 348,75	CS ÚRS 2016 02
D	998	Přesun hmot						8 332,50
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	37,875	220,00	8 332,50	CS ÚRS 2016 02
D	PSV	Práce a dodávky PSV						376 246,47
D	766	Konstrukce truhlářské						141 634,93
21	K	766699742	Montáž latí nebo prknem z tvrdého dřeva	m	652,680	52,60	34 330,97	CS ÚRS 2016 02
	vv		(1,7+7,5+1,2+11,9+9,95+14,1+15,3+4,5+5,3+8,3+2,55+4,25+4,1)*9*0,8 "plastové plotovky"		652,680			
22	M	1810300902	Dřevoplastová plotovka PROFIL 15x80mm teak	bm	717,948	139,50	100 153,75	
	vv		(1,7+7,5+1,2+11,9+9,95+14,1+15,3+4,5+5,3+8,3+2,55+4,25+4,1)*9*0,8*1,1 "plastové plotovky"		717,948			
23	M	1810300919	vrut zápusť. TX 4,0x30 A2	ks	3 263,400	2,00	6 526,80	
	vv		(1,7+7,5+1,2+11,9+9,95+14,1+15,3+4,5+5,3+8,3+2,55+4,25+4,1)*9*4 "plastové plotovky"		3 263,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,946	659,00	623,41	CS ÚRS 2016 02
D 767 Konstrukce zámečnické								
15	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	1 272,846	75,90	96 609,01	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1+4+6+5+7+7+5+5+1+5)*1,05+(0,3+0,45+0,4+0,25+0,4+0,42) "délka sloupků + odskoky"		50,520			
	VV		Mezisoučet		50,520			
	VV		52,82*5,64*1,05 "sloupek"		312,800			
	VV		jakl 50/50/4 mm					
	VV		0,2*0,2*0,01*7850*(1+4+6+5+7+7+5+5+1+5) "plotny"		144,440			
	VV		pod sloupek"					
	VV		(1,7+7,5+1,2+11,9+9,95+14,1+15,3+4,5+5,3+8,3+2,55+4,25+4,1)*2*4,22 "rám Jakl"		765,086			
	VV		40/60/2,9"					
	VV		Součet		1 272,846			
16	M	55314110R	kilogramová cena atypické konstrukce	kg	1 272,846	52,00	66 187,99	
	VV		1272,846		1 272,846			
17	M	55314111R	kilogramová cena - žárové zinkování	kg	1 272,846	40,00	50 913,84	
	VV		1272,846		1 272,846			
1	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	968,142	18,70	18 104,26	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,5*3,56*1,5 "sloupek = 0,5 ks/m"		2,670			
	VV		3*(3,14*0,007*2*7850) "rám pletiva"		3,623			
	VV		3,14*(0,0037/2)*2*7850*(2*26) "výplet z pletiva s okem 40x40 a drát průměru 3,7mm"		4,387			
	VV		Mezisoučet "hmotnost běžného metru demovaného plotu"		10,680			
	VV		(1,7+7,5+1,2+11,9+9,95+14,1+15,3+4,5+5,3+8,3+2,55+4,25+4,1)*10,68 "demontáž oplocení - v.č. 3 a 4"		968,142			
20	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,877	972,00	2 796,44	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmi - 3

Objekt:

2016_050 - Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO_02 - Odborná učebna Fy, Che,.. 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

598 003,97

DPH základní
snižená

Základ daně
598 003,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
125 580,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

723 584,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmi - 3

Objekt:

2016_050 - Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO_02 - Odborná učebna Fy, Che,.. 2.NP

Místo:

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

598 003,97

HSV - Práce a dodávky HSV	93 721,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	37 923,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 439,23
997 - Přesun sutě	28 146,42
998 - Přesun hmot	1 211,75
PSV - Práce a dodávky PSV	504 282,71
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	8 300,53
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	17 190,31
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	8 631,04
741 - Elektromontáže	79 008,32
751 - Vzduchotechnika	2 208,48
762 - Konstrukce tesařské	104 063,57
766 - Konstrukce truhlářské	36 193,58
763 - Konstrukce suché výstavby	1 637,94
776 - Podlahy povlakové	195 434,55
781 - Dokončovací práce - obklady	6 507,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 799,92
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	20 500,83
795 - Lokální vytápění	1 444,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmí - 3

Objekt:

2016_050 - Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO_02 - Odborná učebna Fy, Che,... 2.NP

Místo:

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

598 003,97

D	HSV	Práce a dodávky HSV						93 721,26
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						37 923,86
85	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	87,075	128,00	11 145,60	CS ÚRS 2016 02
vv			12,9*6,75 "učebna F, CH - v.č.6"		87,075			
86	K	611325411	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	87,075	83,90	7 305,59	CS ÚRS 2016 02
vv			12,9*6,75 "učebna F, CH - v.č.6"		87,075			
87	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,500	329,00	1 480,50	CS ÚRS 2016 02
vv			30*0,15		4,500			
83	K	612232003	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	9,010	67,90	611,78	CS ÚRS 2016 02
vv			2*3,38*2,25 "učebna F, CH v.č.6"		9,010			
84	M	283763560	deska fasádní polystyrenová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 80 mm	m2	1,892	323,00	611,12	CS ÚRS 2016 02
vv			9,01*0,2*1,05		1,892			
89	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	130,070	101,00	13 137,07	CS ÚRS 2016 02
vv			(12,9*6,75)*2*3,8*2,05*2,35*4 "učebna v.č.6"		130,070			
92	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	14,300	254,00	3 632,20	CS ÚRS 2016 02
vv			1,4*3+0,6*2+3,4*2+2,1 "učebna F, Ch - v.č.6"		14,300			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						26 439,23
90	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešení podlahy do 1,9 m	m2	87,075	40,80	3 552,66	CS ÚRS 2016 02
vv			12,9*6,75		87,075			
93	K	952901111	vycíštění budov nebo objektu před přepracováním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vycíštění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění stropů z	m2	199,000	77,90	15 502,10	CS ÚRS 2016 02
vv			14*11+3*15		199,000			
49	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm	kus	1,000	401,00	401,00	CS ÚRS 2016 02
vv			1 "učebna F, Ch - pro odvětrání - v.č. 6"		1,000			
88	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	30,000	85,20	2 556,00	CS ÚRS 2016 02
vv			30 "pro elektro"		30,000			
44	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	59,270	74,70	4 427,47	CS ÚRS 2016 02
vv			(1,7+0,5*2+0,7)*1,25 "obklad - učebna F, Ch - v.č.6"		4,250			
vv			(12,9+6,75)*2*1,4 "tíngrusta - učebna F, Ch - v.č.6"		55,020			
vv			Součet		59,270			

D	997	Přesun sutě						28 146,42
45	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,132	514,00	7 263,85	CS ÚRS 2016 02
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,132	210,00	2 967,72	CS ÚRS 2016 02
47	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	197,848	9,12	1 804,37	CS ÚRS 2016 02
vv			14,132*14		197,848			
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	14,132	1 140,00	16 110,48	CS ÚRS 2016 02

D	998	Přesun hmot						1 211,75
91	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,336	907,00	1 211,75	CS ÚRS 2016 02

D	PSV	Práce a dodávky PSV						504 282,71
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						8 300,53
21	K	721171903	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50	kus	3,000	286,00	858,00	CS ÚRS 2016 02
vv			3 "učebna F, Ch - v.č.6"		3,000			
22	K	721171904	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75	kus	2,000	358,00	716,00	CS ÚRS 2016 02
vv			2 "učebna F, Ch - v.č.6"		2,000			
23	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	3,000	199,00	597,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		3 "učebna F, Ch - v.č.6"		3,000			
19	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50	m	16,000	304,00	4 864,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		3+0,5+0,5+3,5+1,5+3+0,5*8 "učebna F,Ch - v.č. 6"		16,000			
17	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	60,00	420,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2+4+1 "učebna F, Ch - v.č.6"		7,000			
20	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	16,000	20,00	320,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		16 "učebna F, Ch - v.č.6"		16,000			
24	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	2,000	261,00	522,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2 "učebna F, Ch - v.č.6"		2,000			
18	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	353,00	3,53	CS ÚRS 2016 02
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod								17 190,31
37	K	722171913	Odrážnutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	4,000	6,00	24,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*2 "učebna F, Ch - v.č.6"		4,000			
34	K	722171933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	4,000	87,00	348,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*2 "učebna F, Ch - v.č.6"		4,000			
35	K	722173913	Spoje rozvodů vody z plastů svař polyfúzí D přes 20 do 25 mm	kus	4,000	34,00	136,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*2 "učebna F, Ch - v.č.6"		4,000			
25	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	30,000	261,00	7 830,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		3*3+8*2+0,5*2*5 "učebna F, Ch - v.č.6"		30,000			
26	K	722179191	Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	238,00	238,00	CS ÚRS 2016 02
28	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	30,000	27,00	810,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		3*3+8*2+0,5*2*5 "učebna F, Ch - v.č.6"		30,000			
27	K	722181123	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	20,000	23,00	460,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		20 "učebna F,Ch - v.č.6"		20,000			
29	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	30,000	52,00	1 560,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		3*3+8*2+0,5*2*5 "učebna F, Ch - v.č.6"		30,000			
30	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	14,000	144,00	2 016,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*7 "učebna F, Ch - v.č.6"		14,000			
36	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	4,000	244,00	976,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*2 "učebna F, Ch - v.č.6"		4,000			
38	K	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4	kus	2,000	52,00	104,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2 "učebna F, Ch - v.č.6"		2,000			
39	K	722220122	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4	pár	1,000	104,00	104,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "učebna F, Ch - v.č.6"		1,000			
40	K	722231022	Armatury se dvěma závitů ventily přímé s odvodňovacím ventilem [Ke 125 T] G 3/4	kus	4,000	395,00	1 580,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*2 "učebna F, Ch - v.č.6"		4,000			
32	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	30,000	19,00	570,00	CS ÚRS 2016 02
33	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	14,00	420,00	CS ÚRS 2016 02
31	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,045	318,00	14,31	CS ÚRS 2016 02
D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty								8 631,04
50	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	87,00	87,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "učebna F, Ch - v.č.6"		1,000			
53	K	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "učebna F,Ch - v.č. 6"		1,000			
51	K	725310821	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000	87,00	87,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "učebna F, Ch - v.č.6"		1,000			
55	K	725530811	Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody přepadových do 12 l	soubor	1,000	152,00	152,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "učebna F,Ch - v.č. 6"		1,000			
54	K	725531102	Elektrické ohřevy zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	1,000	3 550,00	3 550,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "učebna F,Ch - v.č. 6"		1,000			
56	K	725590811	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízení předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,000	833,00	833,00	CS ÚRS 2016 02
52	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	52,00	104,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1+1 "učebna F,Ch - v.č. 6"		2,000			
79	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	479,00	479,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "umyvadlo v učebně v.č.6"		1,000			
80	M	551456150	baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom	kus	1,000	1 198,00	1 198,00	CS ÚRS 2016 02
150	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,030	368,00	11,04	CS ÚRS 2018 01
D 741 Elektromontáže								79 008,32
125	K	00060	krabice instalační o 68 mm	ks	11,000	7,04	77,44	
126	K	00062	krabice odbočná s víčkem o 68	ks	6,000	49,60	297,60	
127	K	00202	trubka ohebná instal. o 20 mm	m	18,000	8,91	160,38	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	00203	trubka ohebná instal. o 25 mm	m	52,000	11,10	577,20	
129	K	00206	trubka ohebná instal. o 50 mm	m	28,000	23,00	644,00	
130	K	00602	kabel s Cu jádrem 3Ax1,5mm2	m	8,000	19,60	156,80	
131	K	00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1,5mm2	m	128,000	19,60	2 508,80	
132	K	00606	kabel s Cu jádrem 5Cx1,5mm2	m	65,000	31,10	2 021,50	
133	K	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm2	m	96,000	30,60	2 937,60	
134	K	00660	kabel s Cu jádrem 5Cx6mm2	m	24,000	106,00	2 544,00	
135	K	00793	vodič s Cu jádrem 6mm2 zelenožlutý	m	20,000	24,10	482,00	
136	K	01125	jistič 25/3/B	ks	1,000	463,00	463,00	
137	K	01531	vypínač dvojpólový komplet	ks	2,000	116,00	232,00	
138	K	05004	svítidlo LED přisazené kancelářské s lesklou mřížkou 1x42W 4150lm IP20	ks	15,000	2 084,50	31 267,50	
139	K	09101	zásuvk dvojité komplet	ks	9,000	149,00	1 341,00	
140	K	11200	sádra stavební	kg	10,000	5,61	56,10	
111	K	210000000	demontáže	h	8,000	132,00	1 056,00	
110	K	210000001	elektromontáže	h	47,000	264,00	12 408,00	
141	K	210000002	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	6,000	330,00	1 980,00	
142	K	210000003	Úklid pracoviště	hod	1,000	132,00	132,00	
143	K	210000004	Revize elektro	hod	6,000	275,00	1 650,00	
144	K	210000005	Pomocné a přípravné práce	hod	8,000	165,00	1 320,00	
145	K	210000006	Kontrola obvodů	hod	1,000	132,00	132,00	
146	K	210000007	Vyhledání napojovacích bodů	hod	1,000	165,00	165,00	
147	K	210000008	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	
148	K	210000009	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	617,00	617,00	
149	K	210000010	GZS z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	515,00	515,00	
112	K	A-0103-0	plastová rozvodnice pod omítku 42 modulů	ks	1,000	1 577,40	1 577,40	
113	K	B-1501-1	připojení jednožil. vodiče do 60A	ks	10,000	85,80	858,00	
114	K	B-1524-1	propojovací 3f lišta 63A	m	1,000	623,00	623,00	
115	K	B-9000-1	propojení pomocných obvodů	ks	1,000	553,00	553,00	
116	K	B-9010-1	technologicky složitě zapojení	ks	1,000	2 590,00	2 590,00	
117	K	C-0099-1	vypínač 25/3	ks	1,000	448,00	448,00	
118	K	E-0001-1	jistič B6/1	ks	1,000	185,00	185,00	
119	K	E-0002-1	jistič B10/1	ks	2,000	173,00	346,00	
120	K	E-0003-1	jistič B16/1	ks	12,000	173,00	2 076,00	
121	K	E-0064-1	proudový chránič 25/4/0,03	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	
122	K	F-0200-1	stykač 25A 3f	ks	1,000	646,00	646,00	
123	K	S-0102-1	svorkovnice 15p modrá	ks	2,000	141,00	282,00	
124	K	S-0103-1	svorkovnice 15p zelená	ks	2,000	141,00	282,00	

D 751

Vzduchotechnika

2 208,48

57	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	247,00	247,00	CS ÚRS 2016 02
VV		1	"učebna F, Ch - v.č. 6 - odvětrání"		1,000			
58	M	553414260	mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou	kus	1,000	234,00	234,00	CS ÚRS 2016 02
59	K	751525052	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	m	3,500	146,00	511,00	CS ÚRS 2016 02
VV		2,5+1	"učebna F, Ch - v.č. 6"		3,500			
60	M	286112460	trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 200X4,9X3M SN4	kus	1,000	869,00	869,00	CS ÚRS 2016 02
VV		1	"učebna F, Ch - v.č.6"		1,000			
61	M	286113680	koleno kanalizace plastové KG 200x87"	kus	1,000	309,00	309,00	CS ÚRS 2016 02
62	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,013	2 960,00	38,48	CS ÚRS 2016 02

D 762

Konstrukce tesařské

104 063,57

72	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	16,500	40,90	674,85	CS ÚRS 2016 02
VV		(4+4+8,5)*1	"učebna F, Ch - pro rozvody v podlaze v.č.6"		16,500			
71	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	156,090	26,30	4 105,17	CS ÚRS 2016 02
VV		12,9*6,05*2	"učebna F, CH - v.č.6"		156,090			
65	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	220,350	135,00	29 747,25	CS ÚRS 2016 02
VV		(8,1+0,5*2+0,65*6+1,6*2+3,6)*9+6,05*3+1*2*6*2	"učebna F, Ch - stupínek - v.č.6"		220,350			
66	M	605121250	řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m	m3	2,327	7 774,00	18 090,10	CS ÚRS 2016 02
VV		220,35*0,08*0,12*1,1			2,327			
67	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	2,327	686,00	1 596,32	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	762810047	Záklop stropů z dřevotřískových desek [OSB] šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	89,478	446,00	39 907,19	CS ÚRS 2016 02
	vv		8,1*6,05+6,05*0,15*4+1,5*0,15+1,5*0,3+1,5*0,45*3,6*0,6 "stupínek"		54,768			
	vv		4,8*6,05+0,7*8,1 "mimo stupínek"		34,710			
	vv		Součet Učebna F, CH - v.č.6		89,478			
73	K	762811210	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami	m2	16,500	93,50	1 542,75	CS ÚRS 2016 02
	vv		(4+4*8,5)*1 "učebna F, Ch - zakrytí po rozvodech v podlaže v.č.6"		16,500			
74	M	605161000	řezivo smrkové sušené tl. 30mm	m3	0,545	7 660,00	4 174,70	CS ÚRS 2016 02
	vv		16,5*0,03*1,1		0,545			
69	K	762895000	Spojovací prostředky záklopů stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	2,238	102,00	228,28	CS ÚRS 2016 02
	vv		89,5*0,025		2,238			
70	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,028	1 320,00	3 996,96	CS ÚRS 2016 02
D 766 Konstrukce truhlářské							36 193,58	
41	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	25,650	47,90	1 228,64	CS ÚRS 2016 02
	vv		6,75*3,8 "učebna F, Ch - v.č.6"		25,650			
108	K	766311111	Montáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	6,600	964,00	6 362,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		1,5*2+3,6 "učebna F, Ch - v.č.6"		6,600			
109	M	61182250	zábradlí dřevěné v. 900	m	6,600	2 600,00	17 160,00	
14	K	766699312	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí školních tabulí dvoudílných	kus	2,000	875,00	1 750,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1+1 "učebna F, Ch 2.NP - v.č.6"		2,000			
15	K	76682581	Demontáž školní tabule vč. interaktivní pro zpětné použití	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
	vv		1+1 "učebna F, Ch - v.č.6"		2,000			
78	K	76682582	Demontáž školních lavic včetně přívodu elektro	kus	17,000	240,00	4 080,00	
	vv		15+2 "učebna v.č.6 - lavice včetně katedry"		17,000			
16	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,097	1 800,00	1 974,60	CS ÚRS 2016 02
D 763 Konstrukce suché výstavby							1 637,94	
63	K	763122411	Stěna šachtová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	2,600	611,00	1 588,60	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*(0,3+1) "učebna F, Ch opláštění potrubí VZT - v.č.6"		2,600			
64	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,064	771,00	49,34	CS ÚRS 2016 02
D 776 Podlahy povlakové							195 434,55	
103	K	776111311	Příprava podkladu výsátí podlah	m2	87,075	10,10	879,46	CS ÚRS 2016 02
	vv		12,9*6,75 "učebna F, Ch - v.č.6"		87,075			
104	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	87,075	27,30	2 377,15	CS ÚRS 2016 02
	vv		12,9*6,75 "učebna F, Ch - v.č.6"		87,075			
105	K	776121221	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 schodišť do 200 mm podstupnic, výšky	m	25,700	15,10	388,07	CS ÚRS 2016 02
	vv		6,05*4+1,5		25,700			
106	K	776121222	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 schodišť přes 200 mm podstupnic, výšky	m	6,600	19,80	130,68	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*1,5+3,6		6,600			
107	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	87,075	217,00	18 895,28	CS ÚRS 2016 02
	vv		12,9*6,75 "učebna F, Ch - v.č.6"		87,075			
1	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	174,150	99,40	17 310,51	CS ÚRS 2016 02
	vv		12,9*6,75*2 "učebna 2.NP - v.č. 6"		174,150			
4	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	87,075	255,00	22 204,13	CS ÚRS 2016 02
	vv		12,9*6,75 "Učebna F, CH - 2.NP - v.č.6"		87,075			
5	M	284110520	díl. vinylové tl.3,0 mm,nášlap.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů	m2	95,783	982,00	94 058,91	CS ÚRS 2016 02
	vv		87,075*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		95,783			
6	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	25,300	116,00	2 934,80	CS ÚRS 2016 02
	vv		5,95*4+1,5		25,300			
7	M	284110520	díl. vinylové tl.3,0 mm,nášlap.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů	m2	4,593	982,00	4 510,33	CS ÚRS 2016 02
	vv		25,3*0,15*1,1		4,175			
	vv		4,175*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		4,593			
8	K	776321212	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky přes 200 mm	m	6,600	139,00	917,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		1,5*2+3,6		6,600			
9	M	284110520	díl. vinylové tl.3,0 mm,nášlap.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů	m2	3,614	982,00	3 548,95	CS ÚRS 2016 02
	vv		(1,5*0,3+1,5*0,45+3,6*0,6)*1,1		3,614			
2	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	52,800	10,20	538,56	CS ÚRS 2016 02
	vv		(12,9+6,75*2)*2		52,800			
12	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	39,300	105,00	4 126,50	CS ÚRS 2016 02
	vv		(12,9+6,75)*2 "učebna F, CH - 2.Np - v.č.6"		39,300			
13	M	614182040	lišta podlahová dřevěná jasan 25x25 mm	m	40,086	101,00	4 048,69	CS ÚRS 2016 02
	vv		(12,9+6,75)*2*1,02 "učebna F, CH - 2.Np - v.č.6"		40,086			
10	K	776431211	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných	m	32,500	162,00	5 265,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		5,95*4+1,5*3+3,6+4*0,15 "učebna F,CH - v.č.6"		32,500			
11	M	590541410	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (3 x 1000 mm)	m	33,150	390,00	12 928,50	CS ÚRS 2016 02
	vv		(5,95*4+1,5*3+3,6+4*0,15)*1,02 "učebna F,CH - v.č.6"		33,150			
3	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,999	372,00	371,63	CS ÚRS 2016 02
D		781	Dokončovací práce - obklady				6 507,58	
97	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2	5,740	338,00	1 940,12	CS ÚRS 2016 02
	vv		(1,4+0,5*2)*1,4 +1,4*1,7 "učebna F,CH v.č.6"		5,740			
98	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	6,314	433,00	2 733,96	CS ÚRS 2016 02
	vv		5,74*1,1		6,314			
99	K	781419191	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,740	32,80	188,27	CS ÚRS 2016 02
	vv		(1,4+0,5*2)*1,4 +1,4*1,7 "učebna F,CH v.č.6"		5,740			
102	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	5,600	124,00	694,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		1,4*2*2		5,600			
100	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	10,000	90,60	906,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1,7*2+1,4+1,4*3+0,5*2 "v.č.6"		10,000			
101	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,096	467,00	44,83	CS ÚRS 2016 02
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				24 799,92	
94	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,415	24,30	5 744,88	CS ÚRS 2016 02
	vv		12,9*6,75+(12,9+6,75)*2*3,8		236,415			
95	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,415	18,30	4 326,39	CS ÚRS 2016 02
	vv		12,9*6,75+(12,9+6,75)*2*3,8 "učebna F, CH - v.č.6"		236,415			
96	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,415	62,30	14 728,65	CS ÚRS 2016 02
	vv		12,9*6,75+(12,9+6,75)*2*3,8 "učebna F, CH - v.č.6"		236,415			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				20 500,83	
75	K	786631161	Montáž zatemňovacích zařízení Montáž zatemňovací zařízení s el. ovládáním - dle stávajícího zařízení	m2	4,818	250,00	1 204,50	
	vv		2,05*2,35 "učebna F,CH - v.č.6"		4,818			
76	M	61124351	žaluzie (rolety) zatemňovací - vnější dle stávajících oken	m2	4,818	4 000,00	19 272,00	
77	K	998786101	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m	t	0,044	553,00	24,33	CS ÚRS 2016 02
D		795	Lokální vytápění				1 444,00	
42	K	79512811	Odpojení a odebrání AKU kamen do 250 kg - pro zpětnou montáž	kus	4,000	0,00	0,00	
	vv		4 "učebna F, Ch - v.č.6"		4,000			
81	K	79512812	Zpětná montáž i AKU kamen do 250 kg	kus	4,000	0,00	0,00	
	vv		4 "učebna F, Ch - v.č.6"		4,000			
43	K	998795101	Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,000	722,00	1 444,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmi - 3

Objekt:

2016_050 - Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO_03 - Odborné učebny - dílny a kuchyňky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 752 224,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 752 224,15	21,00%	367 967,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 120 191,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmi - 3

Objekt:

2016_050 - Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO_03 - Odborné učebny - dílny a kuchyňky

Místo:

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 752 224,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 068 508,13

1 - Zemní práce	51 469,09
2 - Zakládání	3 855,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	333 408,06
5 - Komunikace pozemní	7 557,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	243 403,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	112 459,42
997 - Přesun sutě	226 015,85
998 - Přesun hmot	90 339,01

PSV - Práce a dodávky PSV

683 716,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	60 103,95
713 - Izolace tepelné	70 707,25
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 237,10
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 508,30
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	253,95
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	10 324,76
732 - Ústřední vytápění - strojovny	8 823,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	96 559,16
734 - Ústřední vytápění - armatury	8 896,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	68 528,41
741 - Elektromontáže	103 167,40
751 - Vzduchotechnika	5 016,00
764 - Konstrukce klempířské	16 067,91
766 - Konstrukce truhlářské	4 118,20
767 - Konstrukce zámečnické	1 444,00
776 - Podlahy povlakové	150 614,28
781 - Dokončovací práce - obklady	16 849,19
783 - Dokončovací práce - nátěry	182,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	39 750,60
795 - Lokální vytápění	564,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmí - 3
 Objekt: 2016_050 - Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek
 Soupis: SO_03 - Odborné učebny - dílny a kuchyňky

Místo: Datum: 15. 3. 2018
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 752 224,15

D HSV		Práce a dodávky HSV					1 068 508,13	
D 1		Zemní práce					51 469,09	
117	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	24,486	719,00	17 605,43	CS ÚRS 2016 02
vv		(5,75+24,6+1-2,2)*0,8*(0,9+1,2)*0,5 "výkop okolo objektu"					24,486	
112	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	13,717	1 800,00	24 690,60	CS ÚRS 2016 02
vv		(3,8+0,15+5,85)*6,6*0,1+2,15*4,4*0,1 "dílny v.č. 5"					7,414	
vv		5,75*6,6*0,1+3,8*6,6*0,1 "kuchyňky v.č. 5"					6,303	
vv		Součet					13,717	
113	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	13,717	81,70	1 120,68	CS ÚRS 2016 02
vv		(3,8+0,15+5,85)*6,6*0,1+2,15*4,4*0,1 "dílny v.č. 5"					7,414	
vv		5,75*6,6*0,1+3,8*6,6*0,1 "kuchyňky v.č. 5"					6,303	
vv		Součet					13,717	
116	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,308	227,00	4 155,92	CS ÚRS 2016 02
vv		(3,8+0,15+5,85)*6,6*0,1+2,15*4,4*0,1 "dílny v.č. 5"					7,414	
vv		5,75*6,6*0,1+3,8*6,6*0,1 "kuchyňky v.č. 5"					6,303	
vv		Mezisoučet					13,717	
vv		(5,75+24,6+1-2,2)*0,15*(0,9+1,2)*0,5 "výkop okolo objektu-vytlačená zemina"					4,591	
vv		Součet					18,308	
114	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,308	14,90	272,79	CS ÚRS 2016 02
vv		(3,8+0,15+5,85)*6,6*0,1+2,15*4,4*0,1 "dílny v.č. 5"					7,414	
vv		5,75*6,6*0,1+3,8*6,6*0,1 "kuchyňky v.č. 5"					6,303	
vv		Mezisoučet					13,717	
vv		(5,75+24,6+1-2,2)*0,15*(0,9+1,2)*0,5 "výkop okolo objektu-vytlačená zemina"					4,591	
vv		Součet					18,308	
115	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,717	140,00	1 920,38	CS ÚRS 2016 02
149	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	21,425	79,50	1 703,29	CS ÚRS 2016 02
vv		(5,75+24,6+1-2,2)*0,7*(0,9+1,2)*0,5 "výkop okolo objektu"					21,425	
D 2		Zakládání					3 855,68	
156	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	2,545	1 060,00	2 697,70	CS ÚRS 2016 02
vv		(5,75+24,6-4,9)*0,1 "okolo objektu v.č. 5"					2,545	
155	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	25,450	45,50	1 157,98	CS ÚRS 2016 02
vv		5,75+24,6-4,9 "okolo objektu v.č. 5"					25,450	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					333 408,06	
1	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	1,412	4 450,00	6 283,40	CS ÚRS 2016 02
vv		2*(0,75*0,5*0,75) "zazdívka oken na chodbě - v.č. 5"					0,563	
vv		1*2,2*0,3 "zazdívka dveří v kuchyňce - v.č. 5"					0,660	
vv		2*(0,15*0,3*2,1) "dozdívka bouraného otvoru v kuchyňce - v.č. 5"					0,189	
vv		Součet					1,412	
5	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	2,000	193,00	386,00	CS ÚRS 2016 02
vv		2 "nový otvor kuchyňka - v.č. 5"					2,000	
6	M	593211010	překlad železobetonový RZP s úkosem 149x14x14 cm	kus	2,020	304,00	614,08	CS ÚRS 2016 02
vv		2,02					2,020	
139	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	109,800	1 270,00	139 446,00	CS ÚRS 2016 02
vv		(2+2,5+2,15+2,5)*12 "plošná injektáž"					109,800	
119	K	319211112	Dodatečná izolace zdiva ručním podbouráním výšky otvoru do 300 mm zdiva kamenného, tloušťky do 300 mm	m2	1,980	3 140,00	6 217,20	CS ÚRS 2016 02
vv		6,6*0,3 "vnitřní zdivo v.č. 5"					1,980	
118	K	319211114	Dodatečná izolace zdiva ručním podbouráním výšky otvoru do 300 mm zdiva kamenného, tloušťky přes 600 do 900 mm	m2	50,000	3 360,00	168 000,00	CS ÚRS 2016 02
vv		(5,75+24,6+0,75-4,9)*0,75 "vnější zdivo"					19,650	
vv		24,6*0,8+4,4*0,65*2 +6,6*0,75 "vnitřní zdivo"					30,350	
vv		Součet					50,000	
8	K	342248140	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku [POROTHERM] broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm	m2	17,820	584,00	10 406,88	CS ÚRS 2016 02
vv		6,6*2,7 "přízdívka v jídelně kuchyňky - v.č. 5"					17,820	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	346481121	Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu pod stropy rabičovým pletivem	m2	5,870	350,00	2 054,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,15*(4,5+2,2+1+8+2,2+3+1+1+2,5+4+1) "pro ZT - v.č.5"		4,770			
	VV		2*(2,75*0,2) "po zbouření příčky - v.č.5"		1,100			
	VV		Součet		5,870			
D	5		Komunikace pozemní				7 557,60	
151	K	596811220	klazení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kamenná těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	14,100	197,00	2 777,70	CS ÚRS 2016 02
	VV		(5,75+0,5+24,6-4,9+0,75+0,5+1)*0,5 "okapový chodník v.č.5"		14,100			
152	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	14,100	339,00	4 779,90	CS ÚRS 2016 02
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				243 403,42	
16	K	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	127,710	140,00	17 879,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		(3,8+0,15+5,85)*6,6 "učebna dílny"		64,680			
	VV		5,75*6,6+3,8*6,6 "učebna a jídelna kuchyně"		63,030			
	VV		Součet "v.č.5"		127,710			
14	K	611325411.1	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	127,710	84,00	10 727,64	CS ÚRS 2016 02
	VV		(3,8+0,15+5,85)*6,6 "učebna dílny"		64,680			
	VV		5,75*6,6+3,8*6,6 "učebna a jídelna kuchyně"		63,030			
	VV		Součet "v.č.5"		127,710			
98	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	5,498	329,00	1 808,84	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,158*(3+31,8)		5,498			
17	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	180,517	101,00	18 232,22	CS ÚRS 2016 02
	VV		((3,8+0,15+5,85+6,6)*2-(2,5+2+0,75))*2,74 "učebna dílny"		75,487			
	VV		((5,75+6,6)*2+(3,8*2+6,6))*2,7 "učebna a jídelna kuchyně"		105,030			
	VV		Součet "v.č.5"		180,517			
11	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	4,400	179,00	787,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		1*2,2*2 "omítnutí zazděného otvoru v kuchyni v.č.5"		4,400			
10	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	18,720	214,00	4 006,08	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,75*0,6*2 "omítnutí zazdívkou oken na chodbě - v.č.5"		0,900			
	VV		6,6*2,7 "nová přízdívka v jídelně kuchyně - v.č.5"		17,820			
	VV		Součet		18,720			
12	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	8,800	51,90	456,72	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1*2,2*2)*2 "omítnutí zazděného otvoru v kuchyni v.č.5"		8,800			
99	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,000	382,00	1 146,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "výklenek - učebna dílny"		1,000			
	VV		2 "okna na chodbě"		2,000			
	VV		Součet		3,000			
13	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	180,517	138,00	24 911,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		((3,8+0,15+5,85+6,6)*2-(2,5+2+0,75))*2,74 "učebna dílny"		75,487			
	VV		((5,75+6,6)*2+(3,8*2+6,6))*2,7 "učebna a jídelna kuchyně"		105,030			
	VV		Součet "v.č.5"		180,517			
21	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	28,550	230,00	6 566,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,8+0,7)*1,5 "učebna dílny - nový obklad"		3,750			
	VV		(1,5+3,0+0,7)*1,5 "učebna kuchyně - nový obklad"		7,800			
	VV		1,7*5*2 "nový obklad u kuchyni"		17,000			
	VV		Součet "v.č.5 pod nové obklady"		28,550			
19	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	16,303	677,00	11 037,13	CS ÚRS 2016 02
	VV		(2+0,75+0,7+2,5)*2,74 "učebna dílny - v.č. 5"		16,303			
143	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	34,060	498,00	16 961,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		(5,75+24,6-4,9+0,75)*1,3 "pod izolaci v.č.5"		34,060			
144	M	283763540	deska fasádní polystyrenová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 100 mm	m2	34,741	403,00	14 000,62	CS ÚRS 2016 02
	VV		34,06*1,02		34,741			
100	K	622215114	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 40 do 80 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	2,000	773,00	1 546,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2 "zazděná dvě okna do dvora"		2,000			
142	K	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	34,060	273,00	9 298,38	CS ÚRS 2016 02
	VV		(5,75+24,6-4,9+0,75)*1,3 "pod izolaci v.č.5"		34,060			
153	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	3,930	550,00	2 161,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		(5,75+24,6-4,9+0,75)*0,15 "soklík - v.č.5"		3,930			
110	K	622631011	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárné nebo kamene, spárovací maltou stěn	m2	69,000	51,80	3 574,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		(8,15+24,6+0,75+1)*2		69,000			
120	K	631311123	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	13,717	3 020,00	41 425,34	CS ÚRS 2016 02
	VV		(3,8+0,15+5,85)*6,6*0,1+2,15*4,4*0,1 "dílny v.č.5"		7,414			
	VV		5,75*6,6*0,1+3,8*6,6*0,1 "kuchyně v.č. 5"		6,303			
	VV		Součet podkladní beton v.č.5		13,717			
137	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	10,288	3 620,00	37 242,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		(3,8+0,15+5,85)*6,6*0,075+2,15*4,4*0,075 "dílny v.č.5"		5,561			
	VV		5,75*6,6*0,075+3,8*6,6*0,075 "kuchyně v.č. 5"		4,727			
	VV		Součet podkladní beton v.č.5		10,288			
141	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	10,288	756,00	7 777,73	CS ÚRS 2016 02
	VV		(3,8+0,15+5,85)*6,6*0,075+2,15*4,4*0,075 "dílny v.č.5"		5,561			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		5,75*6,6*0,075+3,8*6,6*0,075		4,727			
	vv		Součet podkladní beton v.č.5		10,288			
140	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	13,717	378,00	5 185,03	CS ÚRS 2016 02
	vv		(3,8+0,15+5,85)*6,6*0,1+2,15*4,4*0,1		7,414			
	vv		5,75*6,6*0,1+3,8*6,6*0,1		6,303			
	vv		Součet podkladní beton v.č.5		13,717			
150	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,213	25 900,00	5 516,70	CS ÚRS 2016 02
	vv		(3,8+0,15+5,85)*6,6+2,15*4,4		74,140			
	vv		5,75*6,6+3,8*6,6		63,030			
	vv		Mezisoučet		137,170			
	vv		137,17*0,00135*1,15 "Kari 4/4 - 150/150"		0,213			
33	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	489,00	489,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "učebna kuchyně, nový otvor - v.č.5"		1,000			
34	M	553311170	záruční ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	1,000	665,00	665,00	CS ÚRS 2016 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						112 459,42		
42	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	128,700	40,80	5 250,96	CS ÚRS 2016 02
	vv		(3,8+0,15+5,8)*6,6*2 "v.č.5"		128,700			
109	K	952901111	Výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění stropů z	m2	311,000	77,90	24 226,90	CS ÚRS 2016 02
	vv		25*11+3*12		311,000			
3	K	962031133	Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo příchovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	15,576	93,10	1 450,13	CS ÚRS 2016 02
	vv		6,6*2,36 "příčka v dílnách - v.č. 5"		15,576			
2	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,828	1 040,00	861,12	CS ÚRS 2016 02
	vv		1,2*2,3*0,3 "nový otvor v kuchyni - v.č. 5"		0,828			
111	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	27,434	1 850,00	50 752,90	CS ÚRS 2016 02
	vv		(3,8+0,15+5,85)*6,6*0,2+2,15*4,4*0,2		14,828			
	vv		5,75*6,6*0,2+3,8*6,6*0,2		12,606			
	vv		Součet		27,434			
43	K	971026481	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	2,000	1 170,00	2 340,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2 "prostup pro odvětrání digestoře - v.č.5"		2,000			
78	K	973022351	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	0,123	394,00	48,46	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,35*0,35 "výklenek pro venkovní uzávěr na výtok vody - v.č. 5"		0,123			
7	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	3,000	178,00	534,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1,5*2 "nový dveřní otvor v kuchyni - v.č. 5"		3,000			
108	K	974042555	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	29,000	284,00	8 236,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		(3,8+5,75+0,8*3+2,25)		14,200			
	vv		2,15 "sklep - v.č. 5"		2,150			
	vv		(5,85+3,8+3)		12,650			
	vv		Součet kanálek pro UT		29,000			
58	K	974049154	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	31,800	384,00	12 211,20	CS ÚRS 2016 02
	vv		4,5+2,2+1+8+2,2*3+1+2,5+4+1 "pro ZT - v.č.5"		31,800			
154	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	26,200	83,40	2 185,08	CS ÚRS 2016 02
	vv		5,75+24,6-4,9+0,75 "zařízení do kamenného soklu pro dilatační lištu"		26,200			
20	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	44,478	64,80	2 882,17	CS ÚRS 2016 02
	vv		(2+0,75+0,7+2,5)*2,74 "učebna dílen - pod sanační omítky"		16,303			
	vv		(1,8+0,7)*1,5 "učebna dílen - nový obklad"		3,750			
	vv		(1,25+3,0+0,7)*1,5 "učebna kuchyně - nový obklad"		7,425			
	vv		1,7*5*2 "nový obklad u kuchyni"		17,000			
	vv		Součet "v.č.5"		44,478			
18	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	19,740	75,00	1 480,50	CS ÚRS 2016 02
	vv		(2,15+0,7)*1,4+(0,7+1,8+0,9)*1,4+4,7*1,4 "učebna dílen"		15,330			
	vv		(2,45+0,7)*1,4 "učebna kuchyně"		4,410			
	vv		Součet "v.č.5"		19,740			
D 997 Přesun sutě						226 015,85		
92	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	113,480	514,00	58 328,72	CS ÚRS 2016 02
93	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	113,480	210,00	23 830,80	CS ÚRS 2016 02
94	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 588,720	9,12	14 489,13	CS ÚRS 2016 02
	vv		113,480*14 "odhad vzdálenosti na skládku - 14 km"		1 588,720			
95	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	113,480	1 140,00	129 367,20	CS ÚRS 2016 02
D 998 Přesun hmot						90 339,01		
27	K	998018001.1	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	99,602	907,00	90 339,01	CS ÚRS 2016 02
D PSV Práce a dodávky PSV						683 716,02		
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						60 103,95		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	186,323	7,88	1 468,23	CS ÚRS 2016 02
	vv		24,6*(0,75*2+6,6)-3,45*3,75 "podlaha a zdivo - v.č.5"		186,323			
122	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,056	48 700,00	2 727,20	CS ÚRS 2016 02
	vv		186,326*0,0003		0,056			
125	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	33,705	17,20	579,73	CS ÚRS 2016 02
	vv		(5,75+24,6+0,75+1)*(0,9+1,2)*0,5 "vnější zdivo v.č.5"		33,705			
126	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,012	48 700,00	584,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		33,705*0,00035		0,012			
123	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	186,323	81,00	15 092,16	CS ÚRS 2016 02
	vv		24,6*(0,75*2+6,6)-3,45*3,75 "podlaha a zdivo - v.č.5"		186,323			
124	M	628526740	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož	m2	214,271	130,00	27 855,23	CS ÚRS 2016 02
	vv		186,323*1,15		214,271			
127	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	33,705	93,00	3 134,57	CS ÚRS 2016 02
	vv		(5,75+24,6+0,75+1)*(0,9+1,2)*0,5 "vnější zdivo v.č.5"		33,705			
128	M	628526740	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož	m2	40,446	130,00	5 257,98	CS ÚRS 2016 02
	vv		33,705*1,2		40,446			
9	K	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novopými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m	m2	22,032	110,00	2 423,52	CS ÚRS 2016 02
	vv		(6,6+0,2)*2,7*1,2 "izolace přízdívky v jídelně kuchyňky - v.č.5"		22,032			
79	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,165	842,00	980,93	CS ÚRS 2016 02
D 713			Izolace tepelné				70 707,25	
204	K	10-000000P-00	Přesun hmot pro tepelné izolace	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
200	K	10-000008	Izolace potrubí 15/20	m	26,000	55,00	1 430,00	
201	K	10-000012	Izolace potrubí 18/20	m	8,000	58,00	464,00	
202	K	10-000016	Izolace potrubí 22/20	m	30,000	59,00	1 770,00	
203	K	10-000024	Izolace potrubí 35/20	m	90,000	74,00	6 660,00	
129	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvourvrstvá	m2	137,170	40,90	5 610,25	CS ÚRS 2016 02
	vv		(3,8+0,15+5,85)*6,6+2,15*4,4 "dílny v.č.5"		74,140			
	vv		5,75*6,6+3,8*6,6 "kuchyňky v.č. 5"		63,030			
	vv		Součet podlaha v.č.5		137,170			
130	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 60 mm	m2	279,827	155,00	43 373,19	CS ÚRS 2016 02
	vv		137,17*2,04		279,827			
131	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	89,800	13,10	1 176,38	CS ÚRS 2016 02
	vv		(3,8+0,15+5,85+6,6)*2+(3,6+2,15)*2 "dílny"		44,300			
	vv		(5,75+6,6)*2+(3,8+6,6)*2 "kuchyňky"		45,500			
	vv		Součet		89,800			
132	M	631402740	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120 mm tl. 12 mm	m	89,800	20,20	1 813,96	CS ÚRS 2016 02
133	K	713191133	montáž tepelné izolace stavebnic konstrukci - doplnky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	137,170	27,60	3 785,89	CS ÚRS 2016 02
	vv		(3,8+0,15+5,85)*6,6+2,15*4,4 "dílny v.č.5"		74,140			
	vv		5,75*6,6+3,8*6,6 "kuchyňky v.č. 5"		63,030			
	vv		Součet podlaha v.č.5		137,170			
134	M	283233140	folie PE kluzná, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role	m2	150,887	15,10	2 278,39	CS ÚRS 2016 02
	vv		137,17*1,1		150,887			
135	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,456	757,00	345,19	CS ÚRS 2016 02
D 721			Zdravotnická - vnitřní kanalizace				3 237,10	
60	K	721174043.1	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	7,500	314,00	2 355,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2,5+1+1+1,5 "úprava připojení učebna kuchyňky 2x dřez a myčka"		6,000			
	vv		1,5 "úprava připojení učebna dílny"		1,500			
	vv		Součet "v.č.5"		7,500			
96	K	721194105.1	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	62,00	248,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		4 "1+1 umyvadlo, 2 dřezy"		4,000			
61	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	633,00	633,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "učebna kuchyňky - v.č.5"		1,000			
80	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	365,00	1,10	CS ÚRS 2016 02
D 722			Zdravotnická - vnitřní vodovod				18 508,30	
52	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	41,500	43,00	1 784,50	CS ÚRS 2016 02
	vv		11*2+(1,5*2)*3 "učebna dílny - k chodbě"		31,000			
	vv		4*1,5+2,5*2 "učebna dílny - vnější stěna"		10,500			
	vv		Součet "v.č.5"		41,500			
65	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	14,700	223,00	3 278,10	CS ÚRS 2016 02
	vv		4,5+2,2+4*2 "pro ZT - v.č.5"		14,700			
63	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	22,900	222,00	5 083,80	CS ÚRS 2016 02
	vv		7+2,2*2+3+1+2,5+4+1 "pro ZT - v.č.5"		22,900			
64	K	722174003.1	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	14,500	270,00	3 915,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		4,5+1+8+1 "hlavní rozvod STV - v.č.5"		14,500			
66	K	722174062	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	5,000	170,00	850,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		5 "v.č.5"		5,000			
67	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	37,600	23,00	864,80	CS ÚRS 2016 02
	vv		14,7+22,9 "v.č.5"		37,600			
68	K	722181113.1	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	14,500	28,00	406,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		14,5 "v.č.5"		14,500			
71	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2	kus	2,000	54,00	108,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2 "v.č.5"		2,000			
70	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	4,000	107,00	428,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1+3 "v.č.5"		4,000			
97	K	722290226.1	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	52,100	20,00	1 042,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		14,7+22,9+14,5 "v.č.5"		52,100			
69	K	722290234.1	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	52,100	14,00	729,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		14,7+22,9+14,5 "v.č.5"		52,100			
81	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,057	328,00	18,70	CS ÚRS 2016 02
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				253,95	
50	K	723140801	Demontáž potrubí z ocelových trubek přesných do DN 8	m	7,750	27,00	209,25	CS ÚRS 2016 02
	vv		1+3,75+3 "demontáž připojení propanbutanového sporáku - v.č.5"		7,750			
82	K	723290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,047	951,00	44,70	CS ÚRS 2016 02
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				10 324,76	
62	K	725211603	Umyvadla keramická bez výtakových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	2,000	2 210,00	4 420,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2 "v.č.5"		2,000			
74	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	8,000	238,00	1 904,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*4 "v.č.5"		8,000			
73	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 [RIO 107941	kus	1,000	303,00	303,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "pro připojení myčky - v.č.5"		1,000			
75	K	725819202	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4	soubor	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "venkovní výtakový ventil u učebny dílen - v.č. 5"		1,000			
76	M	55145627	ventil výtakový	kus	1,000	274,00	274,00	
49	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	5,000	54,00	270,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		3 "učebna dílny"		3,000			
	vv		2 "učebna kuchyňky"		2,000			
	vv		Součet "v.č.5"		5,000			
72	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000	1 270,00	2 540,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2 "umyvadla - v.č.5"		2,000			
77	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	475,00	475,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "výklek pro venkovní ventil - výtok ven - v.č. 5"		1,000			
83	K	998725101.1	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,044	381,00	16,76	CS ÚRS 2016 02
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				8 823,00	
207	K	563Az0030-002	Přesun hmot pro strojovny vytápění - výška do 6 m	ks	1,000	175,00	175,00	
205	K	X28733	Montáž oběhového čerpadla	ks	1,000	398,00	398,00	
206	K	X28734	Oběhového čerpadlo Alpha2 25-60	ks	1,000	8 250,00	8 250,00	
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				96 559,16	
216	K	564Az0030-002	Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 6 m	ks	1,000	1 860,00	1 860,00	
209	K	564lh5020-004	Potrubi z trubek měděných, EN1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 15x1 mm	m	26,000	266,00	6 916,00	
210	K	564lh5020-006	Potrubi z trubek měděných, EN1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 18x1 mm	m	8,000	308,00	2 464,00	
211	K	564lh5020-008	Potrubi z trubek měděných, EN1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 22x1 mm	m	30,000	345,00	10 350,00	
212	K	564lh5020-012	Potrubi z trubek měděných, EN1057, stav polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 35x1 mm	m	90,000	737,00	66 330,00	
214	K	564lh5072-004	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D = 15/1	ks	14,000	122,00	1 708,00	
215	K	564lh5072-012	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D = 35/1,5	ks	2,000	219,00	438,00	
213	K	564lw5030-002	Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných - Dxt = do 35x1 mm	m	154,000	14,00	2 156,00	
208	K	X28731	Napojení na stávající RS	ks	1,000	1 210,00	1 210,00	
55	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38	m	95,200	32,00	3 046,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*(26+6*0,8+6*2,8) "potrubí vytápění v.č.5"		95,200			
56	K	733193810	Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a vyložníků pro potrubí z uhlíků L do 50x50x5 mm	kus	6,000	7,00	42,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		6 "učebna kuchyňky - v.č.5"		6,000			
84	K	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,044	881,00	38,76	CS ÚRS 2016 02
D 734			Ústřední vytápění - armatury				8 896,00	
222	K	01-2.N6Y006	N6 1"1/4 Zpětná klapka - mosazné sedlo	ks	1,000	541,00	541,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	01-2.R250X006	R250D 1 1/4 červený Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný	ks	3,000	500,00	1 500,00	
218	K	01-2.R608DY113	R608D 1/2" Vyp. kul. koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90 °C, páčka	ks	2,000	211,00	422,00	
223	K	01-2.R74AY006	R74A 1 1/4 Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130 °C	ks	1,000	549,00	549,00	
219	K	01-2.R88IY003	R88I 1/2" Automatický odzvušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz	ks	2,000	181,00	362,00	
226	K	13-0551-50.000B	přípojovací šroubení pro tělesa VK, rohové, připojení R1/2"	ks	7,000	309,00	2 163,00	
227	K	13-1300-15.170B	Opěrné pouzdro pro měděné trubky 15x1	ks	14,000	43,00	602,00	
228	K	13-3831-15.351B	Svorné šroubení pro vnější závit pro Cu nikl. pr. 15	ks	14,000	75,00	1 050,00	
229	K	565Az0030-002	Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 6 m	ks	1,000	146,00	146,00	
217	K	565Xh0180-006	Montáž závitových armatur - s 1 závitem, G 1/2"	ks	4,000	20,00	80,00	
225	K	565Xh0180-014	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 1/2"	ks	7,000	57,00	399,00	
220	K	565Xh0180-020	Montáž závitových armatur - s 2 závitů, G 5/4"	ks	5,000	96,00	480,00	
224	K	X28732	Teploměr	ks	1,000	602,00	602,00	

D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					68 528,41	
231	K	08-000599_752	VK 21 600/600 /985W/	ks	1,000	3 970,00	3 970,00	
232	K	08-000756_907	VK 33 600/1200 /3688W/	ks	2,000	8 390,00	16 780,00	
233	K	08-000757_908	VK 33 600/1400 /4303W/	ks	1,000	9 170,00	9 170,00	
234	K	08-000758_909	VK 33 600/1600 /4918W/	ks	3,000	9 950,00	29 850,00	
235	K	566Az0030-002	Přesun hmot pro otopná tělesa - výška do 6 m	ks	1,000	1 360,00	1 360,00	
230	K	566Xh0015-00	Montáž otopných těles	ks	7,000	955,00	6 685,00	
57	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	5,000	124,00	620,00	CS ÚRS 2016 02
VV		5	"v.č.5"		5,000			
86	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	3,300	16,00	52,80	CS ÚRS 2016 02
VV		5*1,1*0,6	"v.č.5"		3,300			
85	K	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,044	923,00	40,61	CS ÚRS 2016 02

D 741		Elektromontáže					103 167,40	
171	K	00060	krabice instalační o 68 mm	ks	41,000	7,04	288,64	
172	K	00062	krabice odbočná s víčkem o 68	ks	5,000	49,60	248,00	
173	K	00202	trubka ohebná instal. o 20 mm	m	10,000	8,91	89,10	
174	K	00600	kabel s Cu jádrem 2Ax1,5mm2	m	12,000	14,20	170,40	
175	K	00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1,5mm2	m	137,000	19,60	2 685,20	
176	K	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm2	m	247,000	30,60	7 558,20	
177	K	00626	kabel s Cu jádrem 5Cx2,5mm2	m	49,000	49,00	2 401,00	
178	K	00650	kabel s Cu jádrem 4Bx10mm2	m	55,000	142,00	7 810,00	
179	K	00794	slaněný vodič s Cu jádrem 10mm2 zelenožlutý	m	36,000	40,30	1 450,80	
180	K	01129	jistič 50/3/B	ks	1,000	1 860,00	1 860,00	
181	K	01250	drátěný žlab 50/50 mm 2m/ks	ks	18,000	125,00	2 250,00	
182	K	01271	nosník pro drátěný žlab šíře 50 a 100	ks	20,000	33,30	666,00	
183	K	01276	spojka pro drátěný žlabu k nosníku	ks	20,000	8,25	165,00	
184	K	01280	spojka drátěných žlabů	ks	20,000	14,50	290,00	
185	K	01530	vypínač jednopólový komplet	ks	7,000	116,00	812,00	
186	K	05013	svítidlo průmyslové přisazené s krytem 2x36W/840 G13 3350 lm IP54	ks	20,000	868,00	17 360,00	
187	K	05254	zářivková trubice 36W/840	ks	40,000	67,10	2 684,00	
188	K	06010	startér pro zářivky 4-65W	ks	40,000	11,90	476,00	
189	K	09101	zásuvk dvojité komplet	ks	34,000	149,00	5 066,00	
190	K	11200	sádra stavební	kg	16,000	5,61	89,76	
157	K	210000000	demontáže	h	8,000	132,00	1 056,00	
158	K	210000001	elektromontáže	h	74,000	264,00	19 536,00	
191	K	210000002	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	6,000	330,00	1 980,00	
192	K	210000003	Úklid pracoviště	hod	2,000	132,00	264,00	
193	K	210000004	Revize elektro	hod	9,000	275,00	2 475,00	
194	K	210000005	Pomocné a přípravné práce	hod	14,000	165,00	2 310,00	
195	K	210000006	Kontrola obvodů	hod	1,000	132,00	132,00	
196	K	210000007	Vyhledání napojovacích bodů	hod	1,000	165,00	165,00	
197	K	210000008	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	
198	K	210000009	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	617,00	617,00	
199	K	210000010	GZS z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	515,00	515,00	
159	K	A-0104-0	plastová rozvodnice pod omítku U-4/56-D	ks	1,000	2 077,90	2 077,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	B-1501-1	připojení jednožil. vodiče do 60A	ks	8,000	85,80	686,40	
161	K	B-1524-1.1	propojovací lišta 63A ZV7-10-3P-3TE	m	1,000	623,00	623,00	
162	K	B-9000-1	propojení pomocných obvodů	ks	1,000	553,00	553,00	
163	K	B-9010-1	technologicky složitě zapojení	ks	1,000	2 590,00	2 590,00	
164	K	C-0102-1	vypínač S63/3	ks	1,000	519,00	519,00	
165	K	E-0002-1.1	jistič PL6-B10/1	ks	6,000	173,00	1 038,00	
166	K	E-0003-1.1	jistič PL6-B16/1	ks	14,000	173,00	2 422,00	
167	K	E-0022-1	jistič PL6-B16/3	ks	4,000	521,00	2 084,00	
168	K	E-0066-1	proudový chránič PF7-63/4/0,03	ks	2,000	2 650,00	5 300,00	
169	K	S-0102-1	svorkovnice 15p modrá	ks	2,000	141,00	282,00	
170	K	S-0103-1	svorkovnice 15p zelená	ks	2,000	141,00	282,00	

D 751		Vzduchotechnika					5 016,00	
46	K	751311011	Montáž výústí průřezu do 0,100 m2	kus	2,000	148,00	296,00	CS ÚRS 2016 02
VV		1+1 "prostup skrz zeď" - kuchyňka - v.č. 5"			2,000			
47	M	553414260	mřížka větrací nerezová 200 x 200 se sítovinou	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 02
87	K	751525032	Dodávka a montáž potrubí plast bez příruby do 0,03 m2	m	12,000	162,00	1 944,00	CS ÚRS 2016 02
VV		2*5+2*1 "připojení digestoří v.č.5"			12,000			
44	K	751525082	Mtž potrubí plast kruh bez příruby D do 200 mm	m	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2016 02
VV		1+1 "prostup skrz zeď" - kuchyňka - v.č. 5"			2,000			
45	M	286118520	trubka kanalizační plastová KG SN10 160x4,9x1000 mm	kus	2,000	415,00	830,00	CS ÚRS 2016 02
88	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,008	6 000,00	48,00	CS ÚRS 2016 02

D 764		Konstrukce klempířské					16 067,91	
147	K	764041320	Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 80 mm	m	26,200	192,00	5 030,40	CS ÚRS 2016 02
VV		5,75+24,6-4,9+0,75 "sokl - v.č.5"			26,200			
145	K	764248324	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	26,200	410,00	10 742,00	CS ÚRS 2016 02
VV		5,75+24,6-4,9+0,75 "sokl - v.č.5"			26,200			
146	K	764248345	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm	kus	2,000	86,60	173,20	CS ÚRS 2016 02
148	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,081	1 510,00	122,31	CS ÚRS 2016 02

D 766		Konstrukce truhlářské					4 118,20	
35	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	552,00	552,00	CS ÚRS 2016 02
VV		1 "nový otvor učebna kuchyňky - v.č.5"			1,000			
36	M	611617210	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm dub	kus	1,000	2 910,00	2 910,00	CS ÚRS 2016 02
37	M	549146220	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	1,000	388,00	388,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	21,40	42,80	CS ÚRS 2016 02
VV		2 "dveře dílna a kuchyňka - v.č. 5"			2,000			
101	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,000	79,80	79,80	CS ÚRS 2016 02
VV		1 "učebna kuchyňky - v.č.5"			1,000			
102	M	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	1,000	82,60	82,60	CS ÚRS 2016 02
89	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	3 500,00	63,00	CS ÚRS 2016 02

D 767		Konstrukce zámečnické					1 444,00	
51	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	40,000	36,10	1 444,00	CS ÚRS 2016 02
VV		2*20 "demontáž skříně pro propanbutan a výtoku na zahradu - v.č. 5"			40,000			

D 776		Podlahy povlakové					150 614,28	
29	K	776141121.1	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	127,710	255,00	32 566,05	CS ÚRS 2016 02
VV		(3,8+0,15)*6,6+5,85*6,6 "učebna dílny"			64,680			
VV		5,75*6,6+3,8*6,6 "učebna kuchyňky"			63,030			
VV		Součet "v.č. 5"			127,710			
28	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	126,720	99,40	12 595,97	CS ÚRS 2016 02
VV		3,8*6,6+5,85*6,6 "učebna dílny"			63,690			
VV		5,75*6,6+3,8*6,6 "učebna kuchyňky"			63,030			
VV		Součet "v.č.5"			126,720			
30	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	127,710	255,00	32 566,05	CS ÚRS 2016 02
VV		(3,8+0,15)*6,6+5,85*6,6 "učebna dílny"			64,680			
VV		5,75*6,6+3,8*6,6 "učebna kuchyňky"			63,030			
VV		Součet "v.č. 5"			127,710			
31	M	284110500	díl. vinylové tl.2,0 mm,nášlap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/32/41,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů	m2	140,481	480,00	67 430,88	CS ÚRS 2016 02
VV		127,71*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			140,481			
103	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	91,200	55,00	5 016,00	CS ÚRS 2016 02
VV		(3,8+6,6)*2*(5,85+6,6)*2 "dílny - v.č. 5"			45,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(5,75+6,6)*2+(3,8+6,6)*2 "kuchyňky - v.č. 5"		45,500			
	vv		Součet		91,200			
90	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,181	372,00	439,33	CS ÚRS 2016 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				16 849,19	
25	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,203	298,00	5 722,49	CS ÚRS 2016 02
	vv		(1,8+0,7)*1,4 "učebna dílen - nový obklad"		3,500			
	vv		(1,25+3,0)*1,45 "učebna kuchyňky - nový obklad"		6,163			
	vv		(0,9*2*1,65+3*0,6)*2 "nový obklad u kuchyní"		9,540			
	vv		Součet "v.č.5"		19,203			
26	M	597610000	obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	21,123	433,00	9 146,26	CS ÚRS 2016 02
	vv		19,203*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		21,123			
32	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	14,800	124,00	1 835,20	CS ÚRS 2016 02
	vv		1,4*2+1,8+0,7 "učebna dílen"		5,300			
	vv		1,65*2*2+1,45*2 "učebna kuchyňky"		9,500			
	vv		Součet "v.č.5"		14,800			
91	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,311	467,00	145,24	CS ÚRS 2016 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				182,56	
38	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	2,033	89,80	182,56	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*((2*1,97+0,9)*(0,05*2+0,11)) "záruče v učebně kuchyňky - v.č.5"		2,033			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				39 750,60	
39	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	378,938	24,30	9 208,19	CS ÚRS 2016 02
	vv		9,8*6,6+8*0,4*6,6 "strop"		85,800			
	vv		(6,6*2+9,8*2)*2,74 "stěny"		89,872			
	vv		Mezisoučet "učebna dílen v.č. 5"		175,672			
	vv		(5,75+3,8)*6,6+6*0,4*6,6 "strop"		78,870			
	vv		(6,6*4+9,5*2)*2,74 "stěny"		124,396			
	vv		Mezisoučet "učebna kuchyněk v.č. 5"		203,266			
	vv		Součet		378,938			
40	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	378,938	18,30	6 934,57	CS ÚRS 2016 02
	vv		9,8*6,6+8*0,4*6,6 "strop"		85,800			
	vv		(6,6*2+9,8*2)*2,74 "stěny"		89,872			
	vv		Mezisoučet "učebna dílen v.č. 5"		175,672			
	vv		(5,75+3,8)*6,6+6*0,4*6,6 "strop"		78,870			
	vv		(6,6*4+9,5*2)*2,74 "stěny"		124,396			
	vv		Mezisoučet "učebna kuchyněk v.č. 5"		203,266			
	vv		Součet		378,938			
41	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	378,938	62,30	23 607,84	CS ÚRS 2016 02
	vv		9,8*6,6+8*0,4*6,6 "strop"		85,800			
	vv		(6,6*2+9,8*2)*2,74 "stěny"		89,872			
	vv		Mezisoučet "učebna dílen v.č. 5"		175,672			
	vv		(5,75+3,8)*6,6+6*0,4*6,6 "strop"		78,870			
	vv		(6,6*4+9,5*2)*2,74 "stěny"		124,396			
	vv		Mezisoučet "učebna kuchyněk v.č. 5"		203,266			
	vv		Součet		378,938			
D 795			Lokální vytápění				564,00	
48	K	795121812	Odpojení a odebrání přenosných kamen do 250 kg	kus	3,000	188,00	564,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "učebna dílny"		1,000			
	vv		2 "učebna kuchyňky a jídelna kuchyňky"		2,000			
	vv		Součet "demontáž akumulčních kamen - v.č.5"		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmi - 3

Objekt:

2016_050 - Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
70 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 700,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

84 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučeno s podčástmi - 3

Objekt:

2016_050 - Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek - sloučno s podčástmi - 3

Objekt:

2016_050 - Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				70 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00	
1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				25 000,00	
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN7		Provozní vlivy				15 000,00	
3	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 02

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/016b

Stavba: ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčástí - 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 745 253,91

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	1 745 253,91	366 503,32
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 111 757,23

20. 04. 2018



Dobré čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/016b

Stavba: ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčásti - 2

Místo:

Datum:

15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 745 253,91	2 111 757,23	
2016_05 0	Výtah do ZŠ Nový Hrádek	1 745 253,91	2 111 757,23	STA
SO	Výtah do ZŠ	1 710 253,91	2 069 407,23	Soupis
SO - VRN	Výtah do ZŠ Nový Hrádek	35 000,00	42 350,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčásti - 2

Objekt:

2016_050 - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO - Výtah do ZŠ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PROJEKTOVÉ ATELÍERY

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 710 253,91

DPH základní
snížená

Základ daně
1 710 253,91
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
359 153,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 069 407,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčásti - 2

Objekt:

2016_050 - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO - Výtah do ZŠ

Místo:

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant: PROJEKTOVÉ ATELIÉRY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 710 253,91

HSV - Práce a dodávky HSV

552 269,56

1 - Zemní práce	14 848,58
2 - Zakládání	8 700,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	167 836,71
4 - Vodorovné konstrukce	6 516,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	153 210,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	123 296,86
997 - Přesun sutě	64 817,44
998 - Přesun hmot	13 042,24

PSV - Práce a dodávky PSV

1 157 984,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 763,68
712 - Povlakové krytiny	8 179,31
713 - Izolace tepelné	8 308,81
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	5 635,15
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 089,98
741 - Elektroinstalace	75 640,09
762 - Konstrukce tesařské	19 500,30
763 - Konstrukce suché výstavby	16 406,07
764 - Konstrukce klempířské	9 676,40
765 - Krytina skládaná	14 467,01
766 - Konstrukce truhlářské	24 274,26
767 - Konstrukce zámečnické	901 972,04
771 - Podlahy z dlaždic	13 140,91
776 - Podlahy povlakové	5 195,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 566,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	46 167,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčástí - 2

Objekt:

2016_050 - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO - Výtah do ZŠ

Místo:

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant: PROJEKTOVÉ ATELÍERY

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 710 253,91

D	HSV	Práce a dodávky HSV					552 269,56	
D	1	Zemní práce					14 848,58	
52	K	138601301	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopů v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopu ve výkopšti, bez naložení šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 7	m3	2,250	6 070,00	13 657,50	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,4*2,5*2,25 "v.č. 3 a 9 - výkop šachty ve sklepě"		2,250			
178	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,250	293,00	659,25	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,4*2,5*2,25 "v.č. 3 a 9 - výkop šachty ve sklepě"		2,250			
179	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,250	14,90	33,53	CS ÚRS 2016 02
180	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,250	140,00	315,00	CS ÚRS 2016 02
195	K	184102411	Výsadb keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2 výšky do 1 m v terénu	kus	3,000	33,10	99,30	CS ÚRS 2016 02
	vv		3 "v.č. 3"		3,000			
196	M	026520250	šefík obecný (Syringa vulgaris) prost. 100 - 150 cm	kus	3,000	28,00	84,00	CS ÚRS 2016 02
D	2	Zakládání					8 700,18	
55	K	273322611	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,406	3 130,00	4 400,78	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,25*2,5*2,25 "v.č. 3 a 9 - základová deska pod šachtou"		1,406			
56	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,166	25 900,00	4 299,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*(2,5*2,25*7,9)*1,2*0,001 "2x síť 100x100 pr. 8 mm - v.č. 3 a 9 - výztuž základové desky"		0,107			
	vv		2,5*50*0,395*1,2*0,001 "lemování a podpěry průměru 8 mm - v.č. 3 a 9 - výztuž základové desky"		0,059			
	vv		Součet		0,166			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					167 836,71	
26	K	310237281	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 750 do 900 mm	kus	1,000	949,00	949,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		1 "zazdívka malého okna ve sklepě v.č. 3"		1,000			
27	K	310239411	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou	m3	2,544	3 930,00	9 997,92	CS ÚRS 2016 02
	vv		(1,82*0,18*0,9+1,82*1,79*0,3)*2 "zazdívka oken v I.NP a II.NP v.č. 4 a 5"		2,544			
68	K	311238136	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 300 mm, pevnost cihel P10, P15 na maltu MC	m2	63,802	1 910,00	121 861,82	CS ÚRS 2016 02
	vv		2,8*(1,6+1,55+0,3*2+1,6)-1,19*2,15-0,9*2,15 "v.č. 3"		10,487			
	vv		4,35*(1,6+1,55+0,3*2+1,6)-1,19*2,15 "v.č. 4"		20,714			
	vv		4,50*(1,6+1,55+0,3*2+1,6)-1,19*2,15 "v.č. 5"		21,517			
	vv		2,55*(1,6+1,55+0,3*2+1,6)-1,19*2,15 "v.č. 6"		11,084			
	vv		Součet "stěna šachty"		63,802			
69	K	311238616	Zdivo nosné jeonovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolační spojení na pero a drážku na maltu tepelně izolační, součinitel prostupu tepla U = 0,20, tl. zdiva 440 mm	m2	8,325	1 930,00	16 067,25	CS ÚRS 2016 02
	vv		2,15*1,5*(1+1)*2,55 "v.č. 6 a 9 - nadezdívka v podkrovní - vnější"		8,325			
70	K	317168132	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm	kus	20,000	395,00	7 900,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		4*2 "1.PP - v.č. 3"		8,000			
	vv		4 "1.NP - v.č. 4"		4,000			
	vv		4 "2.NP - v.č. 5"		4,000			
	vv		4 "3.NP - v.č. 6"		4,000			
	vv		Součet "překlady nad otvory do výtahové šachty"		20,000			
76	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,023	7 760,00	178,48	CS ÚRS 2016 02
	vv		2,1*11,1*0,001 "IČ.12 - nosník pro montážní hák - v.č. 9"		0,023			
77	M	130107140	ocel profilová LPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,023	20 700,00	476,10	CS ÚRS 2016 02
71	K	342248110	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm	m2	4,303	489,00	2 104,17	CS ÚRS 2016 02
	vv		(1,15+1,02)*2,8-0,9*1,97 "v.č. 3 - obezdívka strojovny"		4,303			
57	K	346271111	Přízdívky izolační a ochranné z cihel nepálených se zatřenou cementovou omítkou z malty MC pro omítku o tl. 20 mm pod izolaci včetně vytvoření pozládky v ohybu izolace vodorovné na svislou na cementovou maltu MC 5 až MC 10 z cihel betonových 290x140x65 mm	m2	2,975	562,00	1 671,95	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,35*(2,1*2+2,15*2) "přízdívka pro hydroizolaci v.č. 3 a 9"		2,975			
6	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem	m2	23,849	278,00	6 630,02	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4"0,2 zdi - v.č.6"		0,800			
	VV		(1,6*2+1,55*2)*0,4*4		10,080			
	VV		(17,5+0,73+12+5+2*4)*0,3		12,969			
	VV		Součet		23,849			
D	4		Vodorovné konstrukce				6 516,66	
157	K	417238112	Obezdívka ztužujícího věnce věncovou pálenou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	18,000	202,00	3 636,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*(2,35*2+2,15*2) "v.č. 6 a 9 - věnec v podkrovní na výtahové šachtě"		18,000			
156	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,486	2 910,00	1 414,26	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,25*0,18*(2,15+2,35*2)+2,15*0,25*0,33 "v.č. 6 a 9 - věnec v podkrovní na výtahové šachtě"		0,486			
158	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,039	37 600,00	1 466,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		(2,35*2+2,15*2)*4*1,2*0,617*0,001 "hlavní výztuž 4x průměru 10 mm věnce v.č. 6"		0,027			
	VV		45*1,2*0,222*0,001 "v.č. 6 - třmínky průměru 6 mm á 20 cm"		0,012			
	VV		Součet		0,039			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				153 210,89	
104	K	611321145	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourávkově, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	168,708	252,00	42 514,42	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,6*2+1,55*2)*14,45 "šachta zevnitř - v.č. 3,4,5,6 a 9"		91,035			
	VV		-(1,19*2,15)*4*0,9*2,15 "odpočet otvorů - v.č. 3,4,5,6 a 9"		-12,169			
	VV		2,8*(1,9+3,3+1,02+1,6*2+1,05*2)-0,9*1,97*2-0,9*2,15-1,19*2,15+0,3*(2,15*2+0,9+2,15*2+1,19) "omítka z chodby a strojovny - v.č.3 a 9"		27,424			
	VV		4,35*(1,9*2+2,15)-1,19*2,15+0,3*(2*2,15+1,19) "omítka z chodby v.č. 4 a 9"		24,971			
	VV		4,05*(1,9*2+2,15)-1,19*2,15+0,3*(2*2,15+1,19) "omítka z chodby v.č. 5 a 9"		23,186			
	VV		2,55*(1,9*2+2,15)-1,19*2,15+0,3*(2*2,15+1,19) "omítka z chodby v.č. 6 a 9"		14,261			
	VV		Součet		168,708			
114	K	611321395	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	168,708	50,40	8 502,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,6*2+1,55*2)*14,45 "šachta zevnitř - v.č. 3,4,5,6 a 9"		91,035			
	VV		-(1,19*2,15)*4*0,9*2,15 "odpočet otvorů - v.č. 3,4,5,6 a 9"		-12,169			
	VV		2,8*(1,9+3,3+1,02+1,6*2+1,05*2)-0,9*1,97*2-0,9*2,15-1,19*2,15+0,3*(2,15*2+0,9+2,15*2+1,19) "omítka z chodby a strojovny - v.č.3 a 9"		27,424			
	VV		4,35*(1,9*2+2,15)-1,19*2,15+0,3*(2*2,15+1,19) "omítka z chodby v.č. 4 a 9"		24,971			
	VV		4,05*(1,9*2+2,15)-1,19*2,15+0,3*(2*2,15+1,19) "omítka z chodby v.č. 5 a 9"		23,186			
	VV		2,55*(1,9*2+2,15)-1,19*2,15+0,3*(2*2,15+1,19) "omítka z chodby v.č. 6 a 9"		14,261			
	VV		Součet		168,708			
58	K	611331125	Omitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednorávkově, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	2,485	268,00	665,98	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,35*(1,8*2+1,75*2) "omítka přízdívky pro hydroizolaci ve sklepe v.č. 3 a 9"		2,485			
113	K	611331195	Omitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	2,485	78,20	194,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,35*(1,8*2+1,75*2) "omítka přízdívky pro hydroizolaci v.č. 3 a 9"		2,485			
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	23,849	329,00	7 846,32	CS ÚRS 2016 02
	VV		4"0,2 "pro přemístění trubek vytápění do zdi - v.č.6"		0,800			
	VV		(1,6*2+1,55*2)*0,4*4 "vyplnění rýhy po odbourání ŽB stropu v.č. 9"		10,080			
	VV		(17,5+0,73+12+5+2*4)*0,3 "přívod elektroinstalace k výtahu"		12,969			
	VV		Součet		23,849			
116	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	96,490	127,00	12 254,23	CS ÚRS 2016 02
	VV		(17,5+0,73+12+5+2*4) "přívod elektroinstalace k výtahu - projekt elektroinstalace"		43,230			
	VV		14,45*2+3*(1,9*2+2,15+1,15+1,02) "v.č. 3,4,5,6,9 - začištění ke stávajícím omítkám"		53,260			
	VV		Součet		96,490			
202	K	619996111	Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízení	m2	90,000	359,00	32 310,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		20+30 "chodba 1.PP a 3.NP - podkrovní"		50,000			
	VV		2*20 "chodba 1. a 2. NP"		40,000			
	VV		Součet ochrana podlahy při bourání		90,000			
203	K	619996121	Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění	m2	90,000	95,20	8 568,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		20+30 "chodba 1.PP a 3.NP - podkrovní"		50,000			
	VV		2*20 "chodba 1. a 2. NP"		40,000			
	VV		Součet ochrana podlahy při bourání		90,000			
40	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	0,946	471,00	445,57	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,26*1,82*2 "na parapet po zazdění oken v.č. 4 a 5"		0,946			
41	M	283759320	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	0,965	87,10	84,05	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,946*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,965			
28	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	20,391	576,00	11 745,22	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,82*1,79*2 "v.č. 4 a 5 - na zazdění okna"		6,516			
	VV		2,55*2,5+2*0,5*3*2,5 "v.č.6 - na nadezdívku v podkrovní"		13,875			
	VV		Součet		20,391			
29	M	283759540	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 200 mm	m2	20,799	436,00	9 068,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		20,391*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		20,799			
30	K	622252002	Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	13,000	51,00	663,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*2,5+2*4 "v.č.6 a 9 - k zateplení nadezdívky v podkrovní"		13,000			
31	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	13,650	18,20	248,43	CS ÚRS 2016 02
	VV		13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		13,650			
32	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	20,391	279,00	5 689,09	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,82*1,79*2 "v.č. 4 a 5 - zazdění okna"		6,516			
	VV		2,55*2,5+2*0,5*3*2,5 "v.č.6 - nástavba v podkrovní"		13,875			
	VV		Součet		20,391			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,176	3 430,00	603,68	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,1*1,1*1,6 "vyrovnaní podlahy strojovna ve sklepě - v.č.3"		0,176			
67	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,430	3 250,00	1 397,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,1*2,15*2 "krytí hydroizolace ve sklepě v.č. 3 a 9"		0,430			
53	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,281	3 590,00	1 008,79	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,05*2,5*2,25 "podklad pod základovou desku v.č.3 a 9"		0,281			
118	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	0,794	3 410,00	2 707,54	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,3*2,3*0,15 "v.č.3 - vytvoření spádu rampy"		0,794			
199	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,050	3 930,00	4 126,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,6*2+0,3*3+1,55+0,75)*0,3*0,15 "okolo výťahu v.č.3"		0,288			
	VV		(1,6*2+0,3*3+1,55)*0,3*0,15 "okolo výťahu v.č.4"		0,254			
	VV		(1,6*2+0,3*3+1,55)*0,3*0,15 "okolo výťahu v.č.5"		0,254			
	VV		(1,6*2+0,3*3+1,55)*0,3*0,15 "okolo výťahu v.č.6"		0,254			
	VV		Součet		1,050			
72	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	227,00	227,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "zárubeň do strojovny ve sklepě - v.č.3"		1,000			
73	M	55331119	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P, protipožární pro dveře EI 30 DP3	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		1 "v.č.3"		1,000			
74	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	1,000	56,00	56,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "odvětrávací mřížka z výťahové šachty - v.č. 6"		1,000			
75	M	553414250	mřížka větrací nerezová 250 x 250 se síťovinou	kus	1,000	284,00	284,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "odvětrávací mřížka z výťahové šachty - v.č. 6"		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							123 296,86	
23	K	941121112	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	m2	109,210	99,20	10 833,63	CS ÚRS 2016 02
	VV		8,15*13,4 "v.č. 8"		109,210			
24	K	941121212	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	6 552,600	1,50	9 828,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		8,15*13,4 "v.č. 8"		109,210			
	VV		109,21*60 "příplatek za 40 dní použití"		6 552,600			
25	K	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	m2	109,210	59,70	6 519,84	CS ÚRS 2016 02
	VV		8,15*13,4 "v.č. 8"		109,210			
175	K	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	6,000	102,00	612,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,5*1,5 "lešení do dvora u výťahu, v.č.6, 9"		6,000			
176	K	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m	240,000	2,40	576,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		(4,5*1,5)*40 "lešení do dvora u výťahu, v.č.6, 9, 40 dní použití"		240,000			
177	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	6,000	56,80	340,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,5*1,5 "lešení do dvora u výťahu, v.č.6, 9"		6,000			
21	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	50,000	40,80	2 040,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		20*30 "chodba 1.PP a 3.NP - podkrovi"		50,000			
22	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	40,000	55,10	2 204,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*20 "chodba 1. a 2. NP"		40,000			
115	K	952901114	Výčistění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, výčistění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění stropů z	m2	463,505	89,40	41 437,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		35*2,3+6*0,73+3,3*17+2,5*3+3,5*6,5 "1.PP - sklep"		171,230			
	VV		26*2,45+0,7*6,2+3*0,72+2,5*3+3,5*6,5 "1.NP"		127,075			
	VV		25,5*2,45+6,15*0,72+3*0,72+6,5*3,5 "2.NP"		91,813			
	VV		18,3*2,89+1,5*3+5*3,2 "3.NP - podkrovi"		73,387			
	VV		Součet		463,505			
46	K	962022490	Bourání zdíva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	2,478	1 880,00	4 658,64	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,73*0,25*2,8 "v.č. 3 - roh u strojovny"		0,511			
	VV		2,15*3,05*0,3 "v.č. 3 a 9 - vyrovnaní šachty na úroveň zdi v přízemí"		1,967			
	VV		Součet		2,478			
45	K	963051213	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	2,738	3 220,00	8 816,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,25*1,8+1,6*1,55*0,2 "strop nad sklepem v.č. 3 a 9"		0,946			
	VV		0,25*1,6+1,6*1,55*0,2 "strop nad přízemím v.č. 4 a 9"		0,896			
	VV		0,25*1,6+1,6*1,55*0,2 "strop nad 2.NP v.č. 5 a 9"		0,896			
	VV		Součet		2,738			
51	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,582	2 710,00	4 287,22	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,25*2,5*2,25+0,1*1,1*1,6 "v.č.3 a 9 - odbourání stávající podlahy pod výťahovou šachtou"		1,582			
117	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,635	2 260,00	1 435,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,3*2,3*0,12 "v.č. 3 - odbourání pro vytvoření rampy"		0,635			
47	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	26,765	52,70	1 410,52	CS ÚRS 2016 02
	VV		3,9*2,05 "1.PP - výťah"		7,995			
	VV		(2,3*2*0,3)*2,3 "1.PP - rampa"		6,670			
	VV		2,2*2,75*2 "1.NP a 2.NP"		12,100			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet "odbourání dlaždic ve sklepech pod upravovanými plochami"		26,765			
48	K	965081611	Odeskání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	17,130	24,40	417,97	CS ÚRS 2016 02
	VV		5,23 "1.PP - výtah"		5,230			
	VV		3,2*2 "1.PP - rampa"		6,400			
	VV		2,75*2 "1.NP a 2.NP"		5,500			
	VV		Součet		17,130			
201	K	966079851	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	50,000	9,96	498,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		50 "výztuž ve stropěch v.č.3 až 6"		50,000			
184	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	2,800	182,00	509,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,8 "v.č.3"		2,800			
185	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	32,500	262,00	8 515,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,8*2 "v.č.3"		5,600			
	VV		4,35*2+1,8*2 "v.č.4"		12,300			
	VV		4,5*2+1,8*2 "v.č.5"		12,600			
	VV		1*2 "v.č.6"		2,000			
	VV		Součet		32,500			
4	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	4,000	148,00	592,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		4 "pro přemístění trubek vytápění do zdi - v podkrovní - v.č.6"		4,000			
188	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	16,000	401,00	6 416,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		4*4 "podchycení stropů při bourání otvoru pro výtah - v.č.3, 4, 5, 6"		16,000			
189	K	975048121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	8,000	26,50	212,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		4*2 "v.č.4 a 5"		8,000			
200	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	33,800	284,00	9 599,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,3*2+0,3*2 "pro rampu, v.č. 3"		5,200			
	VV		1,55+0,6*2+(1,6+0,6)*2 "pro výtah v.č.3"		7,150			
	VV		1,55+0,6*2+(1,6+0,6)*2 "pro výtah v.č.4"		7,150			
	VV		1,55+0,6*2+(1,6+0,6)*2 "pro výtah v.č.5"		7,150			
	VV		1,55+0,6*2+(1,6+0,6)*2 "pro výtah v.č.6"		7,150			
	VV		Součet		33,800			
190	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	23,715	64,80	1 536,73	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,55+0,3*2)*2,8 "v.č. 3"		6,020			
	VV		(1,55+0,3*2)*4,18 "v.č. 4"		8,987			
	VV		(1,55+0,3*2)*4,05 "v.č. 5"		8,708			
	VV		Součet		23,715			
D 997			Přesun sutě				64 817,44	
171	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	21,883	1 420,00	31 073,86	CS ÚRS 2016 02
186	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	21,883	55,20	1 207,94	CS ÚRS 2016 02
172	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,883	210,00	4 595,43	CS ÚRS 2016 02
173	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	328,245	9,12	2 993,59	CS ÚRS 2016 02
	VV		21,883*15		328,245			
174	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	21,883	1 140,00	24 946,62	CS ÚRS 2016 02
D 998			Přesun hmot				13 042,24	
159	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	49,216	265,00	13 042,24	CS ÚRS 2016 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 157 984,35	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 763,68	
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	4,300	7,88	33,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*2,15 "hydroizolace pod výtahovou šachtou v.č. 3 a 9"		4,300			
60	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	3,010	17,20	51,77	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*0,35*(2*2,15) "v.č. 3 a 9"		3,010			
62	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,003	48 700,00	146,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		7,310*0,00035		0,003			
63	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	10,760	81,00	871,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*2*2,15+1,2*1,8 "v.č. 3 a 9"		10,760			
64	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	12,374	146,00	1 806,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		10,76*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		12,374			
65	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	2,905	93,00	270,17	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,35*(2*2+2,15*2) "v.č. 3 a 9"		2,905			
66	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	3,486	146,00	508,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,905*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		3,486			
160	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,080	933,00	74,64	CS ÚRS 2016 02
D 712			Povlakové krytiny				8 179,31	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	712363311	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m pásek řs 50 mm	kus	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,85+2+2 "v.č. 6 a 9"		6,850			
	VV		4 "přepočten na ks"		4,000			
141	K	712363312	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta řs 100 mm	kus	2,000	99,90	199,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,85 "v.č. 6 a 9"		2,850			
	VV		2 "přepočten na ks"		2,000			
140	K	712363317	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m okapnice řs 250 mm	kus	2,000	296,00	592,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,85 "v.č. 6 a 9"		2,850			
	VV		2 "přepočten na ks"		2,000			
143	K	712363318	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m závětní lišta řs 250 mm	kus	4,000	311,00	1 244,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		4*2 "v.č. 6 a 9"		8,000			
	VV		4 "přepočten na ks"		4,000			
144	K	712363413	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva roh	m2	12,375	133,00	1 645,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,75*4,5 "v.č. 6 a 9"		12,375			
145	M	283220130	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm barevná	m2	14,231	239,00	3 401,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		12,375*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		14,231			
154	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	12,375	33,10	409,61	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,75*4,5 "v.č. 6 a 9"		12,375			
155	M	693110620	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	14,231	23,20	330,16	CS ÚRS 2016 02
	VV		12,375*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		14,231			
161	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,055	1 030,00	56,65	CS ÚRS 2016 02
D 713			Izolace tepelné				8 308,81	
81	K	713110833	Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů připevněných přibitím nebo nastřelením přes 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace	m2	12,450	27,30	339,89	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1+2)*4,15 "v.č. 6 a 9"		12,450			
123	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	17,705	29,20	516,99	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,6*1,55 "výtahová šachta v.č. 6 a 9"		2,480			
	VV		2*3*2+2,15*1,5 "v.č. 6 - doplnění sádkartonu okolo výtahové šachty"		15,225			
	VV		Součet		17,705			
124	M	631480110	deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	18,059	301,00	5 435,76	CS ÚRS 2016 02
	VV		17,705*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		18,059			
126	K	713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	17,705	26,30	465,64	CS ÚRS 2016 02
127	M	631481000	deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 40 mm	m2	18,059	60,90	1 099,79	CS ÚRS 2016 02
	VV		17,705*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		18,059			
91	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí D do 100 mm jednovrstvá	m	8,000	22,00	176,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*4 "přemístění trubek vytápění do zdi - v.č.6"		8,000			
92	M	283770480	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm	m	8,000	19,00	152,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*4 "přemístění trubek vytápění do zdi - v.č.6"		8,000			
162	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,134	916,00	122,74	CS ÚRS 2016 02
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				5 635,15	
13	K	733222105	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5	m	8,000	572,00	4 576,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*4 "přemístění trubek vytápění do zdi - v.č.6"		8,000			
2	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	8,000	33,00	264,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*4 "k přemístění trubek vytápění do zdi - v.č.6"		8,000			
12	K	733291905	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 28/1,5	kus	4,000	197,00	788,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*2 "přemístění do zdi - v.č.6"		4,000			
20	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,009	794,00	7,15	CS ÚRS 2016 02
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 089,98	
1	K	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "otopné těleso v podkroví - v.č. 6"		1,000			
14	K	735191901	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových	m2	21,600	39,00	842,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,8*0,6*20 "otopná větev podkroví pro přemístění otopného tělesa - v.,č.6"		21,600			
15	K	735191903	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových	m2	21,600	8,00	172,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,8*0,6*20 "otopná větev podkroví pro přemístění otopného tělesa - v.,č.6"		21,600			
16	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	20,000	68,00	1 360,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		20 "otopná větev podkroví pro přemístění otopného tělesa - v.,č.6"		20,000			
17	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	21,600	10,00	216,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,8*0,6*20 "otopná větev podkroví pro přemístění otopného tělesa - v.,č.6"		21,600			
18	K	735192924	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	973,00	973,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 6"		1,000			
8	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 "otopné těleso v podkroví - v.č. 6"					1,000			
9	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	21,600	16,00	345,60	CS ÚRS 2016 02
1,8*0,6*20 "otopná větev podkroví pro přemístění otopného tělesa - v.č.6"					21,600			
10	K	735890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	940,00	44,18	CS ÚRS 2016 02
D 741 Elektroinstalace 75 640,09								
208	K	00060	krabice instalační o 68 mm	ks	6,000	7,04	42,24	
209	K	00062	krabice odbočná s víčkem o 68	ks	5,000	49,60	248,00	
210	K	00259	lišta vkladací 40x40 vč. vika	m	34,000	34,20	1 162,80	
211	K	00600	kabel s Cu jádrem 2Ax1,5mm2	m	18,000	14,20	255,60	
212	K	00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1,5mm2	m	26,000	19,60	509,60	
213	K	00606	kabel s Cu jádrem 5Cx1,5mm2	m	69,000	31,10	2 145,90	
214	K	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm2	m	94,000	30,60	2 876,40	
215	K	00783	vodič s Cu jádrem 6mm2 zelenožlutý	m	38,000	19,50	741,00	
216	K	01081	hmoždinka 6x40 + vrut	ks	50,000	2,09	104,50	
217	K	01530	vypínač jednopólový komplet	ks	5,000	116,00	580,00	
218	K	05012	svítidlo kulaté nástěnné LED o 260 mm 3000K IP65	ks	4,000	1 460,00	5 840,00	
219	K	05033	svítidlo kulaté nástěnné LED o 260 mm 3000K IP65 s nouzovým zdrojem	ks	4,000	3 510,00	14 040,00	
220	K	07040	svorka 4x1,5	ks	15,000	4,73	70,95	
221	K	09101	zásuvka dvojitá komplet	ks	1,000	149,00	149,00	
222	K	11200	sádra stavební	kg	10,000	5,61	56,10	
207	K	210000001	elektromontáže	h	107,000	319,00	34 133,00	
223	K	210000002	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	8,000	330,00	2 640,00	
224	K	210000003	Úklid pracoviště	hod	2,000	132,00	264,00	
225	K	210000004	Revize elektro	hod	9,000	275,00	2 475,00	
226	K	210000005	Pomocné a přípravné práce	hod	14,000	165,00	2 310,00	
227	K	210000006	Kontrola obvodů	hod	1,000	132,00	132,00	
228	K	210000007	Vyhledání napojovacích bodů	hod	1,000	165,00	165,00	
229	K	210000008	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
231	K	210000009	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
230	K	210000010	GZS z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	880,00	880,00	
205	K	E-0002-1	jistič B10/1	ks	1,000	173,00	173,00	
206	K	E-0003-1	jistič B16/1	ks	2,000	173,00	346,00	
D 762 Konstrukce tesařské 19 500,30								
131	K	762081410	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	0,660	104,00	68,64	CS ÚRS 2016 02
3*(0,08+0,18*2)*0,5 "v.č. 6 a 9"					0,660			
130	K	762082320	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní půloblouk plochy do 160 cm2	kus	3,000	127,00	381,00	CS ÚRS 2016 02
3 "v.č. 6 a 9"					3,000			
132	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,376	822,00	309,07	CS ÚRS 2016 02
0,08*0,18*3*4 "krokve v.č. 6 a 9"					0,173			
0,16*0,16*2*2,55 "pozednice v.č. 6 a 9"					0,131			
0,06*0,10*3*4 "kontralatě v.č. 6 a 9"					0,072			
Součet					0,376			
135	K	762341016	Bednění a latování bednění střešních rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek [OSB] šroubovaných na krokve 22 mm na sraz, tloušťky desek	m2	24,750	364,00	9 009,00	CS ÚRS 2016 02
2,75*4,5*2 "v.č. 6 a 9"					24,750			
152	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	11,250	26,30	295,88	CS ÚRS 2016 02
2,5*4,5 "výťahové šachta - v.č. 6 a 9"					11,250			
183	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,545	822,00	447,99	CS ÚRS 2016 02
24,75*0,022					0,545			
153	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	18,000	33,90	610,20	CS ÚRS 2016 02
3*4*2*3 "v.č. 6 a 9 - vyřezání krovu"					18,000			
133	K	762713130	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	17,100	232,00	3 967,20	CS ÚRS 2016 02
3*4 "krokve v.č. 6 a 9"					12,000			
2*2,55 "pozednice v.č. 6 a 9"					5,100			
Součet					17,100			
134	M	605120110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,304	4 680,00	1 422,72	CS ÚRS 2016 02
0,08*0,18*3*4 "krokve v.č. 6 a 9"					0,173			
0,16*0,16*2*2,55 "pozednice v.č. 6 a 9"					0,131			
Součet					0,304			
136	K	762713210	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	12,000	134,00	1 608,00	CS ÚRS 2016 02
3*4 "kontralatě v.č. 6 a 9"					12,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,072	4 680,00	336,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,06*0,10*3*4 "kontralatě v.č. 6 a 9"		0,072			
182	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,376	686,00	257,94	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,304+0,072		0,376			
163	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,582	1 350,00	785,70	CS ÚRS 2016 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				16 406,07	
80	K	763121822	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění dvojité	m2	5,188	62,00	321,66	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,25*4,15 "v.č. 6 a 9"		5,188			
122	K	763131425	Podnět ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavesena spojení konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 15 mm, bez TL	m2	17,705	788,00	13 951,54	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,6*1,55 "výťahová šachta v.č. 6 a 9"		2,480			
	VV		2*3*2+2,15*1,5 "v.č. 6 - doplnění sádkartonu okolo výťahové šachty"		15,225			
	VV		Součet		17,705			
128	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	17,705	21,80	385,97	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,6*1,55 "výťahová šachta v.č. 6 a 9"		2,480			
	VV		2*3*2+2,15*1,5 "v.č. 6 - doplnění sádkartonu okolo výťahové šachty"		15,225			
	VV		Součet		17,705			
129	M	283292100	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	19,476	13,30	259,03	CS ÚRS 2016 02
	VV		17,705*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		19,476			
79	K	763161821	Demontáž podkrovní ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	12,450	86,20	1 073,19	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1+2)*4,15 "v.č. 6 a 9"		12,450			
164	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,475	873,00	414,68	CS ÚRS 2016 02
D 764			Konstrukce klempířské				9 676,40	
39	K	764246345	Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 400 mm	m	3,300	528,00	1 742,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,65*2 "v.č. 4 a 5"		3,300			
146	K	764341315	Lemování zdi z titanizinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm	m	10,000	361,00	3 610,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*5 "v.č. 6 a 9"		10,000			
42	K	764541305	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	3,000	577,00	1 731,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3 "v.č. 6 a 9"		3,000			
43	K	764541346	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	419,00	419,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 6 a 9"		1,000			
44	K	764548323	Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměr 100 mm	m	3,000	698,00	2 094,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3 "v.č. 8 a 9"		3,000			
165	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,050	1 600,00	80,00	CS ÚRS 2016 02
D 765			Krytina skládaná				14 467,01	
147	K	765131811	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. k dalšímu použití	m2	25,000	96,50	2 412,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		5*5 "v.č. 6 a 9 - okolo vyústění výťahu"		25,000			
150	K	765131841	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny	m2	25,000	21,50	537,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		5*5 "v.č. 6 a 9 - okolo vyústění výťahu"		25,000			
148	K	765133001	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30 st. s povrchem hladkým	m2	18,550	544,00	10 091,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		5*5 "v.č. 6 a 9 - okolo vyústění výťahu"		25,000			
	VV		-2,15*3 "odpočet výťahové šachty s povlakovou krytinou"		-6,450			
	VV		Součet "zpětné doplnění krytiny"		18,550			
149	K	765133091	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30 st., na laťování	m2	18,550	13,50	250,43	CS ÚRS 2016 02
	VV		5*5 "v.č. 6 a 9 - okolo vyústění výťahu"		25,000			
	VV		-2,15*3 "odpočet výťahové šachty s povlakovou krytinou"		-6,450			
	VV		Součet "zpětné doplnění krytiny"		18,550			
138	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	12,375	26,90	332,89	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,75*4,5 "v.č. 6 a 9"		12,375			
139	M	283292950	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	13,613	37,70	513,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		12,375*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		13,613			
151	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 st.	m2	6,450	11,20	72,24	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,15*3 "výťahové šachta - v.č. 6 a 9"		6,450			
166	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,252	1 020,00	257,04	CS ÚRS 2016 02
D 766			Konstrukce truhlářské				24 274,26	
33	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	10,000	69,00	690,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,25*8 "obložení stěny podkrovní v.č. 6"		10,000			
34	K	766414243	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	16,300	156,00	2 542,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,25*10+2*1,9 "v.č. 6"		16,300			
35	M	606211430	překlíčka truhlářská BK 125 x 250 cm, jakost B/C tl 18 mm	m2	17,930	581,00	10 417,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		16,3*1,1		17,930			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	766622833	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m ²	m ²	6,516	227,00	1 479,13	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*1,82*1,79 "v.č. 4 a 5"		6,516			
38	K	766622862	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m ²	kus	8,000	12,00	96,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		4*2 "v.č. 4 a 5"		8,000			
84	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
85	M	611656170	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	5 280,00	5 280,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
86	K	766660716	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	1,000	153,00	153,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
87	M	549172650	samoavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	1,000	985,00	985,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
88	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
89	M	549260430	zámek stavební zadlažební vložkový 24026 s převodem L HB	kus	1,000	134,00	134,00	CS ÚRS 2016 02
90	M	549146200	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000	645,00	645,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
36	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45 st.	kus	2,000	177,00	354,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2 "v.č. 7 a 8"		2,000			
167	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,269	855,00	230,00	CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 901 972,04

78	K	76711111	Dodávka a montáž výtahové plošiny dle specifikace v projektové dokumentaci	ks	1,000	887 700,00	887 700,00	
	VV		1 "v.č.1-11, popis v.č. 6"		1,000			
119	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	10,400	224,00	2 329,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		(2,3+0,3)*4 "madlo a vodící tyč u rampy - v.č. 3"		10,400			
120	M	140511050	trubka ocelová svařovaná závitová pozink jakost 11 343, 2" (DN 50)	m	10,400	171,00	1 778,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		(2,3+0,3)*4 "madlo a vodící tyč u rampy - v.č. 3"		10,400			
121	M	549164000	nerez, držák tyče - stěna/tyč	kus	12,000	330,00	3 960,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3*4 "madla a vodící tyče u rampy - v.č. 3"		12,000			
83	K	76799511	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - montážní hák s nosností 150 kg	ks	1,000	700,00	700,00	
	VV		1 "montážní hák do výtahové šachty - v.č. 9"		1,000			
197	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	10,000	75,90	759,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		10 "PHP - CO2 - v.č. 3, min. hasicí schopnost 55B"		10,000			
198	M	449322110	přístroj hasicí ruční sněhový 5 kg	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "min. hasicí schopnost 55B"		1,000			
168	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,067	1 120,00	1 195,04	CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 13 140,91

96	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	33,850	77,00	2 606,45	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,9+4+1,35)+0,3*2+1,6*2+1,35*2 "v.č. 3 - výtah"		13,750			
	VV		2,9*2 "v.č. 3 - rampa"		5,800			
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 4"		7,150			
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 5"		7,150			
	VV		Součet "doplnění okolo výtahu a rampy"		33,850			
94	K	771573118	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/ m ²	m ²	15,805	293,00	4 630,87	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,3*(1,9+4+1,35)+0,3*0,9+1,05*1,6+0,3*1,2 "v.č. 3 - výtah"		4,485			
	VV		2,9*2,3 "v.č. 3 - rampa"		6,670			
	VV		0,3*(1,9+2,75+1,9)+0,3*1,2 "v.č. 4"		2,325			
	VV		0,3*(1,9+2,75+1,9)+0,3*1,2 "v.č. 5"		2,325			
	VV		Součet "doplnění poškozené dlažby a nová rampa"		15,805			
95	M	597611550	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j.	m ²	17,386	268,00	4 659,45	CS ÚRS 2016 02
	VV		15,805*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		17,386			
97	M	597611550	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j.	m ²	3,893	268,00	1 043,32	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,9+4+1,35)+0,3*2+1,6*2+1,35*2 "v.č. 3 - výtah"		13,750			
	VV		2,9*2 "v.č. 3 - rampa"		5,800			
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 4"		7,150			
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 5"		7,150			
	VV		Mezisoučet		33,850			
	VV		33,850*0,1*1,15 "soklík výšky 10 cm"		3,893			
169	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,409	491,00	200,82	CS ÚRS 2016 02

D 776 Podlahy povlakové 5 195,80

50	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m ²	6,050	99,40	601,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,75*2,2 "v.č.6"		6,050			
98	K	776221211	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních	m ²	2,325	158,00	367,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,3*(1,9+2,75+1,9)+0,3*1,2 "v.č. 6"		2,325			
99	M	284110310	PVC heterogenní akustické, čtverce 50x50, nášlapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34/42, útlum 17 dB, hořlavost Cfl S1	m ²	3,953	730,00	2 885,69	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,325*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"		3,953			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	6,550	53,10	347,81	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,9+2,75+1,9) "v.č. 5"		6,550			
49	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	2,750	10,20	28,05	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,75		2,750			
100	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	7,150	105,00	750,75	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 5"		7,150			
103	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	8,652	24,00	207,65	CS ÚRS 2016 02
	VV		((1,9+2,75+1,9)+0,3*2)*1,1 "v.č. 5"		7,865			
	VV		7,865*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		8,652			
170	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	396,00	7,13	CS ÚRS 2016 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 566,85								
191	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	9,504	130,00	1 235,52	CS ÚRS 2016 02
	VV		(0,08+0,18)*2*3*4 "krokve v.č. 6 a 9"		6,240			
	VV		(0,16+0,16)*2*2*2,55 "pozednice v.č. 6 a 9"		3,264			
	VV		Součet		9,504			
187	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,949	86,50	168,59	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,438*2,1 "l.č. 12 - v.č. 9"		0,920			
	VV		(0,11+0,05*2)*(0,9+2*2)*1 "záručeň 90, v.č. 3"		1,029			
	VV		Součet		1,949			
181	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,949	83,50	162,74	CS ÚRS 2016 02
	VV		(0,11+0,05*2)*(0,9+2*2)*1 "záručeň 90, v.č. 3"		1,029			
	VV		0,438*2,1 "l.č. 12 - v.č. 9"		0,920			
	VV		Součet		1,949			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 46 167,69								
105	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	557,775	3,94	2 197,63	CS ÚRS 2016 02
	VV		(23,5*2+2,3*2+11,3*2+14,5*2+3*2)*2,8+2,3*23,5 "1.PP - sklep"		359,810			
	VV		(18,5*2+3*4+3*2)*2,8+3*1,5+18,5*2,89 "3.NP -podkrovní"		197,965			
	VV		Součet		557,775			
106	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	643,609	4,27	2 748,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,18*(26*2+3,15*2)+26*3,15 "1.NP"		325,594			
	VV		4,05*(26*2+3,15*2)+26*3,15 "2.NP"		318,015			
	VV		Součet		643,609			
111	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	m2	147,434	5,91	871,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,30*2,8*2+3,2*2,8+0,9*1,97*17+1,19*2,15 "zakrytí dveří - v.č. 3"		54,540			
	VV		1,82*1,79*3+2,45*4,50*2+0,9*1,97*7+1,19*2,15 "zakrytí oken a dveří - v.č. 4"		46,793			
	VV		1,82*1,79*3+2,45*4,35+0,9*1,97*6+1,19*2,15 "zakrytí oken a dveří - v.č. 5"		33,627			
	VV		0,7*1,5+0,9*1,97*5+1,19*2,15 "zakrytí oken a dveří - v.č. 5"		12,474			
	VV		Součet		147,434			
112	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	154,806	0,70	108,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		147,434*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		154,806			
110	K	784181129	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,145	21,90	2 061,78	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,6*2+1,55*2)*14,55+1,6*1,55 "výmalba šachty v.č. 3,4,5,6,9"		94,145			
107	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	396,495	32,60	12 925,74	CS ÚRS 2016 02
	VV		(23,5*2+2,3*2)*2,8+2,3*23,5 "1.PP - sklep"		198,530			
	VV		(18,5*2+3*4+3*2)*2,8+3*1,5+18,5*2,89 "3.NP -podkrovní"		197,965			
	VV		Součet		396,495			
108	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	643,609	33,90	21 818,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,18*(26*2+3,15*2)+26*3,15 "1.NP"		325,594			
	VV		4,05*(26*2+3,15*2)+26*3,15 "2.NP"		318,015			
	VV		Součet		643,609			
109	K	784221109	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,145	36,50	3 436,29	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,6*2+1,55*2)*14,55+1,6*1,55 "výmalba šachty v.č. 3,4,5,6,9"		94,145			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčásti - 2

Objekt:

2016_050 - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO - VRN - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

KSO:

Místo: Nový Hrádek

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PROJEKTOVÉ ATELIÉRY

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	35 000,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 000,00	21,00%	7 350,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 350,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčástí - 2

Objekt:

2016_050 - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO - VRN - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Místo:

Nový Hrádek

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant: PROJEKTOVÉ ATELIÉRY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčástí - 2

Objekt:

2016_050 - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO - VRN - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Místo:

Nový Hrádek

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant: PROJEKTOVÉ ATELIERY

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

35 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

5	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

4	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

6	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 "otopné těleso v podkroví - v.č. 6"					1,000			
9	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	21,600	16,00	345,60	CS ÚRS 2016 02
1,8*0,6*20 "otopná větev podkroví pro přemístění otopného tělesa - v.č.6"					21,600			
10	K	735890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	940,00	44,18	CS ÚRS 2016 02
D 741 Elektroinstalace 75 640,09								
208	K	00060	krabice instalační o 68 mm	ks	6,000	7,04	42,24	
209	K	00062	krabice odbočná s víčkem o 68	ks	5,000	49,60	248,00	
210	K	00259	lišta vkladací 40x40 vč. vika	m	34,000	34,20	1 162,80	
211	K	00600	kabel s Cu jádrem 2Ax1,5mm2	m	18,000	14,20	255,60	
212	K	00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1,5mm2	m	26,000	19,60	509,60	
213	K	00606	kabel s Cu jádrem 5Cx1,5mm2	m	69,000	31,10	2 145,90	
214	K	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm2	m	94,000	30,60	2 876,40	
215	K	00783	vodič s Cu jádrem 6mm2 zelenožlutý	m	38,000	19,50	741,00	
216	K	01081	hmoždinka 6x40 + vrut	ks	50,000	2,09	104,50	
217	K	01530	vypínač jednopólový komplet	ks	5,000	116,00	580,00	
218	K	05012	svítidlo kulaté nástěnné LED o 260 mm 3000K IP65	ks	4,000	1 460,00	5 840,00	
219	K	05033	svítidlo kulaté nástěnné LED o 260 mm 3000K IP65 s nouzovým zdrojem	ks	4,000	3 510,00	14 040,00	
220	K	07040	svorka 4x1,5	ks	15,000	4,73	70,95	
221	K	09101	zásuvka dvojitá komplet	ks	1,000	149,00	149,00	
222	K	11200	sádra stavební	kg	10,000	5,61	56,10	
207	K	210000001	elektromontáže	h	107,000	319,00	34 133,00	
223	K	210000002	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	8,000	330,00	2 640,00	
224	K	210000003	Úklid pracoviště	hod	2,000	132,00	264,00	
225	K	210000004	Revize elektro	hod	9,000	275,00	2 475,00	
226	K	210000005	Pomocné a přípravné práce	hod	14,000	165,00	2 310,00	
227	K	210000006	Kontrola obvodů	hod	1,000	132,00	132,00	
228	K	210000007	Vyhledání napojovacích bodů	hod	1,000	165,00	165,00	
229	K	210000008	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
231	K	210000009	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
230	K	210000010	GZS z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	880,00	880,00	
205	K	E-0002-1	jistič B10/1	ks	1,000	173,00	173,00	
206	K	E-0003-1	jistič B16/1	ks	2,000	173,00	346,00	
D 762 Konstrukce tesařské 19 500,30								
131	K	762081410	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	0,660	104,00	68,64	CS ÚRS 2016 02
3*(0,08+0,18*2)*0,5 "v.č. 6 a 9"					0,660			
130	K	762082320	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní půloblouk plochy do 160 cm2	kus	3,000	127,00	381,00	CS ÚRS 2016 02
3 "v.č. 6 a 9"					3,000			
132	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,376	822,00	309,07	CS ÚRS 2016 02
0,08*0,18*3*4 "krokve v.č. 6 a 9"					0,173			
0,16*0,16*2*2,55 "pozednice v.č. 6 a 9"					0,131			
0,06*0,10*3*4 "kontralatě v.č. 6 a 9"					0,072			
Součet					0,376			
135	K	762341016	Bednění a latování bednění střešních rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek [OSB] šroubovaných na krokve 22 mm na sraz, tloušťky desek	m2	24,750	364,00	9 009,00	CS ÚRS 2016 02
2,75*4,5*2 "v.č. 6 a 9"					24,750			
152	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	11,250	26,30	295,88	CS ÚRS 2016 02
2,5*4,5 "výtahové šachta - v.č. 6 a 9"					11,250			
183	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,545	822,00	447,99	CS ÚRS 2016 02
24,75*0,022					0,545			
153	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	18,000	33,90	610,20	CS ÚRS 2016 02
3*4*2*3 "v.č. 6 a 9 - vyřezání krovu"					18,000			
133	K	762713130	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	17,100	232,00	3 967,20	CS ÚRS 2016 02
3*4 "krokve v.č. 6 a 9"					12,000			
2*2,55 "pozednice v.č. 6 a 9"					5,100			
Součet					17,100			
134	M	605120110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,304	4 680,00	1 422,72	CS ÚRS 2016 02
0,08*0,18*3*4 "krokve v.č. 6 a 9"					0,173			
0,16*0,16*2*2,55 "pozednice v.č. 6 a 9"					0,131			
Součet					0,304			
136	K	762713210	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	12,000	134,00	1 608,00	CS ÚRS 2016 02
3*4 "kontralatě v.č. 6 a 9"					12,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,072	4 680,00	336,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,06*0,10*3*4 "kontralatě v.č. 6 a 9"		0,072			
182	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,376	686,00	257,94	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,304+0,072		0,376			
163	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,582	1 350,00	785,70	CS ÚRS 2016 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				16 406,07	
80	K	763121822	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění dvojité	m2	5,188	62,00	321,66	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,25*4,15 "v.č. 6 a 9"		5,188			
122	K	763131425	Podnět ze sádkartonových desek dvouvrstva zavesena spojení konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 15 mm, bez TL	m2	17,705	788,00	13 951,54	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,6*1,55 "výťahová šachta v.č. 6 a 9"		2,480			
	VV		2*3*2+2,15*1,5 "v.č. 6 - doplnění sádkartonu okolo výťahové šachty"		15,225			
	VV		Součet		17,705			
128	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	17,705	21,80	385,97	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,6*1,55 "výťahová šachta v.č. 6 a 9"		2,480			
	VV		2*3*2+2,15*1,5 "v.č. 6 - doplnění sádkartonu okolo výťahové šachty"		15,225			
	VV		Součet		17,705			
129	M	283292100	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	19,476	13,30	259,03	CS ÚRS 2016 02
	VV		17,705*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		19,476			
79	K	763161821	Demontáž podkrovní ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	12,450	86,20	1 073,19	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1+2)*4,15 "v.č. 6 a 9"		12,450			
164	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,475	873,00	414,68	CS ÚRS 2016 02
D 764			Konstrukce klempířské				9 676,40	
39	K	764246345	Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 400 mm	m	3,300	528,00	1 742,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,65*2 "v.č. 4 a 5"		3,300			
146	K	764341315	Lemování zdi z titanizinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm	m	10,000	361,00	3 610,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*5 "v.č. 6 a 9"		10,000			
42	K	764541305	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	3,000	577,00	1 731,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3 "v.č. 6 a 9"		3,000			
43	K	764541346	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	419,00	419,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 6 a 9"		1,000			
44	K	764548323	Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměr 100 mm	m	3,000	698,00	2 094,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3 "v.č. 8 a 9"		3,000			
165	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,050	1 600,00	80,00	CS ÚRS 2016 02
D 765			Krytina skládaná				14 467,01	
147	K	765131811	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. k dalšímu použití	m2	25,000	96,50	2 412,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		5*5 "v.č. 6 a 9 - okolo vyústění výťahu"		25,000			
150	K	765131841	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny	m2	25,000	21,50	537,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		5*5 "v.č. 6 a 9 - okolo vyústění výťahu"		25,000			
148	K	765133001	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30 st. s povrchem hladkým	m2	18,550	544,00	10 091,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		5*5 "v.č. 6 a 9 - okolo vyústění výťahu"		25,000			
	VV		-2,15*3 "odpočet výťahové šachty s povlakovou krytinou"		-6,450			
	VV		Součet "zpětné doplnění krytiny"		18,550			
149	K	765133091	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30 st., na laťování	m2	18,550	13,50	250,43	CS ÚRS 2016 02
	VV		5*5 "v.č. 6 a 9 - okolo vyústění výťahu"		25,000			
	VV		-2,15*3 "odpočet výťahové šachty s povlakovou krytinou"		-6,450			
	VV		Součet "zpětné doplnění krytiny"		18,550			
138	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	12,375	26,90	332,89	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,75*4,5 "v.č. 6 a 9"		12,375			
139	M	283292950	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	13,613	37,70	513,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		12,375*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		13,613			
151	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 st.	m2	6,450	11,20	72,24	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,15*3 "výťahové šachta - v.č. 6 a 9"		6,450			
166	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,252	1 020,00	257,04	CS ÚRS 2016 02
D 766			Konstrukce truhlářské				24 274,26	
33	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	10,000	69,00	690,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,25*8 "obložení stěny podkrovní v.č. 6"		10,000			
34	K	766414243	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	16,300	156,00	2 542,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,25*10+2*1,9 "v.č. 6"		16,300			
35	M	606211430	překližka truhlářská BK 125 x 250 cm, jakost B/C tl 18 mm	m2	17,930	581,00	10 417,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		16,3*1,1		17,930			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	766622833	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m ²	m ²	6,516	227,00	1 479,13	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*1,82*1,79 "v.č. 4 a 5"		6,516			
38	K	766622862	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m ²	kus	8,000	12,00	96,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		4*2 "v.č. 4 a 5"		8,000			
84	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
85	M	611656170	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	5 280,00	5 280,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
86	K	766660716	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	1,000	153,00	153,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
87	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	1,000	985,00	985,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
88	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
89	M	549260430	zámek stavební zadlažební vložkový 24026 s převodem L HB	kus	1,000	134,00	134,00	CS ÚRS 2016 02
90	M	549146200	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000	645,00	645,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
36	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45 st.	kus	2,000	177,00	354,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2 "v.č. 7 a 8"		2,000			
167	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,269	855,00	230,00	CS ÚRS 2016 02
D 767			Konstrukce zámečnické		901 972,04			
78	K	76711111	Dodávka a montáž výtahové plošiny dle specifikace v projektové dokumentaci	ks	1,000	887 700,00	887 700,00	
	VV		1 "v.č.1-11, popis v.č. 6"		1,000			
119	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	10,400	224,00	2 329,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		(2,3+0,3)*4 "madlo a vodící tyč u rampy - v.č. 3"		10,400			
120	M	140511050	trubka ocelová svařovaná závitová pozink jakost 11 343, 2" (DN 50)	m	10,400	171,00	1 778,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		(2,3+0,3)*4 "madlo a vodící tyč u rampy - v.č. 3"		10,400			
121	M	549164000	nerez, držák tyče - stěna/tyč	kus	12,000	330,00	3 960,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3*4 "madla a vodící tyče u rampy - v.č. 3"		12,000			
83	K	76799511	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - montážní hák s nosností 150 kg	ks	1,000	700,00	700,00	
	VV		1 "montážní hák do výtahové šachty - v.č. 9"		1,000			
197	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	10,000	75,90	759,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		10 "PHP - CO2 - v.č. 3, min. hasicí schopnost 55B"		10,000			
198	M	449322110	přístroj hasicí ruční sněhový 5 kg	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "min. hasicí schopnost 55B"		1,000			
168	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,067	1 120,00	1 195,04	CS ÚRS 2016 02
D 771			Podlahy z dlaždic		13 140,91			
96	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	33,850	77,00	2 606,45	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,9+4+1,35)+0,3*2+1,6*2+1,35*2 "v.č. 3 - výtah"		13,750			
	VV		2,9*2 "v.č. 3 - rampa"		5,800			
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 4"		7,150			
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 5"		7,150			
	VV		Součet "doplnění okolo výtahu a rampy"		33,850			
94	K	771573118	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/ m ²	m ²	15,805	293,00	4 630,87	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,3*(1,9+4+1,35)+0,3*0,9+1,05*1,6+0,3*1,2 "v.č. 3 - výtah"		4,485			
	VV		2,9*2,3 "v.č. 3 - rampa"		6,670			
	VV		0,3*(1,9+2,75+1,9)+0,3*1,2 "v.č. 4"		2,325			
	VV		0,3*(1,9+2,75+1,9)+0,3*1,2 "v.č. 5"		2,325			
	VV		Součet "doplnění poškozené dlažby a nová rampa"		15,805			
95	M	597611550	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j.	m ²	17,386	268,00	4 659,45	CS ÚRS 2016 02
	VV		15,805*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		17,386			
97	M	597611550	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j.	m ²	3,893	268,00	1 043,32	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,9+4+1,35)+0,3*2+1,6*2+1,35*2 "v.č. 3 - výtah"		13,750			
	VV		2,9*2 "v.č. 3 - rampa"		5,800			
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 4"		7,150			
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 5"		7,150			
	VV		Mezisoučet		33,850			
	VV		33,850*0,1*1,15 "soklík výšky 10 cm"		3,893			
169	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,409	491,00	200,82	CS ÚRS 2016 02
D 776			Podlahy povlakové		5 195,80			
50	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m ²	6,050	99,40	601,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,75*2,2 "v.č.6"		6,050			
98	K	776221211	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních	m ²	2,325	158,00	367,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,3*(1,9+2,75+1,9)+0,3*1,2 "v.č. 6"		2,325			
99	M	284110310	PVC heterogenní akustické, čtverce 50x50, nášlapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34/42, útlum 17 dB, hořlavost Cfl S1	m ²	3,953	730,00	2 885,69	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,325*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"		3,953			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	6,550	53,10	347,81	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,9+2,75+1,9) "v.č. 5"		6,550			
49	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	2,750	10,20	28,05	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,75		2,750			
100	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	7,150	105,00	750,75	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 5"		7,150			
103	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	8,652	24,00	207,65	CS ÚRS 2016 02
	VV		((1,9+2,75+1,9)+0,3*2)*1,1 "v.č. 5"		7,865			
	VV		7,865*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		8,652			
170	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	396,00	7,13	CS ÚRS 2016 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 566,85								
191	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	9,504	130,00	1 235,52	CS ÚRS 2016 02
	VV		(0,08+0,18)*2*3*4 "krokve v.č. 6 a 9"		6,240			
	VV		(0,16+0,16)*2*2*2,55 "pozednice v.č. 6 a 9"		3,264			
	VV		Součet		9,504			
187	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,949	86,50	168,59	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,438*2,1 "l.č. 12 - v.č. 9"		0,920			
	VV		(0,11+0,05*2)*(0,9+2*2)*1 "záručeň 90, v.č. 3"		1,029			
	VV		Součet		1,949			
181	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,949	83,50	162,74	CS ÚRS 2016 02
	VV		(0,11+0,05*2)*(0,9+2*2)*1 "záručeň 90, v.č. 3"		1,029			
	VV		0,438*2,1 "l.č. 12 - v.č. 9"		0,920			
	VV		Součet		1,949			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 46 167,69								
105	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	557,775	3,94	2 197,63	CS ÚRS 2016 02
	VV		(23,5*2+2,3*2+11,3*2+14,5*2+3*2)*2,8+2,3*23,5 "1.PP - sklep"		359,810			
	VV		(18,5*2+3*4+3*2)*2,8+3*1,5+18,5*2,89 "3.NP -podkrovní"		197,965			
	VV		Součet		557,775			
106	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	643,609	4,27	2 748,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,18*(26*2+3,15*2)+26*3,15 "1.NP"		325,594			
	VV		4,05*(26*2+3,15*2)+26*3,15 "2.NP"		318,015			
	VV		Součet		643,609			
111	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	m2	147,434	5,91	871,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,30*2,8*2+3,2*2,8+0,9*1,97*17+1,19*2,15 "zakrytí dveří - v.č. 3"		54,540			
	VV		1,82*1,79*3+2,45*4,50*2+0,9*1,97*7+1,19*2,15 "zakrytí oken a dveří - v.č. 4"		46,793			
	VV		1,82*1,79*3+2,45*4,35+0,9*1,97*6+1,19*2,15 "zakrytí oken a dveří - v.č. 5"		33,627			
	VV		0,7*1,5+0,9*1,97*5+1,19*2,15 "zakrytí oken a dveří - v.č. 5"		12,474			
	VV		Součet		147,434			
112	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	154,806	0,70	108,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		147,434*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		154,806			
110	K	784181129	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,145	21,90	2 061,78	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,6*2+1,55*2)*14,55+1,6*1,55 "výmalba šachty v.č. 3,4,5,6,9"		94,145			
107	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	396,495	32,60	12 925,74	CS ÚRS 2016 02
	VV		(23,5*2+2,3*2)*2,8+2,3*23,5 "1.PP - sklep"		198,530			
	VV		(18,5*2+3*4+3*2)*2,8+3*1,5+18,5*2,89 "3.NP -podkrovní"		197,965			
	VV		Součet		396,495			
108	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	643,609	33,90	21 818,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,18*(26*2+3,15*2)+26*3,15 "1.NP"		325,594			
	VV		4,05*(26*2+3,15*2)+26*3,15 "2.NP"		318,015			
	VV		Součet		643,609			
109	K	784221109	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,145	36,50	3 436,29	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,6*2+1,55*2)*14,55+1,6*1,55 "výmalba šachty v.č. 3,4,5,6,9"		94,145			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčástí - 2

Objekt:

2016_050 - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO - VRN - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

KSO:

Místo: Nový Hrádek

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PROJEKTOVÉ ATELIÉRY

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	35 000,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 000,00	21,00%	7 350,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 350,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčásti - 2

Objekt:

2016_050 - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO - VRN - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Místo:

Nový Hrádek

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant: PROJEKTOVÉ ATELIERY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	35 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčásti - 2

Objekt:

2016_050 - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO - VRN - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Místo:

Nový Hrádek

Datum:

15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant: PROJEKTOVÉ ATELIERY

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

35 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

5	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

4	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

6	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 "otopné těleso v podkroví - v.č. 6"					1,000			
9	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	21,600	16,00	345,60	CS ÚRS 2016 02
1,8*0,6*20 "otopná větev podkroví pro přemístění otopného tělesa - v.č.6"					21,600			
10	K	735890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	940,00	44,18	CS ÚRS 2016 02
D 741 Elektroinstalace 75 640,09								
208	K	00060	krabice instalační o 68 mm	ks	6,000	7,04	42,24	
209	K	00062	krabice odbočná s víčkem o 68	ks	5,000	49,60	248,00	
210	K	00259	lišta vkladací 40x40 vč. vika	m	34,000	34,20	1 162,80	
211	K	00600	kabel s Cu jádrem 2Ax1,5mm2	m	18,000	14,20	255,60	
212	K	00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1,5mm2	m	26,000	19,60	509,60	
213	K	00606	kabel s Cu jádrem 5Cx1,5mm2	m	69,000	31,10	2 145,90	
214	K	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm2	m	94,000	30,60	2 876,40	
215	K	00783	vodič s Cu jádrem 6mm2 zelenožlutý	m	38,000	19,50	741,00	
216	K	01081	hmoždinka 6x40 + vrut	ks	50,000	2,09	104,50	
217	K	01530	vypínač jednopólový komplet	ks	5,000	116,00	580,00	
218	K	05012	svítidlo kulaté nástěnné LED o 260 mm 3000K IP65	ks	4,000	1 460,00	5 840,00	
219	K	05033	svítidlo kulaté nástěnné LED o 260 mm 3000K IP65 s nouzovým zdrojem	ks	4,000	3 510,00	14 040,00	
220	K	07040	svorka 4x1,5	ks	15,000	4,73	70,95	
221	K	09101	zásuvk dvojité komplet	ks	1,000	149,00	149,00	
222	K	11200	sádra stavební	kg	10,000	5,61	56,10	
207	K	210000001	elektromontáže	h	107,000	319,00	34 133,00	
223	K	210000002	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	8,000	330,00	2 640,00	
224	K	210000003	Úklid pracoviště	hod	2,000	132,00	264,00	
225	K	210000004	Revize elektro	hod	9,000	275,00	2 475,00	
226	K	210000005	Pomocné a přípravné práce	hod	14,000	165,00	2 310,00	
227	K	210000006	Kontrola obvodů	hod	1,000	132,00	132,00	
228	K	210000007	Vyhledání napojovacích bodů	hod	1,000	165,00	165,00	
229	K	210000008	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
231	K	210000009	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
230	K	210000010	GZS z C21M a navázaného materiálu	ks	1,000	880,00	880,00	
205	K	E-0002-1	jistič B10/1	ks	1,000	173,00	173,00	
206	K	E-0003-1	jistič B16/1	ks	2,000	173,00	346,00	
D 762 Konstrukce tesařské 19 500,30								
131	K	762081410	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	0,660	104,00	68,64	CS ÚRS 2016 02
3*(0,08+0,18*2)*0,5 "v.č. 6 a 9"					0,660			
130	K	762082320	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní půloblouk plochy do 160 cm2	kus	3,000	127,00	381,00	CS ÚRS 2016 02
3 "v.č. 6 a 9"					3,000			
132	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,376	822,00	309,07	CS ÚRS 2016 02
0,08*0,18*3*4 "krokve v.č. 6 a 9"					0,173			
0,16*0,16*2*2,55 "pozednice v.č. 6 a 9"					0,131			
0,06*0,10*3*4 "kontralatě v.č. 6 a 9"					0,072			
Součet					0,376			
135	K	762341016	Bednění a latování bednění střešních rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek [OSB] šroubovaných na krokve 22 mm na sraz, tloušťky desek	m2	24,750	364,00	9 009,00	CS ÚRS 2016 02
2,75*4,5*2 "v.č. 6 a 9"					24,750			
152	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	11,250	26,30	295,88	CS ÚRS 2016 02
2,5*4,5 "výtahové šachta - v.č. 6 a 9"					11,250			
183	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,545	822,00	447,99	CS ÚRS 2016 02
24,75*0,022					0,545			
153	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	18,000	33,90	610,20	CS ÚRS 2016 02
3*4*2*3 "v.č. 6 a 9 - vyřezání krovu"					18,000			
133	K	762713130	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	17,100	232,00	3 967,20	CS ÚRS 2016 02
3*4 "krokve v.č. 6 a 9"					12,000			
2*2,55 "pozednice v.č. 6 a 9"					5,100			
Součet					17,100			
134	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,304	4 680,00	1 422,72	CS ÚRS 2016 02
0,08*0,18*3*4 "krokve v.č. 6 a 9"					0,173			
0,16*0,16*2*2,55 "pozednice v.č. 6 a 9"					0,131			
Součet					0,304			
136	K	762713210	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	12,000	134,00	1 608,00	CS ÚRS 2016 02
3*4 "kontralatě v.č. 6 a 9"					12,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,072	4 680,00	336,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,06*0,10*3*4 "kontralatě v.č. 6 a 9"		0,072			
182	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,376	686,00	257,94	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,304+0,072		0,376			
163	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,582	1 350,00	785,70	CS ÚRS 2016 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				16 406,07	
80	K	763121822	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění dvojité	m2	5,188	62,00	321,66	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,25*4,15 "v.č. 6 a 9"		5,188			
122	K	763131425	Podnět ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavesena spojení konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 15 mm, bez TL	m2	17,705	788,00	13 951,54	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,6*1,55 "výťahová šachta v.č. 6 a 9"		2,480			
	VV		2*3*2+2,15*1,5 "v.č. 6 - doplnění sádkartonu okolo výťahové šachty"		15,225			
	VV		Součet		17,705			
128	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	17,705	21,80	385,97	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,6*1,55 "výťahová šachta v.č. 6 a 9"		2,480			
	VV		2*3*2+2,15*1,5 "v.č. 6 - doplnění sádkartonu okolo výťahové šachty"		15,225			
	VV		Součet		17,705			
129	M	283292100	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	19,476	13,30	259,03	CS ÚRS 2016 02
	VV		17,705*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		19,476			
79	K	763161821	Demontáž podkrovní ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	12,450	86,20	1 073,19	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1+2)*4,15 "v.č. 6 a 9"		12,450			
164	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,475	873,00	414,68	CS ÚRS 2016 02
D 764			Konstrukce klempířské				9 676,40	
39	K	764246345	Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 400 mm	m	3,300	528,00	1 742,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,65*2 "v.č. 4 a 5"		3,300			
146	K	764341315	Lemování zdi z titanizinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm	m	10,000	361,00	3 610,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*5 "v.č. 6 a 9"		10,000			
42	K	764541305	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	3,000	577,00	1 731,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3 "v.č. 6 a 9"		3,000			
43	K	764541346	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	419,00	419,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 6 a 9"		1,000			
44	K	764548323	Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměr 100 mm	m	3,000	698,00	2 094,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3 "v.č. 8 a 9"		3,000			
165	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,050	1 600,00	80,00	CS ÚRS 2016 02
D 765			Krytina skládaná				14 467,01	
147	K	765131811	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. k dalšímu použití	m2	25,000	96,50	2 412,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		5*5 "v.č. 6 a 9 - okolo vyústění výťahu"		25,000			
150	K	765131841	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny	m2	25,000	21,50	537,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		5*5 "v.č. 6 a 9 - okolo vyústění výťahu"		25,000			
148	K	765133001	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30 st. s povrchem hladkým	m2	18,550	544,00	10 091,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		5*5 "v.č. 6 a 9 - okolo vyústění výťahu"		25,000			
	VV		-2,15*3 "odpočet výťahové šachty s povlakovou krytinou"		-6,450			
	VV		Součet "zpětné doplnění krytiny"		18,550			
149	K	765133091	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30 st., na laťování	m2	18,550	13,50	250,43	CS ÚRS 2016 02
	VV		5*5 "v.č. 6 a 9 - okolo vyústění výťahu"		25,000			
	VV		-2,15*3 "odpočet výťahové šachty s povlakovou krytinou"		-6,450			
	VV		Součet "zpětné doplnění krytiny"		18,550			
138	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	12,375	26,90	332,89	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,75*4,5 "v.č. 6 a 9"		12,375			
139	M	283292950	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	13,613	37,70	513,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		12,375*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		13,613			
151	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 st.	m2	6,450	11,20	72,24	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,15*3 "výťahové šachta - v.č. 6 a 9"		6,450			
166	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,252	1 020,00	257,04	CS ÚRS 2016 02
D 766			Konstrukce truhlářské				24 274,26	
33	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	10,000	69,00	690,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,25*8 "obložení stěny podkrovní v.č. 6"		10,000			
34	K	766414243	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	16,300	156,00	2 542,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,25*10+2*1,9 "v.č. 6"		16,300			
35	M	606211430	překližka truhlářská BK 125 x 250 cm, jakost B/C tl 18 mm	m2	17,930	581,00	10 417,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		16,3*1,1		17,930			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	766622833	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m ²	m ²	6,516	227,00	1 479,13	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*1,82*1,79 "v.č. 4 a 5"		6,516			
38	K	766622862	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m ²	kus	8,000	12,00	96,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		4*2 "v.č. 4 a 5"		8,000			
84	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlých, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
85	M	611656170	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	5 280,00	5 280,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
86	K	766660716	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	1,000	153,00	153,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
87	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	1,000	985,00	985,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
88	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
89	M	549260430	zámek stavební zadlažební vložkový 24026 s převodem L HB	kus	1,000	134,00	134,00	CS ÚRS 2016 02
90	M	549146200	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000	645,00	645,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "v.č. 3 s uvedením popisu dveří"		1,000			
36	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45 st.	kus	2,000	177,00	354,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2 "v.č. 7 a 8"		2,000			
167	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,269	855,00	230,00	CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 901 972,04

78	K	76711111	Dodávka a montáž výtahové plošiny dle specifikace v projektové dokumentaci	ks	1,000	887 700,00	887 700,00	
	VV		1 "v.č.1-11, popis v.č. 6"		1,000			
119	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	10,400	224,00	2 329,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		(2,3+0,3)*4 "madlo a vodící tyč u rampy - v.č. 3"		10,400			
120	M	140511050	trubka ocelová svařovaná závitová pozink jakost 11 343, 2" (DN 50)	m	10,400	171,00	1 778,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		(2,3+0,3)*4 "madlo a vodící tyč u rampy - v.č. 3"		10,400			
121	M	549164000	nerez, držák tyče - stěna/tyč	kus	12,000	330,00	3 960,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3*4 "madla a vodící tyče u rampy - v.č. 3"		12,000			
83	K	76799511	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - montážní hák s nosností 150 kg	ks	1,000	700,00	700,00	
	VV		1 "montážní hák do výtahové šachty - v.č. 9"		1,000			
197	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	10,000	75,90	759,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		10 "PHP - CO2 - v.č. 3, min. hasicí schopnost 55B"		10,000			
198	M	449322110	přístroj hasicí ruční sněhový 5 kg	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1 "min. hasicí schopnost 55B"		1,000			
168	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,067	1 120,00	1 195,04	CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 13 140,91

96	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	33,850	77,00	2 606,45	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,9+4+1,35)+0,3*2+1,6*2+1,35*2 "v.č. 3 - výtah"		13,750			
	VV		2,9*2 "v.č. 3 - rampa"		5,800			
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 4"		7,150			
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 5"		7,150			
	VV		Součet "doplnění okolo výtahu a rampy"		33,850			
94	K	771573118	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/ m ²	m ²	15,805	293,00	4 630,87	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,3*(1,9+4+1,35)+0,3*0,9+1,05*1,6+0,3*1,2 "v.č. 3 - výtah"		4,485			
	VV		2,9*2,3 "v.č. 3 - rampa"		6,670			
	VV		0,3*(1,9+2,75+1,9)+0,3*1,2 "v.č. 4"		2,325			
	VV		0,3*(1,9+2,75+1,9)+0,3*1,2 "v.č. 5"		2,325			
	VV		Součet "doplnění poškozené dlažby a nová rampa"		15,805			
95	M	597611550	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j.	m ²	17,386	268,00	4 659,45	CS ÚRS 2016 02
	VV		15,805*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		17,386			
97	M	597611550	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j.	m ²	3,893	268,00	1 043,32	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,9+4+1,35)+0,3*2+1,6*2+1,35*2 "v.č. 3 - výtah"		13,750			
	VV		2,9*2 "v.č. 3 - rampa"		5,800			
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 4"		7,150			
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 5"		7,150			
	VV		Mezisoučet		33,850			
	VV		33,850*0,1*1,15 "soklík výšky 10 cm"		3,893			
169	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,409	491,00	200,82	CS ÚRS 2016 02

D 776 Podlahy povlakové 5 195,80

50	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m ²	6,050	99,40	601,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,75*2,2 "v.č.6"		6,050			
98	K	776221211	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních	m ²	2,325	158,00	367,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,3*(1,9+2,75+1,9)+0,3*1,2 "v.č. 6"		2,325			
99	M	284110310	PVC heterogenní akustické, čtverce 50x50, nášlapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34/42, útlum 17 dB, hořlavost Cfl S1	m ²	3,953	730,00	2 885,69	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,325*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"		3,953			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	77623112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	6,550	53,10	347,81	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,9+2,75+1,9) "v.č. 5"		6,550			
49	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	2,750	10,20	28,05	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,75		2,750			
100	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	7,150	105,00	750,75	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,9+2,75+1,9)+0,3*2 "v.č. 5"		7,150			
103	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m	m	8,652	24,00	207,65	CS ÚRS 2016 02
	VV		((1,9+2,75+1,9)+0,3*2)*1,1 "v.č. 5"		7,865			
	VV		7,865*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		8,652			
170	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	396,00	7,13	CS ÚRS 2016 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 566,85								
191	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	9,504	130,00	1 235,52	CS ÚRS 2016 02
	VV		(0,08+0,18)*2*3*4 "krokve v.č. 6 a 9"		6,240			
	VV		(0,16+0,16)*2*2*2,55 "pozednice v.č. 6 a 9"		3,264			
	VV		Součet		9,504			
187	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,949	86,50	168,59	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,438*2,1 "l.č. 12 - v.č. 9"		0,920			
	VV		(0,11+0,05*2)*(0,9+2*2)*1 "záručeň 90, v.č. 3"		1,029			
	VV		Součet		1,949			
181	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,949	83,50	162,74	CS ÚRS 2016 02
	VV		(0,11+0,05*2)*(0,9+2*2)*1 "záručeň 90, v.č. 3"		1,029			
	VV		0,438*2,1 "l.č. 12 - v.č. 9"		0,920			
	VV		Součet		1,949			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 46 167,69								
105	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	557,775	3,94	2 197,63	CS ÚRS 2016 02
	VV		(23,5*2+2,3*2+11,3*2+14,5*2+3*2)*2,8+2,3*23,5 "1.PP - sklep"		359,810			
	VV		(18,5*2+3*4+3*2)*2,8+3*1,5+18,5*2,89 "3.NP -podkrovní"		197,965			
	VV		Součet		557,775			
106	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	643,609	4,27	2 748,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,18*(26*2+3,15*2)+26*3,15 "1.NP"		325,594			
	VV		4,05*(26*2+3,15*2)+26*3,15 "2.NP"		318,015			
	VV		Součet		643,609			
111	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	m2	147,434	5,91	871,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,30*2,8*2+3,2*2,8+0,9*1,97*17+1,19*2,15 "zakrytí dveří - v.č. 3"		54,540			
	VV		1,82*1,79*3+2,45*4,50*2+0,9*1,97*7+1,19*2,15 "zakrytí oken a dveří - v.č. 4"		46,793			
	VV		1,82*1,79*3+2,45*4,35+0,9*1,97*6+1,19*2,15 "zakrytí oken a dveří - v.č. 5"		33,627			
	VV		0,7*1,5+0,9*1,97*5+1,19*2,15 "zakrytí oken a dveří - v.č. 5"		12,474			
	VV		Součet		147,434			
112	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	154,806	0,70	108,36	CS ÚRS 2016 02
	VV		147,434*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		154,806			
110	K	784181129	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,145	21,90	2 061,78	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,6*2+1,55*2)*14,55+1,6*1,55 "výmalba šachty v.č. 3,4,5,6,9"		94,145			
107	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	396,495	32,60	12 925,74	CS ÚRS 2016 02
	VV		(23,5*2+2,3*2)*2,8+2,3*23,5 "1.PP - sklep"		198,530			
	VV		(18,5*2+3*4+3*2)*2,8+3*1,5+18,5*2,89 "3.NP -podkrovní"		197,965			
	VV		Součet		396,495			
108	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	643,609	33,90	21 818,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,18*(26*2+3,15*2)+26*3,15 "1.NP"		325,594			
	VV		4,05*(26*2+3,15*2)+26*3,15 "2.NP"		318,015			
	VV		Součet		643,609			
109	K	784221109	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	94,145	36,50	3 436,29	CS ÚRS 2016 02
	VV		(1,6*2+1,55*2)*14,55+1,6*1,55 "výmalba šachty v.č. 3,4,5,6,9"		94,145			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčásti - 2

Objekt:

2016_050 - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO - VRN - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

KSO:

Místo: Nový Hrádek

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PROJEKTOVÉ ATELIÉRY

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	35 000,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 000,00	21,00%	7 350,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 350,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčástí - 2

Objekt:

2016_050 - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO - VRN - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Místo:

Nový Hrádek

Datum: 15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant: PROJEKTOVÉ ATELIÉRY

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nový Hrádek - výtah sloučeno s podčástí - 2

Objekt:

2016_050 - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO - VRN - Výtah do ZŠ Nový Hrádek

Místo:

Nový Hrádek

Datum:

15. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant: PROJEKTOVÉ ATELIÉRY

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

35 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

5	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

4	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

6	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	2017 202.01
Zakázka	Změna způsobu vytápění ZŠ Nový Hrádek
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Zakázka:

Změna způsobu vytápění ZŠ Nový Hrádek

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Zdroj tepla	1 680 291		1 680 291
713: Izolace tepelné	26 849		26 849
731: Ústřední vytápění - kotelny	1 376 268		1 376 268
732: Ústřední vytápění - strojovny	35 418		35 418
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	200 711		200 711
734: Ústřední vytápění - armatury	41 045		41 045
SO_02: Otopná soustava	785 932		785 932
713: Izolace tepelné	27 429		27 429
731: Ústřední vytápění - kotelny	9 032		9 032
732: Ústřední vytápění - strojovny	138 672		138 672
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	221 364		221 364
734: Ústřední vytápění - armatury	106 599		106 599
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	282 836		282 836
SO_03: Přístavba	29 065		29 065
734: Ústřední vytápění - armatury	28 470		28 470
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	595		595
SO_04: Učebny v podkroví	18 050		18 050
734: Ústřední vytápění - armatury	17 672		17 672
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	378		378
Celkem (bez DPH)	2 513 338		
DPH	-		
DPH 0 % ze základny: 2 513 338	-		
Celkem (včetně DPH)	2 513 338	CZK	

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Výměra účebny	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Zdroj tepla							1 680 291		—	1 680 291
713: Izolace tepelné							26 849		—	26 849
1.	izolace vata PIPO ALS DN 32 tl. 30mm	m	20		20	143,00	2 860	—	—	2 860
2.	izolace vata PIPO ALS DN 50 tl. 50mm	m	18		18	244,00	4 392	—	—	4 392
3.	izolace vata PIPO ALS DN 65 tl. 60mm	m	68		68	276,00	18 768	—	—	18 768
4.	Přesun hmot pro tepelné izolace	%	3,19		3,19	260,00	829	—	—	829
731: Ústřední vytápění - kotelny							1 376 268		—	1 376 268
1.	Demontáž ohřívačů zásobníkových - stojatý, obsah do 1 600 l	kus	19		19	751,00	14 269	—	—	14 269
2.	Rozřezání demontovaných nádrží - obsah do 1 000 l	kus	19		19	1 433,00	27 227	—	—	27 227
3.	Vypuštění vody z ohřívačů zásobníkových - obsah přes 630 do 1 600 l	kus	19		19	419,00	7 961	—	—	7 961
4.	Demontáž kotlů ocelových - rychlovyhřívací závěsné agregáty bez přípravy TUV	kus	5		5	111,00	555	—	—	555
5.	Vnitrostaveništní přemístění vyburaných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m - výška objektu do 6 m	t	20		20	1 017,00	20 340	—	—	20 340
6.	Montáž kotlů ocelových teplovodních o výkonu do 70 kW	kus	5		5	3 127,00	15 635	—	—	15 635
7.	Tepelné čerpadlo vzduch-voda invertor - výkon 14,0kW (A2W35), TF min. 4,8 (A7/W35) - Akustický výkon 54,2 dB(A) (A7/W55)	kus	4		4	221 700,00	886 800	—	—	886 800
8.	Topná vanička - topný kabel 3m	kus	4		4	5 840,00	23 360	—	—	23 360
9.	Vedení chladiva ke kondenzátorům	ompl.	4		4	34 798,00	139 192	—	—	139 192
10.	Uvedení tepelných čerpadel do provozu	soubo	4		4	8 810,00	35 240	—	—	35 240
11.	Doprava tepelných čerpadel	soubo	1		1	9 376,00	9 376	—	—	9 376
12.	Montáž ohřívačů vody zásobníkových stojatých - PN 25/6, obsah 1 000 l	kus	1		1	5 374,00	5 374	—	—	5 374
13.	Akumulační nádrža 300l VČ. IZOLACE	kus	1		1	18 163,00	18 163	—	—	18 163
14.	Elektrokotel 72 kW	kus	1		1	116 045,00	116 045	—	—	116 045
15.	Topná zkouška	hod	24		24	291,00	6 984	—	—	6 984
16.	Zaregulování soustavy	hod	24		24	291,00	6 984	—	—	6 984
17.	Orientační štítky na potrubí	kus	20		20	117,00	2 340	—	—	2 340
18.	Revize elektroinstalace tepelného čerpadla	soubo	1		1	2 808,00	2 808	—	—	2 808
19.	Přesun hmot pro kotelny - výška do 6 m	%	2,81		2,81	13 386,00	37 615	—	—	37 615
732: Ústřední vytápění - strojovny							35 418		—	35 418
1.	Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních, do potrubí - DN do 50	kus	4		4	397,00	1 588	—	—	1 588
2.	Čerpadlo TČ-AKU 2,8 m3/h; 45 kPa (PWM řízení)	kus	4		4	5 659,00	22 636	—	—	22 636
3.	Montáž tlakových nádrží stojatých, ostatních typů - obsah do 500 l	kus	1		1	2 063,00	2 063	—	—	2 063
4.	Expanzní nádrža 140l	kus	1		1	5 571,00	5 571	—	—	5 571
5.	Revize expanzní nádrže	soubo	1		1	1 840,00	1 840	—	—	1 840
6.	Kulový kohout průchozí k expanzní nádrži	kus	1		1	1 190,00	1 190	—	—	1 190
7.	Přesun hmot pro strojovny vytápění - výška do 6 m	%	1,52		1,52	349,00	530	—	—	530
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							200 711		—	200 711
1.	Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 32	m	20		20	462,00	9 240	—	—	9 240
2.	Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 50	m	18		18	768,00	13 824	—	—	13 824
3.	Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 65	m	68		68	2 449,00	166 532	—	—	166 532
4.	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = 38x2,6 mm	kus	8		8	217,00	1 736	—	—	1 736
5.	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = 76x3,6 mm	kus	2		2	448,00	896	—	—	896
6.	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých - Dxt = do 51x2,6 mm	m	20		20	8,00	160	—	—	160
7.	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých - Dxt = přes 51x2,6 do 60,3x2,9 mm	m	18		18	11,00	198	—	—	198
8.	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých - Dxt = přes 60,3x2,9 do 89x5,0 mm	m	68		68	15,00	1 020	—	—	1 020
9.	Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 24 m	%	3,67		3,67	1 936,00	7 105	—	—	7 105
734: Ústřední vytápění - armatury							41 045		—	41 045
1.	Montáž závitových armatur - s 1 závitem, G 1/2"	kus	9		9	20,00	180	—	—	180
2.	1/2" Vyp. kul. koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C, páčka	kus	5		5	211,00	1 055	—	—	1 055
3.	1/2" x 3 Pojistný ventil atest CZ	kus	4		4	335,00	1 340	—	—	1 340
4.	Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 5/4"	kus	24		24	96,00	2 304	—	—	2 304
5.	1"1/4 Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16	kus	4		4	541,00	2 164	—	—	2 164
6.	1"1/4 čerpený Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný	kus	8		8	499,00	3 992	—	—	3 992
7.	Kulový kohout s filtrem 5/4"	kus	4		4	1 896,00	7 584	—	—	7 584
8.	Opletená flexi hadice 5/4" x 1000mm	kus	8		8	1 522,00	12 176	—	—	12 176
9.	Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 2 1/2"	kus	2		2	193,00	386	—	—	386
10.	2"1/2 čerpený Kulový kohout, PN 28, T 185 C, chromovaný	kus	2		2	2 313,00	4 626	—	—	4 626
11.	Montáž termomanometru	kus	5		5	161,00	805	—	—	805
12.	Termomanometr	kus	5		5	862,00	4 310	—	—	4 310
13.	Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 24 m	%	0,3		0,3	409,00	123	—	—	123
SO_02: Otopná soustava							785 932		—	785 932
713: Izolace tepelné							27 429		—	27 429
1.	izolace vata PIPO ALS DN 40 tl. 40mm	m	50		50	183,00	9 150	—	—	9 150
2.	izolace vata PIPO ALS DN 50 tl. 50mm	m	70		70	249,00	17 430	—	—	17 430
3.	Přesun hmot pro tepelné izolace	%	3,19		3,19	266,00	849	—	—	849
731: Ústřední vytápění - kotelny							9 032		—	9 032
1.	Topná zkouška	hod	24		24	297,00	7 128	—	—	7 128
2.	Orientační štítky na potrubí	kus	16		16	119,00	1 904	—	—	1 904
732: Ústřední vytápění - strojovny							138 672		—	138 672
1.	Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních, do potrubí - DN do 50	kus	7	1	6	405,00	2 835	—	—	2 835
2.	Oběhové čerpadlo 3,5 m3/hod - 36 kPa	kus	1		1	15 888,00	15 888	—	—	15 888
3.	Oběhové čerpadlo 0,9 m3/hod - 26 kPa	kus	1		1	15 888,00	15 888	—	—	15 888
4.	Oběhové čerpadlo 1,9 m3/hod - 28 kPa	kus	1	1	0	5 608,00	—	—	—	—
5.	Oběhové čerpadlo 1,8 m3/hod - 24 kPa	kus	1		1	5 831,00	5 831	—	—	5 831
6.	Oběhové čerpadlo 1,6 m3/hod - 35 kPa	kus	1		1	5 831,00	5 831	—	—	5 831
7.	Oběhové čerpadlo 1,5 m3/hod - 30 kPa	kus	1		1	5 831,00	5 831	—	—	5 831
8.	Oběhové čerpadlo 1,5 m3/hod - 32 kPa	kus	1		1	5 831,00	5 831	—	—	5 831
9.	Sdružený rozdělovač-sběrač, délka 4m, vývody dle počtu větví, včetně povrchové úpravy - izolace vatou a noh na podlahu	kus	1		1	42 335,00	42 335	—	—	42 335
10.	Montáž měřiče tepla	soubo	1		1	1 481,00	1 481	—	—	1 481
11.	Měřič tepla 15m3 / DN50 přírubový	kus	1		1	32 190,00	32 190	—	—	32 190
12.	Číslo měřiče tepla včetně jímky	kus	1		1	3 060,00	3 060	—	—	3 060
13.	Přesun hmot pro strojovny vytápění - výška do 6 m	%	1,52		1,52	1 366,00	2 076	—	—	2 076
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							221 364		—	221 364
1.	Uzavření a vypuštění systému UT	hod	60		60	297,00	17 820	—	—	17 820
2.	Propojení na stávající rozvody	hod	40		40	297,00	11 880	—	—	11 880
3.	Napuštění systému	hod	60		60	297,00	17 820	—	—	17 820
4.	Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 15	m	158	34	124	248,00	30 752	—	—	30 752
5.	Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 20	m	60	30	30	287,00	8 610	—	—	8 610

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Výměra - odpočet účebny	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
6.	Potrubi z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 25	m	115		115	355,00	40 825	-	-	40 825
7.	Potrubi z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 32	m	70	70	0	477,00	-	-	-	-
8.	Potrubi z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 40	m	50	20	30	654,00	19 620	-	-	19 620
9.	Potrubi z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 50	m	70		70	783,00	54 810	-	-	54 810
10.	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = do 22x2,6 mm	kus	72	14	58	115,00	6 670	-	-	6 670
11.	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = 38x2,6 mm	kus	4	2	2	222,00	444	-	-	444
12.	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = 44,5x2,6 mm	kus	2		2	263,00	526	-	-	526
13.	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = 57x2,9 mm	kus	2		2	304,00	608	-	-	608
14.	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých - Dxt = do 51x2,6 mm	m	453	154	299	8,00	2 392	-	-	2 392
15.	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých - Dxt = přes 51x2,6 do 60,3x2,9 mm	m	70		70	11,00	770	-	-	770
16.	Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 24 m	%	3,67		3,67	2 130,00	7 817	-	-	7 817

734: Ústřední vytápění - armatury										
							106 599			106 599
1.	Montáž závitových armatur - s 1 závitem, G 1"	kus	36		36	63,00	2 268	-	-	2 268
2.	Termostatická hlavice pro veřejné prostory	kus	36		36	694,00	24 984	-	-	24 984
3.	Regulace otopného systému při opravách - vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů - s termostatickým ovládáním	kus	36		36	90,00	3 240	-	-	3 240
4.	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 1/2"	kus	36	7	29	58,00	1 682	-	-	1 682
5.	Připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení R1/2"	kus	7		7	314,00	2 198	-	-	2 198
6.	Připojovací šroubení pro tělesa VK, rohové, připojení R1/2"	kus	29	7	22	314,00	6 908	-	-	6 908
7.	Opěrné pouzdro pro trubky 15x1	kus	36	14	22	44,00	968	-	-	968
8.	Sworné šroubení pro vnější závit pro CU nikl, pr.15	kus	36	14	22	76,00	1 672	-	-	1 672
9.	Montáž závitových armatur - s 1 závitem, G 1/2"	kus	24	4	20	20,00	400	-	-	400
10.	1/2" Vyp. kul. koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C, páčka	kus	16	2	14	215,00	3 010	-	-	3 010
11.	1/2" Automatický odvzdušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz	kus	8	2	6	184,00	1 104	-	-	1 104
12.	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 1"	kus	28		28	81,00	2 268	-	-	2 268
13.	1" červený Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný	kus	11		11	358,00	3 938	-	-	3 938
14.	1" Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16	kus	3		3	381,00	1 143	-	-	1 143
15.	1" Filtř 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C	kus	5		5	314,00	1 570	-	-	1 570
16.	Vyvažovací ventil STAD - bez vypouštění 1"	kus	3		3	1 907,00	5 721	-	-	5 721
17.	Šroubení přímé 1"	kus	6		6	219,00	1 314	-	-	1 314
18.	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 5/4"	kus	18	5	13	97,00	1 261	-	-	1 261
19.	1"1/4 Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16	kus	2	1	1	551,00	551	-	-	551
20.	1"1/4 červený Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný	kus	6	3	3	509,00	1 527	-	-	1 527
21.	1"1/4 Filtř 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C	kus	1	1	0	567,00	-	-	-	-
22.	Vyvažovací ventil STAD - bez vypouštění 5/4"	kus	3		3	2 423,00	7 269	-	-	7 269
23.	Šroubení přímé 5/4"	kus	6		6	346,00	2 076	-	-	2 076
24.	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 6/4"	kus	8		8	126,00	1 008	-	-	1 008
25.	1"1/2 Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16	kus	1		1	698,00	698	-	-	698
26.	1"1/2 červený Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný	kus	3		3	752,00	2 256	-	-	2 256
27.	1"1/2 Filtř 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C	kus	1		1	698,00	698	-	-	698
28.	Vyvažovací ventil STAD - bez vypouštění 6/4"	kus	1		1	3 085,00	3 085	-	-	3 085
29.	Šroubení přímé 6/4"	kus	2		2	534,00	1 068	-	-	1 068
30.	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 2"	kus	4		4	153,00	612	-	-	612
31.	2" Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16	kus	1		1	977,00	977	-	-	977
32.	2" červený Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný	kus	3		3	1 148,00	3 444	-	-	3 444
33.	Montáž závitových armatur - se 2 závitů, G 2 1/2"	kus	2		2	197,00	394	-	-	394
34.	2"1/2 červený Kulový kohout, PN 28, T 185 C, chromovaný	kus	2		2	2 358,00	4 716	-	-	4 716
35.	Montáž teploměrů - s ochranným pouzdem nebo s pevným stonkem a jímkou	kus	14		14	164,00	2 296	-	-	2 296
36.	Teploměr	kus	14	1	13	612,00	7 956	-	-	7 956
37.	Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 24 m	%	0,3		0,3	1 062,00	319	-	-	319

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa										
							282 836			282 836
1.	Montáž otopných těles panelových	soubor	36	7	29	973,00	28 217	-	-	28 217
2.	Tělesa 1. PP:		0		0		-	-	-	-
3.	VK 21 600/600 /985W/	kus	1	1	0	4 092,00	-	-	-	-
4.	VK 33 600/1200 /3688W/	kus	2	2	0	8 655,00	-	-	-	-
5.	VK 33 600/1400 /4303W/	kus	1	1	0	9 455,00	-	-	-	-
6.	VK 33 600/1600 /4918W/	kus	3	3	0	10 260,00	-	-	-	-
7.	Tělesa 1. NP:		0		0		-	-	-	-
8.	VK 22 600/1600 /3427W/	kus	3		3	7 202,00	21 606	-	-	21 606
9.	VK 22 600/2000 /4284W/	kus	6		6	8 325,00	49 950	-	-	49 950
10.	VK 33 600/1400 /4303W/	kus	4		4	9 331,00	37 324	-	-	37 324
11.	VK 33 900/1100 /4693W/	kus	1		1	10 977,00	10 977	-	-	10 977
12.	Tělesa 2. NP:		0		0		-	-	-	-
13.	VK 22 600/1600 /3427W/	kus	3		3	7 201,00	21 603	-	-	21 603
14.	VK 22 600/1800 /3855W/	kus	6		6	7 766,00	46 596	-	-	46 596
15.	VK 33 600/1400 /4303W/	kus	4		4	9 331,00	37 324	-	-	37 324
16.	VK 33 900/1100 /4693W/	kus	2		2	10 977,00	21 954	-	-	21 954
17.	Ostatní opravy otopných těles - prvky kusové - odvzdušnění tělesa	kus	36		36	19,00	684	-	-	684
18.	Přesun hmot pro otopná tělesa - výška do 24 m	%	2,39		2,39	2 762,00	6 601	-	-	6 601

SO_03: Přístavba

29 065 - 29 065

734: Ústřední vytápění - armatury										
							28 470			28 470
1.	Demontáž armatur závitových - s jedním závitem, G od 3/4 do 1"	soubor	35		35	29,00	1 015	-	-	1 015
2.	Montáž závitových armatur - s 1 závitem, G 1"	kus	35		35	58,00	2 030	-	-	2 030
3.	Termostatická hlavice pro veřejné prostory	kus	35		35	641,00	22 435	-	-	22 435
4.	Regulace otopného systému při opravách - vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů - s termostatickým ovládáním	kus	35		35	83,00	2 905	-	-	2 905
5.	Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 24 m	%	0,3		0,3	284,00	85	-	-	85

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa										
							595			595
1.	Ostatní opravy otopných těles - prvky kusové - odvzdušnění tělesa	kus	35		35	17,00	595	-	-	595

SO_04: Účebny v podkrovi

18 050 - 18 050

734: Ústřední vytápění - armatury										
							17 672			17 672
1.	Demontáž armatur závitových - s jedním závitem, G od 3/4 do 1"	soubor	21		21	30,00	630	-	-	630
2.	Montáž závitových armatur - s 1 závitem, G 1"	kus	21		21	60,00	1 260	-	-	1 260
3.	Termostatická hlavice pro veřejné prostory	kus	21		21	663,00	13 923	-	-	13 923
4.	Regulace otopného systému při opravách - vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů - s termostatickým ovládáním	kus	21		21	86,00	1 806	-	-	1 806
5.	Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 24 m	%	0,3		0,3	176,00	53	-	-	53

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa										
							378			378
1.	Ostatní opravy otopných těles - prvky kusové - odvzdušnění tělesa	kus	21		21	18,00	378	-	-	378

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 VC 7/32 - Rozvaděče (MONTÁŽ)	29338,00
2 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	38808,00
3 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	3880,80
4 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	3880,80
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	38574,30
CELKEM URN	114481,90
B. HZS	
6 Hodinová zúčtovací sazba	20515,00
CELKEM HZS	20515,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
7 GZS z C21M a navázaného materiálu	6749,85
CELKEM VRN	6749,85
REKAPITULACE CELKEM	141746,75

Náklady celkem [Kč]:

141746,75

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 210000000	demontáže části el. instalace a zařízení	132,00	36,00 h	4752,00
2 210000001	elektromontáže	264,00	129,00 h	34056,00
Celkem za ceník:				38808,00

Cena za ceník celkem: 38808,00

VC 7/32 - Rozvaděče

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 E-0002-1	jistič B10/1	173,00	5,00 ks	865,00
2 E-0003-1	jistič B16/1	173,00	1,00 ks	173,00
3 E-0023-1	jistič C20/3	577,50	4,00 ks	2310,00
4 E-0032-1	jistič B125-3	3555,00	1,00	3555,00
5 E-0066-1	proudový chránič 63/4/0,03	2650,00	2,00 ks	5300,00
6 E-0155-1	jistič 3x200A	7241,00	1,00 ks	7241,00
7 L-0183-1	lišta děrovaná 80x40 mm	182,00	3,00 m	546,00
8 M-0450-1	podružný elektroměr nepř. měř.	4561,00	1,00 ks	4561,00
9 M-0470-1	MTP 200/5A 10VA tř.př. 0,5S (cejch)	1240,00	3,00	3720,00
10 S-0102-1	svorkovnice N 15p modrá	141,00	1,00 ks	141,00
11 S-0103-1	svorkovnice PE 15p zelená	141,00	1,00 ks	141,00
12 S-0119-1	svorka na lištu 4 mm ²	11,00	28,00 ks	308,00
13 V-4040-1	vývodka plastová do velikosti 42	53,00	9,00 ks	477,00
Celkem za ceník:				29338,00

Cena za ceník celkem: 29338,00

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 00040	krabice instalační sádra o 68 mm	26,00	4,00 ks	104,00
2 00261	lišta plastová vkladací 70x40 vč. víka	56,00	35,00 m	1960,00
3 00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1,5mm ²	19,60	141,00 m	2763,60
4 00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm ²	30,60	45,00 m	1377,00
5 00644	kabel s Cu jádrem 5Cx4mm ²	74,60	161,00 m	12010,60
6 00652	kabel s Cu jádrem 4Bx25mm ²	369,00	26,00 m	9594,00
7 00795	slaněný vodič s Cu jádreem 16mm ² zelenožlutý	61,80	68,00 m	4202,40
8 01258	drátěný žlab 100/100 mm 2m/ks	163,00	8,00 ks	1304,00
9 01271	nosník pro žlab šíře 50 a 100	33,00	16,00 ks	528,00
10 01276	spoka žlabu k nosníku	8,00	32,00 ks	256,00
11 01280	spojka žlabů	15,00	32,00 ks	480,00
12 01530	vypínač jednopólový bílý komplet	115,70	1,00 ks	115,70

13 01830	pásek vázací 200x3,6 mm	2,00	200,00 ks	400,00
14 05032	svítidlo kulaté přisazené o 300mm 16W LED	2883,00	1,00 ks	2883,00
15 09101	zásuvka dvojitá bílá komplet	149,00	4,00 ks	596,00

Celkem za materiály: 38574,30

Cena za materiály celkem: 38574,30

Práce v HZS

pof.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Úprava stávajícího rozvaděče	330,00	16,00 hod.	5280,00
2	Úklid pracoviště	132,00	3,00 hod.	396,00
3	Revize elektro	275,00	14,00 hod.	3850,00
4	Pomocné a přípravné práce	165,00	24,00 hod.	3960,00
5	Kontrola obvodů	132,00	2,00 hod.	264,00
6	Vyhledání napojovacích bodů	165,00	1,00 hod.	165,00
7	Přepojování	330,00	4,00 hod.	1320,00
8	Opravy stávající elektroinstalace	330,00	16,00 hod.	5280,00
Celkem za práci v HZS:				20515,00

Cena za práci v HZS celkem: 20515,00

Stavební úpravy ZŠ Nový Hrádek

- „Zkvalitnění zázemí pro výkon klíčových kompetencí – ZŠ“
 „Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Nový Hrádek“
 „Výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo v ZŠ Nový Hrádek“

Harmonogram postupu prací

Stavební objekt, činnost	2018												2019				
	kv.	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
Převzetí staveniště a zahájení prací																	
„Zkvalitnění zázemí pro výkon klíčových kompetencí – ZŠ“																	
„Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Nový Hrádek“																	
„Výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo v ZŠ Nový Hrádek“																	
Dokončení díla																	

Převzetí staveniště a Zahájení prací

„Zkvalitnění zázemí pro výkon klíčových kompetencí – ZŠ“

„Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Nový Hrádek“

„Výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo v ZŠ Nový Hrádek“

Dokončení díla

Ihned po podpisu SOD, předpoklad 21. 5. 2018

21.05.2018-30.04.2019

21.05.2018 - 31.08.2018 (základ)

21.05.2018-30.09.2018

21.05.2018-30.09.2019

podrobný harmonogram předloží zhotovitel při podpisu smlouvy k odsouhlasení objednateli

Dobré dne 20.04..2018



Dobré čp. 80
 517 93 Dobré
 DIČ: CZ45536040
 www.kerson.cz

KERSON spol. s r.o.
 Jan Rozínek, Jednatel

Finanční kalendář

Měsíc	Fakturovaná částka za měsíc
květen 2018	50 000,00 Kč bez DPH
červen 2018	50 000,00 Kč bez DPH
červenec 2018	1 270 000,00 Kč bez DPH
srpen 2018	1 270 000,00 Kč bez DPH
září 2018	1 000 000,00 Kč bez DPH
říjen 2018	600 000,00 Kč bez DPH
listopad 2018	1 100 000,00 Kč bez DPH
prosinec 2018	1 100 000,00 Kč bez DPH
leden 2019	490 000,00 Kč bez DPH
únor 2019	490 000,00 Kč bez DPH
březen 2019	490 000,00 Kč bez DPH
duben 2019	490 000,00 Kč bez DPH
květen 2019	50 000,00 Kč bez DPH
červen 2019	50 000,00 Kč bez DPH
červenec 2019	50 000,00 Kč bez DPH
srpen 2019	50 000,00 Kč bez DPH
září 2019	51 306,52 Kč bez DPH
Celkem	8 651 306,52 Kč bez DPH

Dobré dne 20.04.2018



Dobré čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz

KERSON spol. s r.o.
Jan Rozínek, Jednatel

Pojistná smlouva

č. 8059723828

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458
PSČ 532 18

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)

tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Ing. Přemysl Kunt, account manager

a

KERSON spol. s r.o.

se sídlem / místem podnikání Dobré, č. p. 80
PSČ 517 93

IČO: 45536040

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1585
(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: Ing. Jiří Rozínek, jednatel společnosti

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

KERSON spol. s r.o.

č. p. 80

51793, Dobré

IČO: 45536040

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tito uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 06.08.2015 00:00 hodin

Konec pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Článek II. **Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah**

1. Pojištění odpovědnosti za újmu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014") a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívány nebo převzaté věci uloženy (skladovány).
- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

Odchylně od článku IV odst. 3. VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč je horní hranici pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014 za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
20 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

- a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
- b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
- c) následnou finanční újmu způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
5 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu

V souladu s čl. II odst. 3. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních hodnotách, újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v příčinné souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
500 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součástí věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
100 000 Kč	Česká republika	1 000 Kč

Článek III. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: 800 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice

PROFIRISK s.r.o.
Krunertova 425
500 04 Hradec Králové
TEL.: 605 443 737

Článek IV. **Pojistné**

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1. Pojištění odpovědnosti za újmu	57 569 Kč	57 569 Kč
Součet	57 569 Kč	57 569 Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 06.08.2016 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
05.09.2015	14 392 Kč
06.11.2015	14 392 Kč
06.02.2016	14 392 Kč
06.05.2016	14 392 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8059723828.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB. Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): 06.08., 06.11., 06.02., 06.05.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V. **Závěrečná ustanovení**

Správce pojistné smlouvy: Ing. Přemysl Kunt

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

- a) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.
- b) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.
- c) V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.
- d) V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli v souladu s ustanovením § 441 a násl. občanského zákoníku, plnou moc k tomu, aby ho zastupoval, jeho jménem právně jednal a tam, kde mu obecně závazné právní předpisy takové právo poskytují, aby jeho jménem požadoval jakékoliv informace od orgánů veřejné moci (např. orgánů činných v trestním řízení, správních orgánů apod.) nebo od jakýchkoliv třetích fyzických či právnických osob (např. zdravotních pojišťoven) nebo aby jeho jménem u zmíněných orgánů a fyzických či právnických osob nahlížel do spisů těmito orgány či osobami vedenými a činil si z nich výpisy či opisy.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.

3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníka;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávání pojištění odpovědnosti

- je pojištěním pojištníkovy odpovědnosti za újmu;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojištníkovi;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojištníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojištníkovi, coby zaměstnavateli);
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojištník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojištníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojištníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojištníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojištníka).
4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojištní událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojištního nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojištním plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčasti sjednaných pro pojištění, v němž pojištní událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojištním plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojištních podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojištitel a pojištník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2014.
6. Pojištní smlouva a ji sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 6
8. Pojištník KERSON spol. s r.o. pověřuje společnost PROFIRISK s.r.o. TEL.: 605 443 737 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojištního zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn pouze prostřednictvím společnosti PROFIRISK s.r.o. - zplnomocněný makléř. Pouze společnost PROFIRISK s.r.o. je oprávněna přijímat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů.
9. Přílohy:
1) VPP OC 2014
2) VPP ODP 2014
3) DPP PZK 2014
4) DPP PZN 2014
10. Pojištní smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojištník, jedno makléř a zbývající pojištitel.

V Dobrém dne 5.8.2015

(2)

Dobré u Dobrušky
čp. 80 517 93
DIČ: CZ45536040
tel. 494 669 011 fax 494 669 012

razítko a podpis pojištníka

V Pardubicích dne 5.8.2015

45

ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45534506 DIČ: CZ45536040

razítko a podpis pojištitel