

- SO-01 Příprava území a HTU
- SO-02 Víceúčelové fotbalové hřiště
- SO-03 Komunikace a zpevněné plochy v parku
 - 03a Dřáha pro koloběžky
 - 03b Západní cesta
 - 03c Cesta u ulice U Jordánu
 - 03d Cesta u ulice Jablonořova
 - 03e Plácek u domečku
 - 03f Západní parkoviště
 - 03g Pěšíska k násypu
 - 03h Ohniště
- SO-04 Napojení na místní Komunikace
 - 04a Místo pro přecházení
 - 04b Místo pro přecházení u Jordán
 - 04c Místo pro přecházení Jablonořova
 - 04d Úprava stávajícího sjezdu
 - 04e Cesta u Svätých
 - 04f Plocha pro kontejnery a stání ZTP
- SO-05 Dětské hřiště
- SO-06 Objekt se zázemím
- SO-07 Mobilář
- SO-08 Altán
- SO-09 Sadové úpravy
- SO-10 Osvětlení
- SO-11 Komerový systém

Tab.	SOUDADNICE X	SOUDADNICE Y
VB1	637467.497	1031963.535
VB2	637466.060	1031963.880
VB3	637468.596	1031988.462
VB4	637397.036	1031996.806
VB5	637397.564	1031998.432
VB6	637370.707	1031988.473
VB7	637496.330	1031983.535
VB8	637467.874	1031969.865
VH9	637453.100	1031997.171
VB10	637399.307	1032014.252
VB11	637356.497	1032014.308
VB12	637373.078	1031982.157
VB13	637372.530	1031974.705

Ozn.	SOUŘADNICE X	SOUŘADNICE Y
V837-1	637458.540	1031985.047
V837-2	637466.175	1031984.397
V837-3	637473.811	1031983.747
V837-4	637474.282	1031981.910
V837-5	637262.402	1031914.329
V837-6	637249.649	1031913.434
V837-7	637246.407	1031907.746
V837-8	637253.644	1031922.081
V837-9	637235.965	1031923.757

SO-31 Kanalizační přípojka
SO-32 Vodovodní přípojka
SO-37 Zpracování dešťových vod

37a	Zasakovací proleh pro vody od víceúčelového hřiště
37b	Zasakovací deprese pro objekt se zázemím
37c	Zasakování vod z dětského hřiště

SO-51 Vedení NN vnitroaerálové
SO-52 Vodovodní vedení vnitroaerálové

Stávající ponechané stavby
StO-33 Přípojka elektro silnoproud NN



Poznámky

Podzemní vedení jsou zakreslena informativně!
Před zahájením stavebních prací je nutné jejich vytyčení a oznámit začátek zahájení prací správcům sítí.
Nad podzemními sítěmi a v jejich ochranném pásmu nebude skladován, výkopek, zařízení staveniště ani stavební materiál.

SEZNAM REVIZÍ		
No.	datum	popis
A	5.8.2016	první vydání
B	5.9.2016	Doplnění katastru, koty, popis zasakovacích objektů
C	23.1.2017	posunutí drenáže u propustku, redukce ploch u vstupu na dět. hřiště
D	2.7.2017	vydání DPS

+0,000 = +240,00 B.n.v.

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)

atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 84003

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice	
akce: Sportovní park U Svatých	
stupeň projektu: DPS	
profesní část: stav. - arch.	stavební objekt - číslo výkres

měřítko: 1:250 výkres: KOORDINAČNÍ SITUACE