

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba MŠ Nový Hrádek 2019 MF

Objekt:

2015_043 - Přístavba MŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO 03 - rekonstrukce stávajícího oplocení k venkovní úpravě dvora

KSO:

Místo: Nový Hrádek

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek

Uchazeč:

Kerson spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Miloš Vondřejc

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 9. 2018

IČ:

272884

DIČ:

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

IČ:

74454269

DIČ:

CZ00272884

Cena bez DPH

639 391,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	639 391,31	21,00%	134 272,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

773 663,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba MŠ Nový Hrádek 2019 MF

Objekt:

2015_043 - Přístavba MŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO 03 - rekonstrukce stávajícího oplocení k venkovní úpravě dvora

Místo:

Nový Hrádek

Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek

Projektant: Ing. Miloš Vondřejc

Uchazeč:

Kerson spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

639 391,31

HSV - Práce a dodávky HSV

579 165,64

1 - Zemní práce

101 675,15

2 - Zakládání

101 432,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce

306 607,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 941,58

997 - Přesun sutě

19 525,67

998 - Přesun hmot

32 983,92

PSV - Práce a dodávky PSV

60 225,67

767 - Konstrukce zámečnické

60 225,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba MŠ Nový Hrádek 2019 MF

Objekt:

2015_043 - Přístavba MŠ Nový Hrádek

Soupis:

SO 03 - rekonstrukce stávajícího oplocení k venkovní úpravě dvora

Místo:

Nový Hrádek

Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel:

Městys Nový Hrádek

Projektant: Ing. Miloš Vondřejc

Uchazeč:

Kerson spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

639 391,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

579 165,64

D 1

Zemní práce

101 675,15

16	K	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železového nebo předpjatého	m3	1,733	13 400,00	23 222,20	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

PSC

VV

(40+25)/2,7*(0,3*0,3*0,8)

"stávající patky po plotu, v.č. 3"

1,733

2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,795	609,00	24 844,16	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

0,5*1,0*(5,64+39,19+24,43+1,73+3,85+6,75) "v.č. 3, 20"

40,795

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předeepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,795	173,00	7 057,54	CS ÚRS 2018 01
VV		40,795		40,795				
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,795	233,00	9 505,24	CS ÚRS 2018 01
VV		40,795		40,795				
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 509,415	17,70	26 716,65	CS ÚRS 2018 01
VV		40,795*37		1 509,415				
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,795	15,20	620,08	CS ÚRS 2018 01
VV		40,795		40,795				
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	69,352	140,00	9 709,28	CS ÚRS 2018 01
VV		40,795*1,7		69,352				
D 2		Zakládání					101 432,17	
8	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	39,163	2 590,00	101 432,17	CS ÚRS 2018 01
VV		0,5*0,8*(5,64+39,19+24,43+1,73+3,85+6,75)*1,2 "v.č. 3, 20"		39,163				
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					306 607,15	
10	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,196	38 700,00	84 985,20	CS ÚRS 2018 01
VV		148,284*(((1+1)*5+(5*2*1))*0,617)*0,001*1,2 "výztuž ztraceného bednění, dráty průměru 10 mm, 4x vodorovná a 10x svislá na běžný metr, v.č. 4, 9, 10"		2,196				
11	K	348262422	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 500x250x70 mm barevnou	kus	156,180	424,00	66 220,32	CS ÚRS 2018 01
VV		(5,64+39,19+24,43+1,73+3,85-3,5+6,75)/0,5 "t.j. 2 ks/m, v.č. 3, 20"		156,180				
12	K	348272223	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m2	148,284	1 048,00	155 401,63	CS ÚRS 2018 01
VV		5,64*0,6+(39,19+24,43+1,73+3,85-3,5+6,75)*2 "v.č. 3, 20"		148,284				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					16 941,58	
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	122,385	43,20	5 287,03	CS ÚRS 2018 01
VV		1,5*(5,64+39,19+24,43+1,73+3,85+6,75) "v.č. 3, 20"		122,385				
13	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,365	2 670,00	11 654,55	CS ÚRS 2018 01
VV		5,64*0,4*0,8 "základ stáv. plotu, v.č. 3"		1,805				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20*0,4*0,4*0,8 "patky plotu, v.č. 3"		2,560			
	VV		Součet		4,365			
D 997			Přesun sutě				19 525,67	
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,851	383,00	3 772,93	CS ÚRS 2018 01
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,851	215,00	2 117,97	CS ÚRS 2018 01
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	453,146	9,35	4 236,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,851*46		453,146			
20	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,851	304,00	2 994,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,851		9,851			
21	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	9,851	650,00	6 403,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,851		9,851			
D 998			Přesun hmot				32 983,92	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	137,433	240,00	32 983,92	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				60 225,67	
D 767			Konstrukce zámečnické				60 225,67	
1	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	44,830	249,00	11 162,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,64+39,19 "rámové ocelové oplocení, v.č. 3"		44,830			
22	K	R76670	Dodávka a montáž plotu z ocelových pozinkovaných sloupků + poplastovaná prkna - ozn. Z5	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1 "ozn. Z5, v.č. 3 a 19"		1,000			
23	K	R76671	Dodávka a montáž vjezdové brány šířky 6 m z ocelového pozinkovaného rámu + poplastovaná prkna - ozn. Z6	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	
	VV		1 "ozn. Z6, v.č. 3 a 19"		1,000			
24	K	R76672	Dodávka a montáž asymetrické brány ke kontejneru na odpady šířky 6 m z ocelového pozinkovaného rámu + poplastovaná prkna - ozn. Z7	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	
	VV		1 "ozn. Z7, v.č. 3 a 19"		1,000			
25	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,300	1 210,00	363,00	CS ÚRS 2018 01