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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nový Hrádek Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: IČ: 272884

Městys Nový Hrádek DIČ:

Uchazeč: IČ: 45536040

Kerson spol. s r.o. DIČ: CZ45536040

Projektant: IČ: 74454269

Ing. Miloš Vondřejc DIČ: CZ00272884

Poznámka:

Cena bez DPH 13 032 908,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 032 908,11 21,00% 2 736 910,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 769 818,81
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Hrádek Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Městys Nový Hrádek Projektant:

Uchazeč: Kerson spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 032 908,11

HSV - Práce a dodávky HSV 4 666 354,29

    1 - Zemní práce 450 695,33

    2 - Zakládání 422 203,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 884 410,97

    4 - Vodorovné konstrukce 554 308,28

    5 - Komunikace pozemní 27 227,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 959 600,71

    8 - Trubní vedení 11 615,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 778 243,35

    997 - Přesun sutě 407 092,42

    998 - Přesun hmot 170 957,28

PSV - Práce a dodávky PSV 8 366 553,82

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 64 717,36

    712 - Povlakové krytiny 230 401,18

    713 - Izolace tepelné 180 471,58

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 108 713,39

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 176 452,31

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 272 778,29

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 111 997,47

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 026 549,48

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 165 640,40

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 607 127,45
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    734 - Ústřední vytápění - armatury 158 472,88

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 590 233,15

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 566 646,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 52 562,53

    751 - Vzduchotechnika 66 341,44

    762 - Konstrukce tesařské 80 099,88

    763 - Konstrukce suché výstavby 345 272,92

    764 - Konstrukce klempířské 51 434,68

    765 - Krytina skládaná 32 633,78

    766 - Konstrukce truhlářské 1 157 275,60

    767 - Konstrukce zámečnické 1 557 814,54

    771 - Podlahy z dlaždic 100 188,77

    776 - Podlahy povlakové 216 021,36

    781 - Dokončovací práce - obklady 140 573,48

    783 - Dokončovací práce - nátěry 17 867,60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 288 266,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Hrádek Datum: 3. 9. 2018

Zadavatel: Městys Nový Hrádek Projektant: Ing. Miloš Vondřejc

Uchazeč: Kerson spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 13 032 908,11

D HSV Práce a dodávky HSV 4 666 354,29

D 1 Zemní práce 450 695,33

1 K 113105111
Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho
m2 13,000 103,00 1 339,00 CS ÚRS 2018 01

VV 13*1,0    "pro zemění, projekt elektro" 13,000

2 K 113107012

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot 

na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z 

kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 13,000 223,00 2 899,00 CS ÚRS 2018 01

VV 13*1,0    "pro zemění, projekt elektro" 13,000

3 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 

mm

m2 7,500 121,00 907,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*15            "pro zemění, projekt elektro" 7,500

861 K 119001411

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 

příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, 

světlosti DN do 200

m 12,000 324,00 3 888,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí 

nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje 

nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho 

stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV 12          "stávající kanalizace, v.č. 4" 12,000

860 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 

příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 12,000 207,00 2 484,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí 

nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje 

nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho 

stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV 12            "zajištění VO, vč. 4" 12,000

4 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 53,100 31,30 1 662,03 CS ÚRS 2018 01

VV 466*0,1           "sejmutí ornice z pozemku, v.č. 3" 46,600

VV 1*65*0,1         "pro provedení zemění, projekt elektro" 6,500

VV Součet 53,100

859 K 130901113
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně ze zdiva kamenného, pro 

jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
m3 3,096 1 980,00 6 130,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách 

zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako 

samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, 

stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt 

použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. 

vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako 

přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, 

příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. 

Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 

Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na 

přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. 

Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV 3,6*0,6*1,2+0,6*1,2*0,7                     "v.č. 4, 5 - stávající konstrukce" 3,096

5 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 217,914 255,00 55 568,07 CS ÚRS 2018 01

VV (12,69*(0,7+8,0+0,6)+(0,65+0,6+0,7)*8,33)*0,5 "plocha plošného výkopu v.č.3)" 67,130

VV 278,8*0,51         "plocha staveniště okolo stavby, Sk9, pojezdová plocha, v.č. 3" 142,188

VV 61,4*0,14           "plocha staveniště okolo stavby, Sk10, pochozí plocha, v.č. 3" 8,596

VV Součet 217,914

6 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 217,914 21,10 4 597,99 CS ÚRS 2018 01

VV 217,914 217,914

7 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 77,710 609,00 47 325,39 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*(1,3+1,3+1,3)*(2,55-0,44)            "výkop na úroveň -2,55 u výtahové šachty" 5,760

VV 0,6*(0,65)*(1,85-0,44)                          "výkop na úroveň -1,85 u výtahové šachty" 0,550

VV 0,7*(0,65+1,7)*(1,85-0,44)                   "výkop na úroveň -1,85 u výtahové šachty" 2,319

VV 0,7*(4,40+8,04-1,9+8,23)*(1,14-0,44)  "výkop na úroveň -1,14" 9,197

VV
0,65*(1,5)*(1,14-0,44)                              "výkop na úroveň -1,14 kolmá zeď u krytého 

vstupu"
0,683

VV
1,0*(1,9)*(1,14-0,44)                                "výkop na úroveň -1,14 rozšíření pod pilíř u 

budovy"
1,330

VV 0,6*(12,05)*(1,14-0,44)                           "výkop na úroveň -1,14 vnitřní zeď" 5,061
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
0,65*(1,5)*(1,40-0,44)                              "výkop na úroveň -1,40 prohloubení u 

schodiště do sklepa"
0,936

VV
0,6*(1,5)*(1,40-0,44)                                "výkop na úroveň -1,40 prohloubení u 

schodiště do sklepa"
0,864

VV 0,7*(8,75+4,05)*(1,40-0,44)                   "výkop na úroveň -0,89 obvodové zdivo" 8,602

VV Mezisoučet              "základové pasy přístavby vše v.č. 4" 35,302

VV (1,35+1,35+0,8)*(0,6*1,7)                        "základy pod únikové schodiště na severu" 3,570

VV (0,8*4)*(0,6*1,7)                                        "základy pod únikové schodiště na jihu" 3,264

VV Mezisoučet             "základové pasy na jihu vše v.č. 4" 6,834

VV
0,7*0,6*(3,1+2,05+9,2+4,1+2,8+3,5+5,7)                 "výkopy pro ležatou kanalizaci, 

v.č. 4"
12,789

VV Mezisoučet 12,789

VV 0,35*0,7*(13+65+15)               "pro zemění, projekt elektro" 22,785

VV Mezisoučet 22,785

VV Součet 77,710

8 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

3

m3 77,710 173,00 13 443,83 CS ÚRS 2018 01

VV 77,71 77,710

9 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 11,383 81,00 922,02 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*(1,3+1,3+1,3)*(2,55-0,44)            "výkop na úroveň -2,55 u výtahové šachty" 5,760

VV 0,6*(0,65)*(1,85-0,44)                          "výkop na úroveň -1,85 u výtahové šachty" 0,550

VV 0,7*(0,65+1,7)*(1,85-0,44)                   "výkop na úroveň -1,85 u výtahové šachty" 2,319

VV Mezisoučet              "základové pasy přístavby vše v.č. 4" 8,629

VV (1,35+1,35)*(0,6*1,7)                        "základy pod únikové schodiště na severu" 2,754

VV Mezisoučet             "základové pasy na jihu vše v.č. 4" 2,754

VV Součet 11,383

10 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 260,050 233,00 60 591,65 CS ÚRS 2018 01

VV 217,914      "výkop jámy pro přístavbu a zařízení staveniště v.č. 4,8,9" 217,914

VV Mezisoučet 217,914

VV 0,7*(1,3+1,3+1,3)*(2,55-0,44)            "výkop na úroveň -2,55 u výtahové šachty" 5,760

VV 0,6*(0,65)*(1,85-0,44)                          "výkop na úroveň -1,85 u výtahové šachty" 0,550

VV 0,7*(0,65+1,7)*(1,85-0,44)                   "výkop na úroveň -1,85 u výtahové šachty" 2,319

VV 0,7*(4,40+8,04-1,9+8,23)*(1,14-0,44)  "výkop na úroveň -1,14" 9,197

VV
0,65*(1,5)*(1,14-0,44)                              "výkop na úroveň -1,14 kolmá zeď u krytého 

vstupu"
0,683

VV
1,0*(1,9)*(1,14-0,44)                                "výkop na úroveň -1,14 rozšíření pod pilíř u 

budovy"
1,330

VV 0,6*(12,05)*(1,14-0,44)                           "výkop na úroveň -1,14 vnitřní zeď" 5,061

VV
0,65*(1,5)*(1,40-0,44)                              "výkop na úroveň -1,40 prohloubení u 

schodiště do sklepa"
0,936

VV
0,6*(1,5)*(1,40-0,44)                                "výkop na úroveň -1,40 prohloubení u 

schodiště do sklepa"
0,864

VV 0,7*(8,75+4,05)*(1,40-0,44)                   "výkop na úroveň -0,89 obvodové zdivo" 8,602

VV Mezisoučet              "základové pasy přístavby vše v.č. 4" 35,302

VV (1,35+1,35+0,8)*(0,6*1,7)                        "základy pod únikové schodiště na severu" 3,570

VV (0,8*4)*(0,6*1,7)                                        "základy pod únikové schodiště na jihu" 3,264

VV Mezisoučet             "základové pasy na jihu vše v.č. 4" 6,834
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 260,050

11 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 9 621,850 17,70 170 306,75 CS ÚRS 2018 01

VV 260,050*37 9 621,850

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 260,050 15,20 3 952,76 CS ÚRS 2018 01

VV 260,050 260,050

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 442,085 140,00 61 891,90 CS ÚRS 2018 01

VV 260,050*1,7 442,085

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 22,785 86,20 1 964,07 CS ÚRS 2018 01

VV 0,35*0,7*(13+65+15)               "pro zemění, projekt elektro" 22,785

15 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 14,494 367,00 5 319,30 CS ÚRS 2018 01

VV 0,55*0,6*(3,1+2,05+9,2+4,1+2,8+3,5+5,7)                 "zásyp ležaté kanalizace, v.č. 4" 10,049

VV
(11,05+12,69+8,3+5)*0,3*0,4                                         "drenáž okolo základů, v.č. 4, 

9,10"
4,445

VV Součet 14,494

16 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 6,223 473,00 2 943,48 CS ÚRS 2018 01

VV
(11,05+12,69+8,3+5)*0,3*0,4                                         "drenáž okolo základů, v.č. 4, 

9,10"
4,445

VV 4,445*1,4         "přepočet na tuny" 6,223

17 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem

m3 10,049 221,00 2 220,83 CS ÚRS 2018 01

VV 0,55*0,6*(3,1+2,05+9,2+4,1+2,8+3,5+5,7)                 "zásyp ležaté kanalizace, v.č. 4" 10,049

18 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 6,500 30,50 198,25 CS ÚRS 2018 01

VV 1*65*0,1         "pro provedení zemění, projekt elektro" 6,500

19 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 6,500 16,70 108,55 CS ÚRS 2018 01

VV 1*65*0,1         "pro provedení zemění, projekt elektro" 6,500

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,098 90,90 8,91 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,098

858 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,500 3,38 21,97 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 

souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 

80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami 

části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách 

jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s 

odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 1*65*0,1         "pro provedení zemění, projekt elektro" 6,500

D 2 Zakládání 422 203,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 86,040 48,60 4 181,54 CS ÚRS 2018 01

VV 5+5+5+8*4*1                "odvětrání radonu, v.č. 4" 47,000

VV 11,05+12,69+8,3+5+2     "drenáž okolo základů, v.č. 4, 9,10" 39,040

VV Součet 86,040

22 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 26,000 119,00 3 094,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8+6+5+3+4*1        "odvětrání radonu, v.č. 4" 26,000

23 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 

nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m
m2 125,873 19,40 2 441,94 CS ÚRS 2018 01

VV (75,2+1,55*5,9+1,5*3,1+3,1*6,6)*1,15        "v.č. 4, sk1, odvětrání radonu" 125,873

24 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300 g/m2 m2 144,754 20,50 2 967,46 CS ÚRS 2018 01

VV 125,873*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 144,754

25 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 27,364 1 340,00 36 667,76 CS ÚRS 2018 01

VV 0,25*(75,2+1,55*5,9+1,5*3,1+3,1*6,6)        "v.č. 4, sk1, odvětrání radonu" 27,364

26 K 272313711 Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 66,655 2 720,00 181 301,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,6*2,5*6          "zabetonování stávající žumpy pod přístavbou v.č. 4" 9,000

VV
0,8*2,0*1,8      "zabetonování stávajícího odlučovače tuku = nutno přemístit pod 

přístavbou v.č. 4"
2,880

VV Mezisoučet 11,880

VV 0,7*(1,3+1,3+1,3)*(2,55-0,44)*1,3            "výkop na úroveň -2,55 u výtahové šachty" 7,488

VV 0,6*(0,65)*(1,85-0,44)*1,3                          "výkop na úroveň -1,85 u výtahové šachty" 0,715

VV 0,7*(0,65+1,7)*(1,85-0,44)*1,3                   "výkop na úroveň -1,85 u výtahové šachty" 3,015

VV 0,7*(4,40+8,04-1,9+8,23)*(1,14-0,44)*1,3  "výkop na úroveň -1,14" 11,956

VV
0,65*(1,5)*(1,14-0,44)*1,3                              "výkop na úroveň -1,14 kolmá zeď u 

krytého vstupu"
0,887

VV
1,0*(1,9)*(1,14-0,44)*1,3                                "výkop na úroveň -1,14 rozšíření pod 

pilíř u budovy"
1,729

VV 0,6*(12,05)*(1,14-0,44)*1,3                           "výkop na úroveň -1,14 vnitřní zeď" 6,579

VV
0,65*(1,5)*(1,40-0,44)*1,3                              "výkop na úroveň -1,40 prohloubení u 

schodiště do sklepa"
1,217

VV
0,6*(1,5)*(1,40-0,44)*1,3                                "výkop na úroveň -1,40 prohloubení u 

schodiště do sklepa"
1,123

VV 0,7*(8,75+4,05)*(1,40-0,44)*1,3                   "výkop na úroveň -0,89 obvodové zdivo" 11,182

VV Mezisoučet              "základové pasy přístavby vše v.č. 4, 9, 10" 45,891

VV
(1,35+1,35+0,8)*(0,6*1,7)*1,3                        "základy pod únikové schodiště na 

severu"
4,641

VV (0,8*4)*(0,6*1,7)*1,3                                        "základy pod únikové schodiště na jihu" 4,243

VV Mezisoučet             "základové pasy na jihu vše v.č. 4" 8,884

VV Součet 66,655

27 K 273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 21,236 2 880,00 61 159,68 CS ÚRS 2018 01

VV 136*0,15                                                 "v.č. 4, 9, 10, Sk1" 20,400

VV 1,5*0,4*0,25+6,1*0,45*0,25             "prohloubení desky pod příčkou tl. 150 mm" 0,836

VV Součet 21,236

28 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 12,690 350,00 4 441,50 CS ÚRS 2018 01

VV (8,33+11,05+12,69+9,39+3,1+1,4)*0,25    "v.č. 4, 9, 10 - obvod" 11,490

VV (0,25*4)*0,20*6    "v.č. 4, 9, 10 - prostupy" 1,200

VV Součet 12,690

29 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 12,690 95,90 1 216,97 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 12,69 12,690

30 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,045 31 400,00 64 213,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(136*5,37*0,001*1,4)          "v.č. 4, 9, 10, Sk1, 2x sítě 5x2,15 m, přesah 250 mm" 2,045

31 K 279113154
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 

nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
m2 7,120 1 210,00 8 615,20 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(12,69+1,55)    "v.č. 4, 9, 10" 7,120

32 K 279113155
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 

nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
m2 22,230 1 600,00 35 568,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(11,05+12,69+9,39+3+8,33)    "v.č. 4, 9, 10" 22,230

33 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 6,080 821,00 4 991,68 CS ÚRS 2018 01

VV 0,4*4*0,7*5+0,4*0,4*3          "prostupy základem, v.č. 4" 6,080

34 K 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění m2 6,080 154,00 936,32 CS ÚRS 2018 01

35 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 

oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500

t 0,279 37 300,00 10 406,70 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*(12,69+1,55)    "v.č. 4, 9, 10" 7,120

VV 0,5*(11,05+12,69+9,39+3+8,33)    "v.č. 4, 9, 10" 22,230

VV Mezisoučet 29,350

VV
29,35*((1+1)*2+(5*2*1))*0,617*0,001*1,1      "výztuž ztraceného bednění, dráty 

průměru 10 mm, 4x vodorovná a 10x svislá na běžný metr, v.č. 4, 9, 10"
0,279

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 884 410,97

36 K 311236131
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na 

maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 250 mm
m2 2,004 1 490,00 2 985,96 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*1,67          "zazdívka otvoru mezi m.č. 104/110, v.č. 5" 2,004

37 K 311236151
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na 

maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 300 mm
m2 75,076 1 350,00 101 352,60 CS ÚRS 2018 01

VV (13,25+1,55)*3,25                               "vnitřní zdivo přízemí, v.č. 5" 48,100

VV -1,19*2,15-1,1*2,45-1,16*2,1           "odpočet otvorů přízemí" -7,690

VV Mezisoučet 40,410

VV (13,25+1,55)*3,25                                 "vnitřní zdivo 2,NP, v.č. 6" 48,100

VV -1,19*2,15-1,5*2,9-2,25*2,9             "odpočet otvorů 2.NP" -13,434

VV Mezisoučet 34,666

VV Součet 75,076

38 K 311238912
Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 30 mm lepeným 

do drážky
m 125,625 101,00 12 688,13 CS ÚRS 2018 01

VV (2,25*2+1,125)*2   "D2 a D5" 11,250

VV 2,25*2+1,000            "D3" 5,500

VV 2,25*2+1,250            "D4" 5,750

VV (1,25*2+2*2)*6        "O1" 39,000

VV Mezisoučet    "přízemí v.č. 5" 61,500

VV 2,25*2+1,125            "D7" 5,625

VV (1,25*2+2*2)*9       "O1" 58,500

VV Mezisoučet      "2. NP v.č. 6" 64,125

VV Součet        "výplň kapes v místě oken" 125,625

39 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 

238 mm, délky 1000 mm
kus 2,020 295,00 595,90 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,01       "v.č. 6, ozn. P8 - nad rozvaděč" 2,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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40 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 

238 mm, délky 1250 mm
kus 5,050 370,00 1 868,50 CS ÚRS 2018 01

VV (2+3)*1*1,01     "v.č. 5, ozn. P2" 5,050

41 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 

238 mm, délky 1500 mm
kus 71,710 428,00 30 691,88 CS ÚRS 2018 01

VV (2+3)*3     "v.č. 5, ozn. P1" 15,000

VV 3*6             "v.č. 5, ozn. P3" 18,000

VV 3*1             "v.č. 5, ozn. P5" 3,000

VV Mezisoučet       "přízemí, v.č. 5" 36,000

VV (2+3)*1     "v.č. 6, ozn. P1" 5,000

VV 3*9             "v.č. 6, ozn. P3" 27,000

VV 3*1             "v.č. 6, ozn. P5" 3,000

VV Mezisoučet        "přízemí, v.č. 6" 35,000

VV Součet 71,000

VV 71*1,01 71,710

42 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 

238 mm, délky 1750 mm
kus 18,180 529,00 9 617,22 CS ÚRS 2018 01

VV 1*6             "v.č. 5, ozn. P3" 6,000

VV Mezisoučet       "přízemí, v.č. 5" 6,000

VV 1*9             "v.č. 6, ozn. P3" 9,000

VV 3*1             "v.č. 6, ozn. P9" 3,000

VV Mezisoučet        "přízemí, v.č. 6" 12,000

VV Součet 18,000

VV 18*1,01 18,180

43 K 317168058
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 

238 mm, délky 2750 mm
kus 9,090 1 030,00 9 362,70 CS ÚRS 2018 01

VV 6*1             "v.č. 5, ozn. P6 - přízemí" 6,000

VV 3*1             "v.č. 6, ozn. P7 - 2.NP" 3,000

VV Součet 9,000

VV 9*1,01 9,090

44 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,236 5 260,00 6 501,36 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství 

jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné 

tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. 

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 

až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické. 

VV 1,4*0,5*0,3          "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 5, m.č. 120/120a" 0,210

VV 2,4*0,5*0,3            "pro otvor v m.č. 209, v.č. 6" 0,360

VV 2,2*0,5*0,3            "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 0,330

VV 1,4*0,5*0,3          "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 220/219" 0,210

VV 1,4*0,3*0,3          "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 220/224a" 0,126

VV Součet 1,236

45 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L 

do č. 12 nebo výšky do 120 mm
t 0,164 8 190,00 1 343,16 CS ÚRS 2018 01

VV
2,1*11,1*0,001             "Ič. 120, pro osazení montážního háku do výtahové plošiny v.č. 

6, m.č. 217"
0,023

VV 3*(1,4*11,1*0,001)       "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 5, m.č. 120/120a" 0,047

VV 3*(1,4*11,1*0,001)       "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 220/219" 0,047

VV 3*(1,4*11,1*0,001)       "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 220/224a" 0,047

VV Součet 0,164

46 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,177 24 600,00 4 354,20 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,164*1,08 0,177

47 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 

14 až 22 nebo výšky do 220 mm
t 0,302 7 520,00 2 271,04 CS ÚRS 2018 01

VV 3*2,4            "pro otvor v m.č. 209, v.č. 6" 7,200

VV 3*2,2            "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 6,600

VV Součet 13,800

VV 13,8*21,9*0,001          "přepočet na tuny, Ič. 180, 21,9 kg/m" 0,302

48 M 13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 t 0,326 23 600,00 7 693,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,302*1,08 0,326

49 K 317998113 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm m 7,250 48,10 348,73 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*3     "v.č. 5, ozn. P1" 4,500

VV 1,25*1    "v.č. 5, ozn. P5" 1,250

VV Mezisoučet       "přízemí, v.č. 5" 5,750

VV 1,5*1     "v.č. 6, ozn. P1" 1,500

VV Mezisoučet        "přízemí, v.č. 6" 1,500

VV Součet 7,250

50 K 319202321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 

mm
m2 11,393 248,00 2 825,46 CS ÚRS 2018 01

VV 1,55*7,35       "vyrovnání nepravoúhlé stavby v.č. 5,6, m.č. 112,217" 11,393

51 K 331238377
Pilíře volně stojící z cihel děrovaných čtyřhranné pravoúhlé pod omítku z cihel 

broušených na tenkovrstvou maltu, průřezu 440x250 mm, pevnost přes P10 do P15
m3 1,073 3 720,00 3 991,56 CS ÚRS 2018 01

VV 0,75*0,44*3,25       "pilíř u krytého vstupu v.č. 5" 1,073

52 K 311238652

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou 

izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 

tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 380 mm

m2 19,515 1 900,00 37 078,50 CS ÚRS 2018 01

VV (8,22+11,06+9,5+8,9+3,1)*0,5            "první dva řádky přízemí, v.č. 5, 9, 10" 20,390

VV (-1,125-1,25-1,125)*0,25                     "odpočet dveří" -0,875

VV Součet 19,515

53 K 311238654

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou 

izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 

tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 440 mm

m2 186,284 2 830,00 527 183,72 CS ÚRS 2018 01

VV (8,22+11,06+9,5+8,9+3,1)*(3,25-0,5)             "obvodové zdivo přízemí, v.č. 5" 112,145

VV -1,125*2-1*2-1,25*2*6-1,125*1,9                  "odpočet otvorů přízemí" -21,388

VV
1,2*0,5                                                                       "zazdívka spodní části otvoru 

mezi m.č. 104/110, v.č. 6"
0,600

VV Mezisoučet         "1.NP" 91,357

VV
(8,25+11,125+12,75)*3,50                                 "obvodové zdivo 2.NP, v.č. 6, výška 

zdiva = panely ve spádu"
112,438

VV -1,25*2*9-1,125*2,25                                         "odpočet otvorů 2.NP" -25,031

VV
1,35*2                                                                       "zazdívka otvoru mezi m.č. 

216/201, v.č. 6"
2,700

VV Mezisoučet      "2.NP" 90,107

VV (8,23+11,05)*0,25                                                 "nad panely nad 2.NP - atika" 4,820

VV Mezisoučet    "atika" 4,820

VV Součet 186,284

54 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, 

světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm
kus 7,000 235,00 1 645,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za sestavu). 2. Pro volbu cen je 

rozhodující světlost otvoru. 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto 

dílce se oceňují ve specifikaci. 
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 2       "překlad nad nový rozvaděč, v.č. 5, m.č. 101" 2,000

VV 1       "překlad nad závěsné wc, v.č. 6, m.č. 212" 1,000

VV 3            "pro otvor v mezi m.č. 209 a 221, v.č. 6" 3,000

VV 1            "pro otvor v mezi m.č. 216 a 219, v.č. 6" 1,000

VV Součet 7,000

55 M 59321112 překlad železobetonový RZP 119x11,5x19 cm kus 3,030 326,00 987,78 CS ÚRS 2018 01

VV 2       "překlad nad nový rozvaděč, v.č. 5, m.č. 101" 2,000

VV 1      "překlad nad závěsné wc, v.č. 6, m.č. 212" 1,000

VV Součet 3,000

VV 3*1,01 3,030

56 M 59321107 překlad železobetonový RZP 149x14x21,5 cm kus 4,040 555,00 2 242,20 CS ÚRS 2018 01

VV 3            "pro otvor v mezi m.č. 209 a 221, v.č. 6" 3,000

VV 1            "pro otvor v mezi m.č. 216 a 219, v.č. 6" 1,000

VV Součet 4,000

VV 4*1,01 4,040

57 K 319202115
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, 

tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm
m 7,150 2 980,00 21 307,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny 

i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky 

injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před 

injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod. 

VV 1,85*2+1,9+1,55                      "v.č. 5, u vstupu" 7,150

58 K 341941021
Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli, svařované vzájemně s přesahem nebo 

na podložku, průměru tyče do 10 mm
m 8,800 421,00 3 704,80 CS ÚRS 2018 01

VV (4*0,2)*5               "v.č. 7" 4,000

VV (4*0,2)*6               "v.č. 8" 4,800

VV Součet 8,800

59 K 342241112

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo 

MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 

140 mm

m2 2,995 2 800,00 8 386,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,06*1       "zazdívka otvoru mezi m. č. 218/219, v.č. 6" 1,060

VV 0,9*2,15       "zazdívka otvoru mezi m. č. 221/222, v.č. 6" 1,935

VV Součet 2,995

60 K 342244201
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost 

cihel do P15, tl. příčky 80 mm
m2 29,842 543,00 16 204,21 CS ÚRS 2018 01

VV 1,55*3,52-0,9*1,97                "mezi m.č. 109/111, v.č. 5" 3,683

VV (1,8+1,85+1,5+2,15)*3,52-0,8*1,97*3    "m.č. 114 a 116, v.č. 5" 20,968

VV Mezisoučet   "1.NP" 24,651

VV 1,1*2,15-0,8*1,97    "pro zazdění dveří mezi m.č. 216/219, v.č. 6" 0,789

VV 1*2,1-0,7*1,97+(1,61+2*0,1)*1,25             "dozdění příky v.č.6 mezi m.č. 211 a 212 " 2,984

VV 1,0*2,15-0,7*1,97                       "dozdění příky v.č.6 mezi m.č. 209 a 221 " 0,771

VV 1,1*2,2-0,9*1,97                         "dveře mezi m.č. 201/209, v.č. 6" 0,647

VV Mezisoučet  "2.NP" 5,191

VV Součet 29,842

61 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost 

cihel do P15, tl. příčky 115 mm
m2 6,864 556,00 3 816,38 CS ÚRS 2018 01

VV (1,8+0,15)*3,52        "příčka mezi m.č. 115/113, v.č. 5" 6,864

62 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost 

cihel do P15, tl. příčky 140 mm
m2 23,620 630,00 14 880,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1,15*2,9              "příčka mezi m.č. 109/110, v.č. 5" 3,335

VV (2,15+0,125+0,1)*3,52        "příčka mezi m.č. 115/113, v.č. 5" 8,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet    "1.NP" 11,695

VV 1,55*3,5              "příčka v m.č. 216 (mezi výklenkem a skladem lehátek), v.č. 6" 5,425

VV 1,3*2+1,3*3       "zazdívka zrušených oken mezi m.č. 207/216, v.č. 6" 6,500

VV Mezisoučet   "2.NP" 11,925

VV Součet 23,620

63 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 

do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm
m2 0,810 524,00 424,44 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*0,9      "zazdívka zadní strany rozvaděče, v.č. 5, m.č. 101" 0,810

64 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 14,860 50,00 743,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,55                "mezi m.č. 109/111, v.č. 5" 1,550

VV 1,8+1,85+1,5+2,15    "m.č. 114 a 116, v.č. 5" 7,300

VV Mezisoučet   "1.NP" 8,850

VV 1,1    "pro zazdění dveří mezi m.č. 216/219, v.č. 6" 1,100

VV 1+1,61+2*0,1             "dozdění příky v.č.6 mezi m.č. 211 a 212 " 2,810

VV 1,0                       "dozdění příky v.č.6 mezi m.č. 209 a 221 " 1,000

VV 1,1                        "dveře mezi m.č. 201/209, v.č. 6" 1,100

VV Mezisoučet  "2.NP" 6,010

VV Součet       "dopěnění u stropu" 14,860

65 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 9,625 75,00 721,88 CS ÚRS 2018 01

VV 1,8+0,15        "příčka mezi m.č. 115/113, v.č. 5" 1,950

VV 1,15              "příčka mezi m.č. 109/110, v.č. 5" 1,150

VV 2,15+0,125+0,1        "příčka mezi m.č. 115/113, v.č. 5" 2,375

VV Mezisoučet    "1.NP" 5,475

VV 1,55              "příčka v m.č. 216 (mezi výklenkem a skladem lehátek), v.č. 6" 1,550

VV 1,3+1,3       "zazdívka zrušených oken mezi m.č. 207/216, v.č. 6" 2,600

VV Mezisoučet   "2.NP" 4,150

VV Součet          "dopěnění u stropu" 9,625

66 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 30,620 99,20 3 037,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2*3,52                "mezi m.č. 109/111, v.č. 5" 7,040

VV 3*3,52    "m.č. 114 a 116, v.č. 5" 10,560

VV 1*3,52        "příčka mezi m.č. 115/113, v.č. 5" 3,520

VV Mezisoučet   "1.NP" 21,120

VV 2*1,25             "dozdění příky v.č.6 mezi m.č. 211 a 212 " 2,500

VV 2*3,5              "příčka v m.č. 216 (mezi výklenkem a skladem lehátek), v.č. 6" 7,000

VV Mezisoučet  "2.NP" 9,500

VV Součet 30,620

67 K 346244361 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm m2 4,401 432,00 1 901,23 CS ÚRS 2018 01

VV 1,0*1,2      "pro závěsné wc, v.č.5, m.č. 115" 1,200

VV 1,0*1,2      "pro závěsné wc, v.č. 5, m.č. 116" 1,200

VV 0,7*1,2      "pro závěsné wc, v.č. 6, m.č. 212" 0,840

VV 0,25*3,83   "pro stoupací potrubí přes m.č. 103, v.č. 1/ZT" 0,958

VV 0,45*0,45   "otvoru nad dveřmi mezi m.č. 105/109" 0,203

VV Součet 4,401

68 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny do 200 mm
m2 3,520 580,00 2 041,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*(0,2*2)          "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 5, m.č. 120/120a" 0,560

VV 2,4*(0,2*2)            "pro otvor v m.č. 209, v.č. 6" 0,960

VV 2,2*(0,2*2)            "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 0,880

VV 1,4*(0,2*2)          "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 220/219" 0,560

VV 1,4*(0,2*2)          "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 220/224a" 0,560

VV Součet 3,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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Cenová 

soustava

69 K 346481121
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, 

na maltu pod stropy rabicovým pletivem
m2 6,866 389,00 2 670,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné 

tvarování ocelové podkladní kostry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí 

pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na omítku. 

VV 1,4*0,9*0,5          "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 5, m.č. 120/120a" 0,630

VV 1,7*(0,2*1,7+0,3)            "pro otvor v m.č. 209, v.č. 6" 1,088

VV 2,4*(0,2*2+0,5)            "pro otvor v m.č. 209, v.č. 6" 2,160

VV 2,2*(0,2*2+0,5)            "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 1,980

VV 1,4*0,9*0,5          "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 220/219" 0,630

VV 1,4*0,9*0,3          "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 220/224a" 0,378

VV Součet 6,866

70 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro 

zavázaní přes 80 do 150 mm
m2 7,920 923,00 7 310,16 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*0,5*2                 "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 5, m.č. 120/120a" 0,200

VV (0,5*2,9)*2             "pro otvor v m.č. 209, v.č. 6" 2,900

VV (0,5*2,2)*2             "pro otvor v mezi m.č. 209 a 221, v.č. 6" 2,200

VV (0,5*2,3)*2             "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 2,300

VV 0,2*0,5*2                 "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 120/219" 0,200

VV 0,2*0,3*2                 "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 220/224a" 0,120

VV Součet 7,920

71 K 358325114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdiva z železobetonu
m3 5,765 5 140,00 29 632,10 CS ÚRS 2018 01

VV 3*(3,14*0,6^2*1,7)        "zrušení stávajících šachet, v.č. 4" 5,765

D 4 Vodorovné konstrukce 554 308,28

72 K 411133901
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky 

do 18 m, hmotnosti do 1,5 t
kus 11,000 762,00 8 382,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4         "v.č. 7" 4,000

VV 7         "v.č. 8" 7,000

VV Součet 11,000

73 M 59346862 panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 8 + 2 m 7,292 1 260,00 9 187,92 CS ÚRS 2018 01

VV (3*1,79+1*1,85)*1,01         "v.č. 7" 7,292

74 M 59346865 panel stropní předpjatý 100x119x30 cm, 7 + 2 m 12,655 1 400,00 17 717,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7*1,79*1,01         "v.č. 8" 12,655

75 K 411133903
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky 

do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t
kus 20,000 1 300,00 26 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 10         "v.č. 7" 10,000

VV 10         "v.č. 8" 10,000

VV Součet 20,000

76 M 59346862 panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 8 + 2 m 86,254 1 260,00 108 680,04 CS ÚRS 2018 01

VV 10*8,54*1,01         "v.č. 7" 86,254

77 M 59346865 panel stropní předpjatý 100x119x30 cm, 7 + 2 m 86,254 1 400,00 120 755,60 CS ÚRS 2018 01

VV 10*8,54*1,01         "v.č. 8" 86,254

78 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 7,856 3 050,00 23 960,80 CS ÚRS 2018 01

VV
3,12*1,25*0,175+3,12*2,1*0,25                "konzola nad vstup a přilehlý strop ze ŽB v.č. 

7"
2,321

VV (7,2+1,5)*0,25                                                                "dobetonávka v.č. 7" 2,175
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (9+1,5)*0,32                                                                     "dobetonávka v.č. 8" 3,360

VV Součet 7,856

79 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky 

přes 25 do 50 cm zřízení
m2 19,450 371,00 7 215,95 CS ÚRS 2018 01

VV 7,2+1,5+0,25*(0,3*2+0,2*2)                         "dobetonávka v.č. 7" 8,950

VV 9+1,5                                                                     "dobetonávka v.č. 8" 10,500

VV Součet 19,450

80 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky 

přes 25 do 50 cm odstranění
m2 19,450 110,00 2 139,50 CS ÚRS 2018 01

VV 19,45 19,450

81 K 411354315
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení
m2 19,200 177,00 3 398,40 CS ÚRS 2018 01

VV 7,2+1,5                                                                "dobetonávka v.č. 7" 8,700

VV 9+1,5                                                                     "dobetonávka v.č. 8" 10,500

VV Součet 19,200

82 K 411354316
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění
m2 19,200 55,10 1 057,92 CS ÚRS 2018 01

83 K 411354711
Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 11,862 632,00 7 496,78 CS ÚRS 2018 01

VV 3,12*3,28+(3,28*0,2+1,1*0,2*2)                "konzola nad vstup v.č. 7" 11,330

VV 3,12*0,1+1,1*0,1*2        "mazanina na konzole nad vstupem, v.č. 7, Sk11" 0,532

VV Součet 11,862

84 K 411354712
Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 11,862 105,00 1 245,51 CS ÚRS 2018 01

85 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,109 40 000,00 4 360,00 CS ÚRS 2018 01

VV
3,12*10*3,28*0,617*0,001*1,5             "konzola nad vstupem, výztuž u horního 

povrchu, v.č. 7"
0,095

VV
3,28*4*3,12*0,222*0,001*1,5               "konzola nad vstupem, rozdělovací výztuž u 

horního povrchu, v.č. 7"
0,014

VV Součet 0,109

86 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,308 31 400,00 9 671,20 CS ÚRS 2018 01

VV (7,2+1,5)*7,9*1,5*0,001                                                                "dobetonávka v.č. 0,103

VV (9+1,5)*7,9*1,5*0,001                                                                     "dobetonávka v.č. 0,124

VV (3,12*2,18)*7,9*1,5*0,001 0,081

VV Součet             "síť 100/100, průměr 8 mm" 0,308

87 K 411386611

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze 

suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou 

s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2

kus 14,000 423,00 5 922,00 CS ÚRS 2018 01

VV
14         "stropy, pro stoupací potrubí, pro ZT a VZT a vytápění, výkresy ZT a VZT a 

vytápění"
14,000

88 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo 

L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
t 1,601 7 050,00 11 287,05 CS ÚRS 2018 01

VV (9,2+7,25)*46,2*0,001                       "Uč.300, v.č. 7" 0,760

VV (9,2+9)*46,2*0,001                             "Uč.300, v.č. 8" 0,841

VV Součet 1,601
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89 M 13010836 ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 t 1,729 23 900,00 41 323,10 CS ÚRS 2018 01

VV 1,601*1,08 1,729

90 K 417238212
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z 

pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm
m 31,970 219,00 7 001,43 CS ÚRS 2018 01

VV (12,69+11,05+8,23)                    "v.č. 8 nad 2.NP = 2. část z výšky obezdívky 320 mm" 31,970

91 K 417238214
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z 

pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 250 do 290 mm
m 63,940 277,00 17 711,38 CS ÚRS 2018 01

VV (12,69+11,05+8,23)*2                   "v.č. 7 nad 1.NP, celková výška obezdívky 520 mm" 63,940

92 K 417238223
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z 

pěnového polystyrenu tl. 100 mm oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
m 44,360 430,00 19 074,80 CS ÚRS 2018 01

VV 9,29+3,1                                        "obvodové zdi krytého vstupu, v.č. 7" 12,390

VV
(12,69+11,05+8,23)                   "v.č. 8 nad 2.NP = 1. část z výšky obezdívky 320 až 

430 mm"
31,970

VV Součet 44,360

93 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 13,073 3 090,00 40 395,57 CS ÚRS 2018 01

VV
(12,69+11,05+8,23-3,12)*0,275*0,27                   "spodní část věnce na obvodových 

zdech nad přízemím, v.č. 7,9,10"
2,142

VV
(12,69+11,05+8,23-3,12)*0,155*0,25                   "horní část věnce na obvodových 

zdech nad přízemím, v.č. 7,9,10"
1,118

VV
(9,29+3,1)*0,18*0,22                                                "věnec na obvodových zdech 

krytého vstupu nad přízemím, v.č. 7,9,10"
0,491

VV
(13,1+1,55)*0,3*0,27                                               "spodní část věnce na vnitřní zdi 

nad přízemím, v.č. 7,9,10"
1,187

VV
1,55*0,12*0,25                                                           "horní část věnce u přístavby 

nad přízemím, v.č. 7,9,10"
0,047

VV
2,9*0,1*0,25                                                               "horní část věnce mezi panely 

na nosné zdi nad přízemím, v.č. 7,9,10"
0,073

VV
5,4*0,2*0,25                                                              "horní část věnce u přístavby 

nad přízemím, v.č. 7,9,10"
0,270

VV Mezisoučet                                                               "nad přízemím" 5,328

VV
(12,69+11,05+8,23)*0,275*0,27                             "spodní část věnce na obvodových 

zdech nad 2.NP, odskakovaný, v.č. 8,9,10"
2,374

VV
(12,69+11,05+8,23)*0,155*0,32                            "horní část věnce na obvodových 

zdech nad 2.NP, v.č. 8,9,10"
1,586

VV
(13,1+1,55)*0,3*0,31                                               "spodní část věnce na vnitřní zdi 

nad 2.NP, v.č. 8,9,10"
1,362

VV
1,55*0,19*0,32                                                           "horní část věnce u přístavby 

nad 2.NP, v.č. 8,9,10"
0,094

VV
7,7*0,1*0,32                                                              "horní část věnce mezi panely na 

nosné zdi nad 2.NP, v.č. 8,9,10"
0,246

VV
5,4*0,2*0,32                                                              "horní část věnce u přístavby 

nad 2.NP, v.č. 8,9,10"
0,346

VV Mezisoučet                                                               "nad 2.NP" 6,008

VV 0,12*0,45*8,23+0,26*0,45*11,05                       "věnec atiky, v.č. 9,10" 1,737

VV Mezisoučet 1,737

VV Součet 13,073

94 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 57,498 285,00 16 386,93 CS ÚRS 2018 01

VV (0,1+0,27+0,25)*(1,55*2+1,6*2)         "věnec m.č. 112, v.č. 5 a 7" 3,906

VV (0,1+0,27)*(2*5,9+1,55)                         "věnec m.č. 109 a111, v.č. 5 a 7" 4,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]
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VV (0,1+0,27)*(8,3+9,5+8,6)                       "věnec m.č. 113 až 116, v.č. 5 a 7" 9,768

VV (0,1+0,27)*(3,15+1,2+3,1)                     "věnec m.č. 110, v.č. 5 a 7" 2,757

VV 0,3*3,2                                                          "vnější strana pod balkonem" 0,960

VV Mezisoučet              "nad přízemím" 22,331

VV (0,1+0,3)*(1,55*2+1,6*2)                      "věnec m.č. 217, v.č. 6 a 8" 2,520

VV (0,1+0,3)*(2*5,9+1,55)                          "věnec sklad lehátek v m.č. 216, v.č. 6 a 8" 5,340

VV (0,1+0,3)*(12,3+8,3+13,2)                    "věnec m.č. 216, v.č. 6 a 8" 13,520

VV Mezisoučet 21,380

VV (0,12+0,1)*8,23*2+(0,26+0,2)*11,05*2              "věnec atiky, v.č. 9,10" 13,787

VV Mezisoučet 13,787

VV Součet 57,498

95 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 57,498 65,60 3 771,87 CS ÚRS 2018 01

96 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,972 38 700,00 37 616,40 CS ÚRS 2018 01

VV
(28,85*4*1,2*0,617+1,3*28,85*4*0,222*1,2)*0,001       "spodní část věnce na 

obvodových zdech nad přízemím, v.č. 7,9,10"
0,125

VV
(28,85*4*1,2*0,617+1,01*28,85*4*0,222*1,2)*0,001    "horní část věnce na obvodových 

zdech nad přízemím, v.č. 7,9,10"
0,116

VV
(12,39*4*1,2*0,617+1*12,39*4*0,222*1,2)*0,001          "věnec na obvodových zdech 

krytého vstupu nad přízemím, v.č. 7,9,10"
0,050

VV
(14,65*4*1,2*0,617+1,34*14,65*4*0,222*1,2)*0,001     "spodní část věnce na vnitřní zdi 

nad přízemím, v.č. 7,9,10"
0,064

VV
(1,55*4*1,2*0,617+0,94*1,55*4*0,222*1,2)*0,001           "horní část věnce u přístavby 

nad přízemím, v.č. 7,9,10"
0,006

VV
(2,9*4*1,2*0,617+1,2*2,9*4*0,222*1,2)*0,001             "horní část věnce mezi panely na 

nosné zdi nad přízemím, v.č. 7,9,10"
0,012

VV
(5,4*4*1,2*0,617+1,1*5,4*4*0,222*1,2)*0,001              "horní část věnce u přístavby 

nad přízemím, v.č. 7,9,10"
0,022

VV Mezisoučet                                                               "nad přízemím" 0,395

VV
(32*4*1,2*0,617+1,3*32*4*0,222*1,2)*0,001           "spodní část věnce na obvodových 

zdech nad 2.NP, odskakovaný, v.č. 8,9,10"
0,139

VV
(32*4*1,2*0,617+1,15*32*4*0,222*1,2)*0,001           "horní část věnce na obvodových 

zdech nad 2.NP, v.č. 8,9,10"
0,134

VV
(14,65*4*1,2*0,617+1,42*14,65*4*0,222*1,2)*0,001  "spodní část věnce na vnitřní zdi 

nad 2.NP, v.č. 8,9,10"
0,066

VV
(1,55*4*1,2*0,617+1,25*1,55*4*0,222*1,2)*0,001       "horní část věnce u přístavby nad 

2.NP, v.č. 8,9,10"
0,007

VV
(7,7*4*1,2*0,617+1,1*7,7*4*0,222*1,2)*0,001              "horní část věnce mezi panely na 

nosné zdi nad 2.NP, v.č. 8,9,10"
0,032

VV
(5,4*4*1,2*0,617+1,25*5,4*4*0,222*1,2)*0,001        "horní část věnce u přístavby nad 

2.NP, v.č. 8,9,10"
0,023

VV Mezisoučet                                                               "nad 2.NP" 0,401

VV
(19,4*4*1,2*0,617+1,5*8,23*4*0,222+1,65*11,05*4*0,222*1,2)*0,001       "věnec atiky, 

v.č. 9,10"
0,088

VV Mezisoučet 0,088

VV Součet 0,884

VV 0,884*1,1 0,972

97 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm
m3 2,741 930,00 2 549,13 CS ÚRS 2018 01

VV 0,15*0,6*(3,1+2,05+9,2+4,1+2,8+3,5+5,7)              "pro ležatou kanalizaci, v.č. 4" 2,741

D 5 Komunikace pozemní 27 227,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

98 K 564782111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 300 mm
m2 7,500 335,00 2 512,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*15              "pro zemění, projekt elektro" 7,500

99 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 7,500 369,00 2 767,50 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*15              "pro zemění, projekt elektro" 7,500

100 K 576133111
Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 7,500 294,00 2 205,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*15              "pro zemění, projekt elektro" 7,500

101 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do 

lože z kameniva těženého

m2 13,000 437,00 5 681,00 CS ÚRS 2018 01

VV 13*1,0    "pro zemění, projekt elektro" 13,000

102 K 596211130

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny C, pro plochy do 50 m2

m2 21,700 330,00 7 161,00 CS ÚRS 2018 01

VV 21,7              "v.č. 5, včetně lože tl. do 40 mm" 21,700

103 M 59245202 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm barevná m2 21,700 318,00 6 900,60 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 959 600,71

104 K 611311135
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, 

stěn, ramen nebo nosníků
m2 1,842 146,00 268,93 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(2,1+0,97)*0,3        "v.č.6, mč. 201/209 - okno na schody" 1,842

105 K 611321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí 

stropů rovných

m2 22,280 266,00 5 926,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se 

oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy 

se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 11,0        "m.č. 109, v.č. 5" 11,000

VV 4,3        "m.č. 110, v.č. 5" 4,300

VV 4,5        "m.č. 111, v.č. 5" 4,500

VV Mezisoučet         "1.NP" 19,800

VV 1,55*1,6                                                                  "m.č. 217, v.č. 6" 2,480

VV Mezisoučet      "2.NP" 2,480

VV Součet 22,280

106 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
m2 22,280 58,50 1 303,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se 

oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy 

se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

107 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 107,128 343,00 36 744,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto 

katalogu. 

VV 0,07*(82,9+23)          "rýhy šířky 0,07 m" 7,413
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,15*(8,33+5,5)          "rýhy šířky 0,15 m" 2,075

VV 0,30*(9,8)                     "rýhy šířky 0,30 m" 2,940

VV Mezisoučet 12,428

VV
0,5*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                              "v.č. 6 a 11-18, pro rozvod vytápění 

na stávající části"
47,350

VV
0,5*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                              "v.č. 5 a 11-18, pro rozvod vytápění 

na stávající části"
47,350

VV Mezisoučet 94,700

VV Součet 107,128

108 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 22,905 196,00 4 489,38 CS ÚRS 2018 01

VV (5,24+1,85)*3,8-0,87*1,84-1,16*2,1      "vyrovnání stávající fasády, v.č. 5, Sk12" 22,905

109 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 487,446 231,00 112 600,03 CS ÚRS 2018 01

VV
(6,82*2+2,74*2)*3,52-0,9*1,97*2+0,6*(2*2,72+1)                                                                          

"m.č. 109, v.č. 5"
67,620

VV
(3,13*2+1,6*2)*3,52-1,16*2,1+0,25*(2,1*2+1,16)-1,125*2,1+0,25*(2*1,125+2,1)              

"m.č. 110, v.č. 5"
30,928

VV
(2,4*2+1,55*2)*3,52-1,125*2,2+0,25*(2*2,2+1,125)-1,19*2,15+0,25*(2*2,15+1,19)          

"m.č. 111, v.č. 5"
25,528

VV
(8,31+8,65+6,42+6,11+1,95+3,1)*3,52-0,9*1,97+0,25*(2*2,45+1,1)-

(1,25*2+0,25*(2*2+1,25))*6-1,25*2,7+0,25*(2*2,7+1,25)-0,8*1,97 "m.č. 113, v.č. 5"
95,144

VV
(2*1,5+2*1,85)*2,52-3*0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 114, v.č. 5"
12,156

VV
(2*2,15+2*1,80)*1,32-0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 115, v.č. 5"
8,852

VV
(2*2,15+2*1,85)*1,32-0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 116, v.č. 5"
8,984

VV
1,2*1,7+0,5*(2*1,7+1,2)                                                                 "výklenek m.č. 

104, v.č. 5"                                   
4,340

VV
0,3*0,5*2+0,3*1,4+0,5*0,9                 "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 

120a/120"
1,170

VV Mezisoučet         "1.NP" 254,722

VV 0,25*(2*1,97+1,4)*2                                          "okolo dveří m.č. 201/209, v.č. 5" 2,670

VV 1,16*2,98+0,45*(2*2,98+1,16)+1,16*1,95+0,45*(2*1,95+1,16)    "m.č. 207, v.č. 5" 11,200

VV 0,3*(2,9*2+2,5)*2+0,51*2,9*2+0,51*1,9       "pro otvor v m.č. 209, v.č. 6" 8,907

VV 0,3*(2,9*2+1,5)*2                                                 "pro otvor v m.č. 209 do 221, v.č. 6" 4,380

VV 1,3*(3,84+2,72)+0,3*(2*0,96+1,155)               "m.č. 214, v.č. 6" 9,451

VV 1,3*(1,95)+0,3*(2*0,96+1,170)                         "m.č. 215, v.č. 6" 3,462

VV
3,3*(13,05+2*1,85+8,31+12,22+8,4+0,63*2+1*2+2*1,46)-0,97*1,97-1,155*0,84-

1,17*1,96+0,3*(2*1,96+1,17)+0,63*1,16          "m.č. 216, v.č. 6"
168,222

VV

-(1,25*2+0,25*(2*2+1,25))*8-1,125*2,15+0,25*(2*2,15+1,125)-

1,19*2,15+0,25*(2*2,15+1,19)-2,25*2,9+0,33*(2*2,9+2,25)   "odpočet otvory m.č. 216, 

v.č. 6"

-36,617

VV
3,3*(4,29*2+1,55*2)-2,25*2,9-1,25*2+0,25*(2*2+1,25)                  "část místnosti pro 

sklad lehátek m.č. 216, v.č. 6"
30,832

VV 2,74*3,3                                                                  "m.č. 218, v.č. 6" 9,042

VV 0,9*1+0,3*(1,97*2+1,4)                                     "m.č.219, v.č. 6" 2,502

VV 1,3*(1,3*2+2*2)+0,4*(0,9+2*0,2)                  "m.č. 221, v.č. 6" 9,100

VV 0,3*(2,3*2+2,4)*2+0,51*2,3*2+0,51*1,7             "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 7,413
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VV
0,3*0,5*2+0,3*1,4+0,5*0,9                 "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 

220/219"
1,170

VV
0,3*0,5*2+0,3*1,4+0,3*0,9                 "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 6, m.č. 

220/224a"
0,990

VV Mezisoučet             "2.NP" 232,724

VV Součet 487,446

110 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 485,886 55,50 26 966,67 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se 

oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy 

se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 485,886 485,886

111 K 612325122 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 32,539 629,00 20 467,03 CS ÚRS 2018 01

VV 0,2*(3,1+2*6,2+2*5,2+3+7+3,8*1,5)        "v.č. 5, m.č. 104,105 - instalace" 8,320

VV 0,3*3,83          "pro stoupací potrubí přes m.č. 103, v.č. 1/ZT" 1,149

VV 0,15*(4+7+4+3+5)          "rýhy pro zapuštění kabelů, v.č. 5, m.č. 101, 104" 3,450

VV
0,15*(6,8*2+6,5+3,6+6*6,3+4,5+6,3+3+20+3+4+2+3+11,5+3+9)          "rýhy pro 

slaboproud, v.č. 1/SL a 2/SL"
19,620

VV Součet 32,539

112 K 612331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 

hladká svislých konstrukcí stěn
m2 244,270 250,00 61 067,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se 

oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy 

se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV (2*2,15+2*1,80)*2,2-0,8*1,97                         "m.č. 115, v.č. 5" 15,804

VV (2*2,15+2*1,85)*2,2-0,8*1,97                           "m.č. 116, v.č. 5" 16,024

VV Mezisoučet         "1.NP" 31,828

VV 2*(3,84+2,72)-0,9*1,97+0,53*2               "m.č. 214, v.č. 6" 12,407

VV 2*(1,95)-1,17*1,96+0,3*(2*1,0)                "m.č. 215, v.č. 6" 2,207

VV
2*(2,51*2+2*2,68+2*0,15)-0,8*1,97*2-0,85*1,3+0,3*1,3*2-0,88*0,98+2*0,3*0,98-

1,1*0,95+0,4*0,95*2                              "m.č.219, v.č. 6"
17,324

VV 2*(1,3*2+2*2)+2*0,45*2-0,7*1,97                  "m.č. 221, v.č. 6" 13,621

VV 1,6*3,9                                                                     "m.č. 222, v.č. 6" 6,240

VV 1,6*(3,6+0,15+2,13)-1,1*0,57+(0,3*0,57)*2              "m.č. 223, v.č. 6" 9,123

VV Mezisoučet     "2.NP" 60,922

VV
(0,15+0,5+0,15)*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)              "v.č. 6 a 11-18, pro rozvod 

vytápění do stávající části MŠ"
75,760

VV
(0,15+0,5+0,15)*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)              "v.č. 5 a 11-18, pro rozvod 

vytápění do stávající části MŠ"
75,760

VV Mezisoučet 151,520

VV Součet 244,270

113 K 617321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo 

omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet

m2 43,901 259,00 11 370,36 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se 

oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy 

se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV
(1,55*2+1,6*2)*7,35-1*2,2+0,25*(2,2*2+1)-1,19*2,15*2                 "výtahová plošiny v.č. 

5,6 m.č. 112 a 217"
40,338

VV
0,9*0,9+0,7*0,7                 "omítnutí zadní strany rozvaděče a příčky z kanaceláře, 

v.č. 5, m.č. 101,102"
1,300

VV
(1,61+2*0,1)*1,25             "omítnutí dozděné příky (horní část) v.č.6 mezi m.č. 211 a 

212"
2,263

VV Součet 43,901

114 K 617321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo 

výtahových šachet

m2 43,901 58,50 2 568,21 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se 

oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy 

se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 43,901 43,901

115 K 617331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 

hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
m2 2,627 278,00 730,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se 

oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy 

se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV
2*(1*2,1-0,7*1,97)+0,7*1,2             "omítnutí dozděné příky a závěsného wc, v.č.6 

mezi m.č. 211 a 212"
2,282

VV
(1,8+0,5)*0,15                     "pro napojení vodovodního potrubí k záchodu, v.č. 6, 

m.č. 212 "
0,345

VV Součet 2,627

116 K 617331191

Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých 

dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových 

šachet

m2 2,263 82,20 186,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se 

oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy 

se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

117 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 55,000 17,40 957,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých 

konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-

10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV 24,7        "pro provedení injektáže, v.č. 5, m.č. 102" 24,700

VV 30,3        "pro provedení stoupačky  a injektáže pro wc, v.č. 5, m.č. 103" 30,300

VV Součet 55,000

118 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 224,210 138,00 30 940,98 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, 

obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v 

celé ploše. 

VV
1+0,6+2*(1,9+0,55)                                "začištění po provedení injektáže, v.č. 5, 

m.č. 102,103"
6,500

VV
3*(0,9+1)*2+1,7*2+1,5*2                    "začištění okolo dvířek jídelního výtahu po 

výměně, v.č. 5 a 6, m.č. 120a a 220"
17,800

VV 2*(1,1*1,95+0,25)*2                                                 "v.č. 5, m.č. 124, 125" 9,580

VV
2*(1,15*1,95+1,18*2,1+1,155*1,96+1,17*1,96+1,16*1,96+1,16*1,95+1,16*2,98+1,1*1,95

+0,25*7)    "v.č. 6 m.č. 201, 201/209, 214, 215, 216, 2*207, 219"
42,330

VV
((50+8)*2+18+14)*1        "vnitřní začištění po provedení prostupů v.č. 5 a 6, projekt 

vytápění, ZT a ÚT"
148,000

VV Součet 224,210

119 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m2 3,713 616,00 2 287,21 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*0,165*15        "vylepení kastlíků pro rolety, v.č. 5,6, 9" 3,713

120 M 28375936 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm m2 3,787 99,20 375,67 CS ÚRS 2018 01

VV 3,713*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,787

121 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 

vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm
m2 20,565 616,00 12 668,04 CS ÚRS 2018 01

VV 3,1*6,6+0,3*0,35          "krytý vstup, v.č. 5" 20,565

122 M 63140329 deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 200x1200x200mm m2 20,976 832,00 17 452,03 CS ÚRS 2018 01

VV 20,565*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 20,976

123 K 621221011
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 

vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m2 0,956 658,00 629,05 CS ÚRS 2018 01

VV 0,45*2,125         "krytý vstup, překlady, v.č. 5" 0,956

124 M 63151519 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 0,975 247,00 240,83 CS ÚRS 2018 01

VV 0,956*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,975

125 K 621531021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů
m2 28,241 311,00 8 782,95 CS ÚRS 2018 01

VV 3,1*6,6+0,3*0,35          "krytý vstup, v.č. 5" 20,565

VV 0,45*2,125                      "krytý vstup, překlady, v.č. 5" 0,956

VV 0,4*(1,1+1,12+1,12+2*(1,95+1,95+2,83))      "v.č. 5, krytý vstup na stávající budově" 6,720

VV Součet 28,241

126 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 258,105 187,00 48 265,64 CS ÚRS 2018 01

VV
(8,33+11,06+12,62)*7,55+(7,25+3,03)*3,2           "vnější nahazovaná omítka 1.NP a 

2.NP, v.č. 5,6,9,10"
274,572

VV 5,15*2,9-1*2,1           "vnější upravovaná omítka 1.NP, v.č. 5, 9, 10, m.č. 131" 12,835

VV Mezisoučet       287,407

VV -1,125*2,2+0,25*(1,125+2*2,2) -1,094

VV -1*2,2+0,25*(1+2*2,2) -0,850

VV (-1,25*2+0,25*(1,25+2*2))*6 -7,125

VV -1,25*2,7+0,25*(1,25+2*2,7) -1,713

VV -2,125*2,7 -5,738

VV -1,125*2,1+0,25*(1,125+2*2,1) -1,031

VV Mezisoučet       "odpočet otvorů v 1.NP, v.č.5" -17,551

VV -1,125*2,15+0,25*(1,125+2*2,15) -1,063

VV (-1,25*2+0,25*(1,25+2*2))*9 -10,688

VV Mezisoučet          "odpočet otvorů v 2.NP, v.č.6" -11,751
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 258,105

127 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího 

spoje s okenním rámem

m 107,075 28,90 3 094,47 CS ÚRS 2018 01

VV 1,125+2,2*2 5,525

VV 1+2,2*2 5,400

VV (1,25+2*2)*6 31,500

VV 1,25+2,7*2 6,650

VV 1,125+2,1*2 5,325

VV Mezisoučet       "otvory v přístavbě v 1.NP, v.č.5" 54,400

VV 1,125+2,15*2 5,425

VV (1,25+2*2)*9 47,250

VV Mezisoučet          "otvory v přístavbě v 2.NP, v.č.6" 52,675

VV Součet          "APU lišty" 107,075

128 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 112,429 31,70 3 564,00 CS ÚRS 2018 01

VV 107,075*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 112,429

129 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm
m2 21,610 486,00 10 502,46 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*0,25*15        "zalepení kastlíků pro rolety, v.č. 5,6, 9" 5,625

VV (8,23+11,05+12,69)*0,5            "pruh 0,5 m, ozdoba na přístavbu, v.č. 5,6, 11-18" 15,985

VV Součet 21,610

130 M 28375865 deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 20mm m2 22,042 24,10 531,21 CS ÚRS 2018 01

VV 21,61*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 22,042

131 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m2 55,150 499,00 27 519,85 CS ÚRS 2018 01

VV 0,45*(9,29+3,1)                           "na vrch stěny pod ŽB panely, v.č. 7, 9" 5,576

VV (1,85+9,29)*(0,25+0,32)           "dilatace v místě stropu k přístavbě, v.č. 7,8" 6,350

VV (5,11+11,06+9,5+7,25+3,1)*1,2  "sokl u terénu, v.č. 5, 9, 10" 43,224

VV Součet 55,150

132 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 5,801 85,70 497,15 CS ÚRS 2018 01

VV 0,45*(9,29+3,1)*1,02                           "na vrch stěny pod ŽB panely, v.č. 7, 9" 5,687

VV 5,687*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,801

133 M 28376013 deska fasádní polystyrénová soklová  tl 50mm m2 44,088 121,00 5 334,65 CS ÚRS 2018 01

VV (5,11+11,06+9,5+7,25+3,1)*1,2*1,02  "sokl u terénu, v.č. 5, 9, 10" 44,088

134 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 6,477 51,40 332,92 CS ÚRS 2018 01

VV (1,85+9,29)*(0,25+0,32)*1,02           "dilatace v místě stropu k přístavbě, v.č. 7,8" 6,477

135 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 

na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 112,009 514,00 57 572,63 CS ÚRS 2018 01

VV 6,7*3,7-1,12*1,95*2-1,1*2,83      "v.č. 5, krytý vstup na stávající budově" 17,309

VV
0,5*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                              "v.č. 6 a 11-18, pro rozvod vytápění 

na stávající části, vystouplé cca 2 cm"
47,350

VV
0,5*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                              "v.č. 5 a 11-18, pro rozvod vytápění 

na stávající části, vystouplé cca 2 cm"
47,350

VV Součet 112,009

136 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 114,249 124,00 14 166,88 CS ÚRS 2018 01

VV 112,009*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 114,249

137 K 622212061

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 

do 80 mm

m 16,800 216,00 3 628,80 CS ÚRS 2018 01

VV (1,1+1,12+1,12+2*(1,95+1,95+2,83))      "v.č. 5, krytý vstup na stávající budově" 16,800

138 M 28375934 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm m2 7,392 74,40 549,96 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,4*(1,1+1,12+1,12+2*(1,95+1,95+2,83))      "v.č. 5, krytý vstup na stávající budově" 6,720

VV 6,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,392

139 K 621221111
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na 

vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m2 3,432 759,00 2 604,89 CS ÚRS 2018 01

VV 1,1*3,12          "konzola krytého vstupu, v.č. 5 a 10" 3,432

140 M 63151519 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 3,501 247,00 864,75 CS ÚRS 2018 01

VV 3,432*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,501

141 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 

vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
m2 42,044 591,00 24 848,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,5*7,9-1,16*2,1      "ke stávající budově, v.č. 5, 6, 9, Sk12" 41,014

VV 3,12*0,33                   "pod konzolu krytého vstupu, v.č. 5,6, 10" 1,030

VV Součet 42,044

142 M 63151531 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 42,885 591,00 25 345,04 CS ÚRS 2018 01

VV 42,044*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 42,885

143 K 622222061

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek 

z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 

400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m 6,140 227,00 1 393,78 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(2,1+0,97)        "v.č. 6, m.č. 201/209 = okno na schody" 6,140

144 M 63151520 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm m2 1,842 296,00 545,23 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(2,1+0,97)*0,3 1,842

145 K 622251001
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na 

vnější stěny
m2 43,224 55,20 2 385,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po 

kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto 

se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - 

vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; 

tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se 

ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení 

lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou 

započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 

4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních 

zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 

tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. 

VV (5,11+11,06+9,5+7,25+3,1)*1,2  "sokl u terénu, v.č. 5, 9, 10" 43,224

146 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do 

tmelu
m 408,445 54,90 22 423,63 CS ÚRS 2018 01

VV 2,125       "nadpraží, krytého vstupu, v.č. 5" 2,125

VV (1,1*2+3,2)     "krytý vstup, rohy stěn, v.č. 5" 5,400

VV (1,1+1,12+1,12+2*(1,95+1,95+2,83))      "v.č. 5, krytý vstup okna na stávající budově" 16,800

VV
2*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                              "v.č. 6 a 11-18, pro rozvod vytápění na 

stávající části"
189,400

VV
2*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                              "v.č. 5 a 11-18, pro rozvod vytápění na 

stávající části"
189,400

VV 2*1,1+3,12                             "v.č. 5,6 konzola krytého vstupu" 5,320

VV Součet 408,445

147 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 32,683 19,60 640,59 CS ÚRS 2018 01

VV 2,125       "nadpraží, krytého vstupu, v.č. 5" 2,125

VV (1,1*2+3,2)     "krytý vstup, rohy stěn, v.č. 5" 5,400

Strana 24 z 103



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV (1,1+1,12+1,12+2*(1,95+1,95+2,83))      "v.č. 5, krytý vstup okna na stávající budově" 16,800

VV 2*1,1+3,12                             "v.č. 5,6 konzola krytého vstupu" 5,320

VV Součet 29,645

VV 29,645*1,05 31,127

VV 31,127*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 32,683

148 M 59051478 lišta profil ochranný rohový PVC m 397,740 6,92 2 752,36 CS ÚRS 2018 01

VV
2*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)*1,05                              "v.č. 6 a 11-18, pro rozvod 

vytápění na stávající části"
198,870

VV
2*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)*1,05                              "v.č. 5 a 11-18, pro rozvod 

vytápění na stávající části"
198,870

VV Součet 397,740

149 K 622321111
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 

mm hrubá zatřená stěn
m2 245,270 188,00 46 110,76 CS ÚRS 2018 01

VV (8,33+11,06+12,62)*7,55+(7,25+3,03)*3,2         274,572

VV Mezisoučet       "vnější nahazovaná omítka 1.NP a 2.NP, v.č. 5,6,9,10" 274,572

VV -1,125*2,2+0,25*(1,125+2*2,2) -1,094

VV -1*2,2+0,25*(1+2*2,2) -0,850

VV (-1,25*2+0,25*(1,25+2*2))*6 -7,125

VV -1,25*2,7+0,25*(1,25+2*2,7) -1,713

VV -2,125*2,7 -5,738

VV -1,125*2,1+0,25*(1,125+2*2,1) -1,031

VV Mezisoučet       "odpočet otvorů v 1.NP, v.č.5" -17,551

VV -1,125*2,15+0,25*(1,125+2*2,15) -1,063

VV (-1,25*2+0,25*(1,25+2*2))*9 -10,688

VV Mezisoučet          "odpočet otvorů v 2.NP, v.č.6" -11,751

VV Součet 245,270

150 K 622321191
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
m2 245,270 55,50 13 612,49 CS ÚRS 2018 01

151 K 622531021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
m2 382,452 297,00 113 588,24 CS ÚRS 2018 01

VV
(8,33+11,06+12,62)*7,55+(7,25+3,03)*3,2         "vnější nahazovaná omítka 1.NP a 

2.NP, v.č. 5,6,9,10"
274,572

VV 5,15*2,9-1*2,1           "vnější upravovaná omítka 1.NP, v.č. 5, 9, 10, m.č. 131" 12,835

VV Mezisoučet       287,407

VV -1,125*2,2+0,25*(1,125+2*2,2) -1,094

VV -1*2,2+0,25*(1+2*2,2) -0,850

VV (-1,25*2+0,25*(1,25+2*2))*6 -7,125

VV -1,25*2,7+0,25*(1,25+2*2,7) -1,713

VV -2,125*2,7 -5,738

VV -1,125*2,1+0,25*(1,125+2*2,1) -1,031

VV Mezisoučet       "odpočet otvorů v 1.NP, v.č.5" -17,551

VV -1,125*2,15+0,25*(1,125+2*2,15) -1,063

VV (-1,25*2+0,25*(1,25+2*2))*9 -10,688

VV Mezisoučet          "odpočet otvorů v 2.NP, v.č.6" -11,751

VV 1,1*3,12+(1,1*2+3,12)*0,25          "konzola krytého vstupu, v.č. 5 a 10" 4,762

VV Mezisoučet 4,762

VV 6,7*3,7-1,12*1,95*2-1,1*2,83      "v.č. 5, krytý vstup na stávající budově" 17,309

VV
(0,02+0,5+0,02)*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                              "v.č. 6 a 11-18, pro 

rozvod vytápění na stávající části"
51,138

VV
(0,02+0,5+0,02)*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                              "v.č. 5 a 11-18, pro 

rozvod vytápění na stávající části"
51,138
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV Mezisoučet 119,585

VV Součet 382,452

152 K 623142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů
m2 8,430 225,00 1 896,75 CS ÚRS 2018 01

VV (0,255+0,75+0,45+0,75+0,35+0,255)*3      "pilíř u krytého vstupu, v.č. 5" 8,430

153 K 623321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 

mm hladká pilířů nebo sloupů
m2 8,430 277,00 2 335,11 CS ÚRS 2018 01

VV (0,255+0,75+0,45+0,75+0,35+0,255)*3      "pilíř u krytého vstupu, v.č. 5" 8,430

154 K 623321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů
m2 8,430 330,00 2 781,90 CS ÚRS 2018 01

155 K 623531021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 2,0 mm pilířů a sloupů
m2 8,430 348,00 2 933,64 CS ÚRS 2018 01

VV (0,255+0,75+0,45+0,75+0,35+0,255)*3      "pilíř u krytého vstupu, v.č. 5" 8,430

156 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 

svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
m2 529,570 38,50 20 388,45 CS ÚRS 2018 01

VV 1,125*2,2 2,475

VV 1*2,2 2,200

VV 1,25*2*6 15,000

VV 1,25*2,7 3,375

VV 2,125*2,7 5,738

VV 1,125*2,1 2,363

VV Mezisoučet       "otvory v přístavbě v 1.NP, v.č.5" 31,151

VV 1,125*2,15 2,419

VV 1,25*2*9 22,500

VV Mezisoučet          "otvory v přístavbě v 2.NP, v.č.6" 24,919

VV
5*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                        "v.č. 5,6 a 11-18, pro rozvod vytápění na 

stávající části"
473,500

VV Mezisoučet 473,500

VV Součet 529,570

157 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 20/25
m3 2,757 3 370,00 9 291,09 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 

budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 

samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině 

bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 

dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních 

nebo smršťovacích spár. 

VV 2*(7,35*0,1)          "rampa u vstupu, spodní a horní beton, v.č. 4 a 5, m.č. 104" 1,470

VV (1,87*2,84+1*0,6+0,87*0,6)*(0,1*2)          "m.č. 109, s vytvořením vyspádování, v.č. 5" 1,287

VV Součet 2,757

158 K 631311214
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. 

C 25/30
m3 0,206 3 710,00 764,26 CS ÚRS 2018 01

VV 3,12*1,1*0,06      "Sk11, v.č. 6,7,10" 0,206

159 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 50 do 80 mm
m3 0,206 814,00 167,68 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 3,12*1,1*0,06      "Sk11, v.č. 6,7,10" 0,206

160 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 1,378 407,00 560,85 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV 7,35*0,1          "rampa u vstupu, spodní a horní beton, v.č. 4 a 5, m.č. 104" 0,735

VV (1,87*2,84+1*0,6+0,87*0,6)*0,1          "m.č. 109, s vytvořením vyspádování, v.č. 5" 0,643

VV Součet 1,378

161 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 1,378 467,00 643,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV 7,35*0,1          "rampa u vstupu, spodní a horní beton, v.č. 4 a 5, m.č. 104" 0,735

VV (1,87*2,84+1*0,6+0,87*0,6)*0,1          "m.č. 109, s vytvořením vyspádování, v.č. 5" 0,643

VV Součet 1,378

162 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 0,206 247,00 50,88 CS ÚRS 2018 01

163 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 2,757 124,00 341,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV 2*(7,35*0,1)          "rampa u vstupu, spodní a horní beton, v.č. 4 a 5, m.č. 104" 1,470

VV (1,87*2,84+1*0,6+0,87*0,6)*(0,1*2)          "m.č. 109, s vytvořením vyspádování, v.č. 5" 1,287

VV Součet 2,757

164 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,164 31 400,00 5 149,60 CS ÚRS 2018 01

VV
2*7,35*4,44*1,5*0,001          "rampa u vstupu, spodní a horní beton, v.č. 4 a 5, m.č. 

104"
0,098

VV 3,12*1,1*4,44*1,5*0,001          "konzola nad vstupem, v.č. 6,7,10, Sk11" 0,023

VV
(1,87*2,84+1*0,6+0,87*0,6)*4,44*1,5*0,001          "m.č. 109, pro vytvoření 

vyspádování, v.č. 5"
0,043

VV Součet 0,164

165 K 632451024
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 

do 50 mm
m2 25,900 247,00 6 397,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 

– viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 

stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 
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[CZK]
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Cenová 
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VV 25,9              "v.č.6, m.č. 214,215, 218 a výklenek 216" 25,900

166 K 632453363 Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 35/45 m2 138,600 390,00 54 054,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích. 

VV 11     "v.č. 6, m.č. 214" 11,000

VV 7,5     "v.č. 6, m.č. 215" 7,500

VV 116     "v.č. 6, m.č. 216" 116,000

VV 4,1     "v.č. 6, m.č. 217" 4,100

VV Součet   "2.NP, Sk5" 138,600

167 K 632453373 Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 35/45 m2 90,700 455,00 41 268,50 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích. 

VV 5,3      "m.č. 109 = část, v.č.5" 5,300

VV 4,3      "m.č. 110, v.č.5" 4,300

VV 4,5      "m.č. 111, v.č.5" 4,500

VV 2,5      "m.č. 112, v.č.5" 2,500

VV 63,2      "m.č. 113, v.č.5" 63,200

VV 2,8      "m.č. 114, v.č.5" 2,800

VV 3,9     "m.č. 115, v.č.5" 3,900

VV 4,2      "m.č. 116, v.č.5" 4,200

VV Součet        "Sk1" 90,700

168 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 

dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 14,000 244,00 3 416,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetonových 

nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; 

podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až 

po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro 

zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob 

provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 6      "v.č. 5, m.č. 109/111, 111/113, 114/115, 113/114, 114/116, 105/110" 6,000

VV
8        "v.č. 6, m.č. 211/212, 214/216, 214/215, 216/218, 216/219, 209/214, 

201/209, 209/221"
8,000

VV Součet 14,000

169 M 55331199 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 700 L/P kus 2,000 1 070,00 2 140,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2        "v.č. 6, m.č. 211/212, 209/221" 2,000

170 M 55331521 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1        "v.č. 6, m.č. 214/215" 1,000

171 M 55331522 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 L/P kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1        "v.č. 6, m.č. 216/218" 1,000

172 M 55331201 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P kus 4,000 1 090,00 4 360,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3      "v.č. 5, m.č. 114/115, 113/114, 114/116" 3,000

VV 1        "v.č. 6, m.č. 216/219" 1,000

VV Součet 4,000

173 M R55331 ocelová požární zárubeň nebo zárubeň pro elektrozámek 110 900 L/P kus 2,000 1 250,00 2 500,00

VV 2        "v.č. 6, m.č. 209/214, 201/209" 2,000

174 M 55331203 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 L/P kus 4,000 1 110,00 4 440,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3      "v.č. 5, m.č. 109/111, 111/113, 105/110" 3,000
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VV 1        "v.č. 6, m.č. 214/216" 1,000

VV Součet 4,000

D 8 Trubní vedení 11 615,00

175 K 894811141
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního 

vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm
kus 1,010 5 670,00 5 726,70 CS ÚRS 2018 01

VV 1,01             "ležatá kanalizace kuchyň na odlučovač tuků, v přístřešku v.č. 4" 1,010

176 K 894811231

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN 

šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 

860 do 1230 mm

kus 1,010 5 830,00 5 888,30 CS ÚRS 2018 01

VV 1,01                 "ležatá kanalizace splašková, v přístřešku, v.č. 4" 1,010

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 778 243,35

177 K 941121111

Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo 

dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 

do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 1 070,880 100,00 107 088,00 CS ÚRS 2018 01

VV (12,62+1,6+1,6+11,06+1,1+1,6+1,6+8,33)*8       "přístavba v.č. 6" 316,080

VV ((9*3)*2)*2            "lešení z obou stran únikových schodišt v.č. 6" 108,000

VV (18,6+1,6+1,6+10+1,6+1,6+40,5+1,6+1,6+16,9+1,6+1,6+9)*6  "stávající budovy v.č. 6" 646,800

VV Součet 1 070,880

178 K 941121211
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za 

první a každý další den použití lešení k ceně -1111
m2 39 448,800 1,40 55 228,32 CS ÚRS 2018 01

VV 60*((12,62+1,6+1,6+11,06+1,1+1,6+1,6+8,33)*8)       "přístavba v.č. 6" 18 964,800

VV 10*(((9*3)*2)*2)            "lešení z obou stran únikových schodišt v.č. 6" 1 080,000

VV
30*((18,6+1,6+1,6+10+1,6+1,6+40,5+1,6+1,6+16,9+1,6+1,6+9)*6)  "stávající budovy 

v.č. 6"
19 404,000

VV Součet 39 448,800

179 K 941121811

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo 

dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 

do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 1 070,880 60,60 64 895,33 CS ÚRS 2018 01

VV 1070,88 1 070,880

180 K 943221111
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m
m3 18,228 33,80 616,11 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 1,55*1,6*7,35       "výtahová plošina, v.č. 5,6 m.č. 112 a 217" 18,228

181 K 943221119
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek k 

cenám za půdorysnou plochu do 6 m2
m3 18,228 2,41 43,93 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

182 K 943221211
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za 

první a každý další den použití lešení k ceně -1111
m3 729,120 1,80 1 312,42 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 18,228*40 729,120

183 K 943221811
Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m
m3 18,228 27,80 506,74 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 1,55*1,6*7,35       "výtahová plošina, v.č. 5,6 m.č. 112 a 217" 18,228
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862 K 944711111
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 

1,5 m
m 68,000 91,50 6 222,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají 

za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných 

jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje. 

VV (17+2*1,5)+(40+1,5*2)+5            "v.č. 3,5,6" 68,000

863 K 944711211
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k 

ceně -1111
m 2 040,000 1,80 3 672,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají 

za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných 

jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje. 

VV 68*30 2 040,000

864 K 944711811
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky 

do 1,5 m
m 68,000 42,70 2 903,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají 

za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 

VV (17+2*1,5)+(40+1,5*2)+5            "v.č. 3,5,6" 68,000

184 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 641,500 43,20 27 712,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných 

stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se 

práce provádí. 

VV
16,3+22,9+5,5+6,7+11+4,3+4,5+2,5+63,2+2,8+3,9+4,2+11,8+4,1+13,4+60,5     

"přízemí, v.č. 5"
237,600

VV
 39,8+42,6+18,2+1,6+1,3+5,1+11+7,5+116+2,5+4,1+9,7+1,2+3+13,9+7,5+118,9   "2.NP, 

v.č. 6"
403,900

VV Součet 641,500

185 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 684,900 85,30 58 421,97 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny 

náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených 

a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení 

podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou 

započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a 

zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního 

rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

VV
16,3+24,7+30,3+22,9+5,5+6,7+11+4,3+4,5+2,5+63,2+2,8+3,9+4,2+16,5+60,5+1,2 

"přízemí, v.č. 5"
281,000
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VV
 39,8+42,6+18,2+1,6+1,3+5,1+11+7,5+116+2,5+4,1+9,7+1,2+3+13,9+7,5+118,9   "2.NP, 

v.č. 6"
403,900

VV Součet 684,900

186 K 953965135
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, 

délka 500 mm
kus 28,000 306,00 8 568,00 CS ÚRS 2018 01

VV 14*2       "kotvení krokví přesahů střechy, v.č. 10 a 21" 28,000

187 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,390 6 790,00 2 648,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 

nadzákladového železobetonového. 

VV 1,3*0,45*0,25               "překlady pro otvor jídelního výtahu v.č. 5, m.č. 120a/120" 0,146

VV 1,3*0,45*0,25               "překlady pro otvor jídelního výtahu v.č. 6, m.č. 220/219" 0,146

VV 1,3*0,30*0,25               "překlady pro otvor jídelního výtahu v.č. 6, m.č. 220/224a" 0,098

VV Součet 0,390

188 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 0,800 111,00 88,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1*0,8     "v.č. 5, mezi m.č. 109/110" 0,800

189 K 963023612
Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi kamenné 

oboustranně
m 11,040 497,00 5 486,88 CS ÚRS 2018 01

VV 4*2,76         "v.č. 5, m.č. 4 vstupní schody za dveřmi" 11,040

190 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,885 2 440,00 9 479,40 CS ÚRS 2018 01

VV
(25,9*0,10)+(25,9*0,05)                "v.č.6, m.č. 214,215, 218 a výklenek 216 = bourání 

10 + 5 cm vrstev"
3,885

191 K 965043441
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 

m2
m3 6,433 2 110,00 13 573,63 CS ÚRS 2018 01

VV 1,87*2,84+1*0,6+0,87*0,6          "m.č. 109, pro vytvoření vyspádování, v.č. 5" 6,433

192 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou 

sítí, tl. do 100 mm
m3 3,885 1 320,00 5 128,20 CS ÚRS 2018 01

VV
(25,9*0,10)+(25,9*0,05)                "v.č.6, m.č. 214,215, 218 a výklenek 216 = bourání 

10 + 5 cm vrstev"
3,885

193 K 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou 

sítí, tl. přes 100 mm
m3 6,433 1 100,00 7 076,30 CS ÚRS 2018 01

194 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 

mm, plochy přes 2 m2
m3 25,900 369,00 9 557,10 CS ÚRS 2018 01

VV 25,9                "v.č.6, m.č. 214,215, 218 a výklenek 216" 25,900

195 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z 

polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm
m2 149,592 46,50 6 956,03 CS ÚRS 2018 01

VV
6,7*3,7-1,12*1,95*2-1,1*2,83+0,4*(1,1+1,12+1,12+2*(1,95+1,95+2,83))      "v.č. 5, 

krytý vstup na stávající budově"
24,029

VV
9,3*3,4-1,155*1,96-1,17*1,96-1,16*1,96+0,4*(1,155+1,17+1,16+6*1,95)      "v.č. 6, 

přístavba do m.č. 216"
30,863

VV Mezisoučet 54,892

VV
0,5*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                              "v.č. 5 a 11-18, pro rozvod vytápění 

na stávající části"
47,350

VV
0,5*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                              "v.č. 6 a 11-18, pro rozvod vytápění 

na stávající části"
47,350

VV Mezisoučet 94,700

VV Součet 149,592

196 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 10,800 257,00 2 775,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*2            "pro otvor v m.č. 109, v.č. 5" 1,800

VV 0,9*2           "pro otvor mezi m.č. 109/110, v.č. 5" 1,800
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VV 0,9*2            "pro otvor v m.č. 201/209, v.č. 6" 1,800

VV 0,9*2            "pro otvor v m.č. 209/209, v.č. 6" 1,800

VV 0,9*2            "pro otvor v m.č. 221/222, v.č. 6" 1,800

VV 0,9*2            "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 1,800

VV Součet 10,800

197 K 971033161

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru 

profilu do 60 mm, tl. do 600 mm

kus 8,000 131,00 1 048,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8         "v.č. 1/ZT" 8,000

198 K 971033231

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 8,000 43,70 349,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "prostup pro odvětrání, v.č. 6, m.č. 211/212" 1,000

VV 1     "prostup pro odvětrání, v.č. 6, m.č. 219 přívod vzduchu" 1,000

VV 6     "prostup pro vytápění, projekt vytápění" 6,000

VV Součet 8,000

199 K 971033331

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 2,000 58,20 116,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2      "pro VZT, v.č. 1/ZT, m.č. 114 a 115" 2,000

200 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 8,000 104,00 832,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8      "pro VZT a ZT a vytápění, v.č. 1/ZT, m.č. 116" 8,000

201 K 971033371

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,09 m2, tl. do 750 mm

kus 7,000 440,00 3 080,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1      "pro VZT, v.č. 2/ZT, m.č. 214" 1,000

VV 6       "pro prostup vytápění a ZT, v.č. 1/ZT" 6,000

VV Součet 7,000

202 K 971033541

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 

m2, tl. do 300 mm

m3 1,330 1 370,00 1 822,10 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*0,7       "pro nový rozvaděč, v.č. 5, m.č. 101" 0,490

VV 0,7*1,2      "pro závěsné wc, v.č. 6, m.č. 212" 0,840

VV Součet 1,330

203 K 971033631

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 

m2, tl. do 150 mm

m2 2,043 117,00 239,03 CS ÚRS 2018 01

VV 0,95*2,15         "pro osazení dveřní zárubně mezi m.č. 216/220, v.č. 6" 2,043

872 K 971035381
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm
kus 1,000 1 390,00 1 390,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1         "pro napojení vodovodního potrubí" 1,000

204 K 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
m3 5,265 1 540,00 8 108,10 CS ÚRS 2018 01

VV (0,77*2+0,9*1,9)*0,51       "otvor v m.č. 209, v.č. 6" 1,658

VV (0,9*2,9)*0,51                      "pro otvor v mezi m.č. 209 a 221, v.č. 6" 1,331

VV (0,7*2,3)*0,51            "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 0,821

VV (1,155*1)*0,63*2            "pro otvor v m.č. 224 (do výklenku) a z 224 do 214, v.č. 6" 1,455

VV Součet 5,265
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205 K 972021391
Vybourání otvorů v klenbách z kamene bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 

0,25 m2
kus 2,000 402,00 804,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2          "2 stropy, pro stoupací potrubí přes m.č. 103, v.č. 1/ZT" 2,000

206 K 972044251
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy 

a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. přes 100 mm
kus 5,000 73,80 369,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5      "pro VZT a ZT v.č. 1/ZT a 2/VZT" 5,000

207 K 973022351
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 

300 mm
kus 2,000 432,00 864,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2         "v.č. 2/ZT m.č. 216 a 221 pro termostatickou hlavici pro umývárnu" 2,000

208 K 973031842
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro 

zavázání nových příček, tl. do 100 mm
m 21,300 166,00 3 535,80 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2,1                     "pro příku mezi m.č. 105/110, v.č. 5" 4,200

VV Mezisoučet   "1.NP" 4,200

VV 3,25+1,25             "pro příčku v.č.6 mezi m.č. 211 a 212" 4,500

VV 2*2,1                     "pro příku mezi m.č. 216/219, v.č. 6" 4,200

VV 2*2,1                     "pro příku mezi m.č. 209/221, v.č. 6" 4,200

VV 2*2,1                     "pro příku mezi m.č. 201/209, v.č. 6" 4,200

VV Mezisoučet     "2.NP" 17,100

VV Součet 21,300

209 K 973031843
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro 

zavázání nových příček, tl. do 150 mm
m 17,600 315,00 5 544,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2,8                     "pro zazdění otvoru v.č.5 mezi m.č. 109 a 110" 5,600

VV 2*1                          "pro výdejní okno v.č.6 mezi m.č. 216 a 219" 2,000

VV 2*2+2*3                "pro zazdění otvorů mezi m.č. 207/216" 10,000

VV Součet 17,600

210 K 973031844
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro 

zavázání nových zdí, tl. do 300 mm
m 3,400 351,00 1 193,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,7        "zazdívka otvoru mezi m.č. 104/110, v.č. 5" 3,400

211 K 973031845
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro 

zavázání nových zdí, tl. do 450 mm
m 5,000 411,00 2 055,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*2       "zazdívka otvoru mezi m.č. 216/201, v.č. 6" 4,000

VV 2*0,5    "zazdívka spodní části otvoru mezi m.č. 104/110, v.č. 5" 1,000

VV Součet 5,000

212 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 

mm a šířky do 100 mm
m 82,900 82,20 6 814,38 CS ÚRS 2018 01

VV 4,7+2+1                  "v.č. 1/ZT, m.č. 107 - napojení bojleru" 7,700

VV 4,7+2+1                  "v.č. 1/ZT, z m.č. 109 do krytého vstupu - vedení do 2.NP" 7,700

VV 1,9+1+1,15           "v.č. 1/ZT, m.č. 115 - napojení umyvadla" 4,050

VV 1,9+1,8+1,15       "v.č. 1/ZT, m.č. 116 - napojení umyvadla a pisoáru" 4,850

VV 3                              "v.č. 1/ZT, m.č. 120 - napojení dřezu" 3,000

VV 7+2+1,5                "v.č. 1/ZT, a 2/ZT m.č. 211 - napojení bojleru" 10,500

VV 1,8+0,5                     "pro napojení vodovodního potrubí k záchodu, v.č. 6, m.č. 212 " 2,300

VV 2*4,5                     "v.č. 1/ZT, a 2/ZT m.č. 214 - napojení umyvadel voda i 9,000

VV 2+3+1,15             "v.č. 1/ZT, a 2/ZT m.č. 215 - napojení pisoárů" 6,150

VV 1,15+1,2             "v.č. 1/ZT, a 2/ZT m.č. 219 - napojení dřezu a umyvadla" 2,350

VV 2*1,15+2+1        "v.č. 1/ZT, a 2/ZT m.č. 221 - umyvadla a wc" 5,300

VV 2*4                       "v.č. 1/ZT, a 2/ZT m.č. 222 - napojení umyvadel voda i kanalizace" 8,000

VV 2*4+2*2             "v.č. 1/ZT, a 2/ZT m.č. 223 - napojení wc a pisoárů" 12,000

VV Součet 82,900

213 K 974029264
Vysekání rýh ve zdivu kamenném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 

mm a šířky do 150 mm
m 8,330 498,00 4 148,34 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9121 až -9669 lze použít i pro vysekávání ve zdivu z cihel pálených na maltu 

cementovou a ve zdivu smíšeném. 

VV 3,83+1,5+1+2          "pro stoupací potrubí přes m.č. 103, v.č. 1/ZT" 8,330

214 K 974029287
Vysekání rýh ve zdivu kamenném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 

mm a šířky do 300 mm
m 9,800 859,00 8 418,20 CS ÚRS 2018 01

VV
2*4,9        "pro stoupací potrubí kanalizace a vody k m.č. 214 a 215, v.č. 1/ ZT a 

2/ZT"
9,800

215 K 974029269
Vysekání rýh ve zdivu kamenném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek 

k ceně -9267 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm
m 5,830 76,50 446,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9121 až -9669 lze použít i pro vysekávání ve zdivu z cihel pálených na maltu 

cementovou a ve zdivu smíšeném. 

VV 3,83+1+1          "pro stoupací potrubí přes m.č. 103, v.č. 1/ZT" 5,830

216 K 974029289
Vysekání rýh ve zdivu kamenném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek 

k ceně -9287 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 300 mm
m 9,800 66,40 650,72 CS ÚRS 2018 01

217 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 

mm a šířky do 70 mm
m 23,000 64,20 1 476,60 CS ÚRS 2018 01

VV 4+7+4+3+5                           "rýhy pro zapuštění kabelů, v.č. 5, m.č. 101, 104" 23,000

218 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 

150 mm a šířky do 150 mm
m 5,500 183,00 1 006,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,25    "v.č. 1/ZT, m.č. 115 - napojení wc" 1,250

VV 1,25    "v.č. 1/ZT, m.č. 116 - napojení wc" 1,250

VV 3,0     "v.č. 2/ZT, m.č. 223 - napojení wc" 3,000

VV Součet 5,500

219 K 974031267
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v 

prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 300 mm
m 189,400 285,00 53 979,00 CS ÚRS 2018 01

VV
8,9+16,9+40,3+10+18,6                              "v.č. 5 a 11-18, pro rozvod vytápění na 

stávající části"
94,700

VV
8,9+16,9+40,3+10+18,6                              "v.č. 6 a 11-18, pro rozvod vytápění na 

stávající části"
94,700

VV Součet 189,400

220 K 974031269

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v 

prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek k ceně -1267 za každých dalších 

100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm

m 378,800 61,50 23 296,20 CS ÚRS 2018 01

VV
2*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                              "2x pro rozšíření na rýhu šířky 0,5m, 

v.č. 5 a 11-18, pro rozvod vytápění na stávající části"
189,400

VV
2*(8,9+16,9+40,3+10+18,6)                              "2x pro rozšíření na rýhu šířky 0,5m, 

v.č. 6 a 11-18, pro rozvod vytápění na stávající části"
189,400

VV Součet 378,800

221 K 974031666

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 

vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 

250 mm

m 35,600 254,00 9 042,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,2       "překlad nad nový rozvaděč, v.č. 5, m.č. 101" 2,400

VV 3*1,4       "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 5, m.č. 120/120a" 4,200

VV 1,2       "pro překlad nad závěsné wc, v.č. 6, m.č. 212" 1,200

VV 3*2,5            "pro otvor v m.č. 209, v.č. 6" 7,500

VV 3*1,6           "pro otvor v mezi m.č. 209 a 221, v.č. 6" 4,800

VV 3*2,3            "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 6,900

VV 1,6            "pro otvor pro dveře mezi v m.č. 216/219, v.č. 6" 1,600
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VV 3*1,4       "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 5, m.č. 220/219" 4,200

VV 2*1,4       "pro zvýšení otvoru jídelního výtahu, v.č. 5, m.č. 220/224a" 2,800

VV Součet 35,600

222 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení 

do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m
m 14,000 432,00 6 048,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3*2            "pro otvor v m.č. 209, v.č. 6" 6,000

VV 1,5*2            "pro otvor v mezi m.č. 209 a 221, v.č. 6" 3,000

VV 2,5*2            "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 5,000

VV Součet 14,000

880 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
m 87,000 1 500,00 130 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV (25*2+8)*0,85                  "v.č. 5, pro rozvod vytápění, ZT, ÚT" 49,300

VV (25*2+8)*0,65                  "v.č. 6, pro rozvod vytápění, ZT, ÚT" 37,700

VV Součet 87,000

881 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm
m 25,200 1 890,00 47 628,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV (18*2)*0,7          "prostupy potrubí uvnitř objektu v.č. 5 a 6, projekt vytápění, ZT, ÚT" 25,200

882 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm
m 9,800 2 910,00 28 518,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 14*0,7          "prostupy potrubí uvnitř objektu v.č. 5 a 6, projekt vytápění, ZT, ÚT" 9,800

223 K 978021191 Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % m2 123,075 183,00 22 522,73 CS ÚRS 2018 01

VV
3,52*(2*2,84+2*1,87+2*0,6+2*0,7+0,87*0,7)-0,9*1,97-0,87*1,84              "m.č. 109, 

v.č. 5"
41,080

VV Mezisoučet         "1.NP" 41,080

VV 0,25*(2*1,97+1,4)*2                                          "okolo dveří m.č. 201/209, v.č. 5" 2,670

VV 0,45*(2*2,98+1,16)+0,45*(2*1,95+1,16)    "m.č. 207, v.č. 5" 5,481

VV 0,3*(2,9*2+2,5)*2+0,51*2,9*2+0,51*1,9       "pro otvor v m.č. 209, v.č. 6" 8,907

VV 0,3*(2,9*2+1,5)*2                                                 "pro otvor v m.č. 209 do 221, v.č. 6" 4,380

VV 3,3*(3,84+2,72)-1,155*1,96+0,3*(2*1,96+1,155)               "m.č. 214, v.č. 6" 20,907

VV 3,3*(1,95)-1,17*1,96+0,3*(2*1,96+1,170)                         "m.č. 215, v.č. 6" 5,669

VV 3,3*(0,63*2+1+1,46)-1,16*1,96-0,8*1,97          "m.č. 216, v.č. 6" 8,426

VV 2,74*3,3                                                                  "m.č. 218, v.č. 6" 9,042

VV 1,3*(1,3*2+2*2)+0,4*(0,9+2*0,2)                  "m.č. 221, v.č. 6" 9,100

VV 0,3*(2,3*2+2,4)*2+0,51*2,3*2+0,51*1,7             "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 7,413

VV Součet 123,075

224 K 978059511
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2
m2 1,000 131,00 131,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 
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VV 0,2*(2,1*2+0,8)          "pro provedení příčky v.č.6 mezi m.č. 211 a 212"    1,000

225 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 28,117 82,00 2 305,59 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 1,5*1,5              "m.č. 109, v.č. 5" 2,250

VV Mezisoučet         "1.NP" 2,250

VV 2*(1,3*2+2*2)-0,8*1,97                  "m.č. 221, v.č. 6" 11,624

VV 1,6*3,9-0,7*1,6                                   "m.č. 222, v.č. 6" 5,120

VV 1,6*(3,6+0,15+2,13)-1,1*0,57+(0,3*0,57)*2              "m.č. 223, v.č. 6" 9,123

VV Mezisoučet       "2.NP" 25,867

VV Součet 28,117

D 997 Přesun sutě 407 092,42

226 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 

s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 159,894 757,00 121 039,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro 

budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy 

suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

227 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 159,894 215,00 34 377,21 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti 

z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

228 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 7 603,488 9,35 71 092,61 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti 

z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 158,406*48 7 603,488

229 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 158,406 1 140,00 180 582,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V 

cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 

Demolice objektů. 

VV 158,406 158,406
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D 998 Přesun hmot 170 957,28

230 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 657,528 260,00 170 957,28 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 8 366 553,82

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 64 717,36

231 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 143,350 8,58 1 229,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 

19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 7,35          "rampa u vstupu, v.č. 4 a 5, m.č. 104" 7,350

VV 136          "přístavba v.č. 4, 9, 10, Sk1" 136,000

VV Součet 143,350

232 K 711111052
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou
m2 0,810 35,80 29,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*0,9             "v.č. 6, m.č. 215 - sprcha" 0,810

233 M 24551030 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 2,430 53,80 130,73 CS ÚRS 2018 01

VV 0,81*3 "Přepočtené koeficientem množství 2,430

234 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním
m2 52,993 18,80 996,27 CS ÚRS 2018 01

VV (5,3+2)*3,8          "přístavba - ke stávající budově  v.č. 4, 9, 10, Sk1" 27,740

VV (8,33+11,05+12,69+6,07+0,71)*0,65          "sokl přístavby  v.č. 4, 9, 10, Sk3" 25,253

VV Součet 52,993

235 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,069 53 200,00 3 670,80 CS ÚRS 2018 01

VV (143,350+52,993)*0,00035 0,069

236 K 711112052
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou
m2 5,400 60,40 326,16 CS ÚRS 2018 01

VV (0,9+0,9+0,9)*2             "v.č. 6, m.č. 215 - sprcha" 5,400

237 M 24551030 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 8,910 53,80 479,36 CS ÚRS 2018 01

VV 5,4*1,65 "Přepočtené koeficientem množství 8,910

238 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 143,350 86,90 12 457,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 

19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 7,35          "rampa u vstupu, v.č. 4 a 5, m.č. 104" 7,350

VV 136          "přístavba v.č. 4, 9, 10, Sk1" 136,000

VV Součet 143,350

239 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 

jemnozrnný posyp
m2 164,853 155,00 25 552,22 CS ÚRS 2018 01

VV 143,35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 164,853

240 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 52,993 100,00 5 299,30 CS ÚRS 2018 01

VV (5,3+2)*3,8          "přístavba - ke stávající budově  v.č. 4, 9, 10, Sk1" 27,740

VV (8,33+11,05+12,69+6,07+0,71)*0,65          "sokl přístavby  v.č. 4, 9, 10, Sk3" 25,253

VV Součet 52,993

241 M 62852254
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 

jemnozrnný posyp
m2 63,592 155,00 9 856,76 CS ÚRS 2018 01
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VV 52,993*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 63,592

242 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

svislé S z textilií, vrstva ochranná
m2 42,270 78,30 3 309,74 CS ÚRS 2018 01

VV 1*(12,69+11,05+8,23+7,2+3,1)               "okolo přístavby MŠ, v.č. 4, 9,10" 42,270

243 M 28323006 fólie drenážní nopová s textilií v 8mm tl 0,6mm š 2,0m m2 1,050 175,00 183,75 CS ÚRS 2018 01

VV 1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,050

244 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 1,278 936,00 1 196,21 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 230 401,18

245 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena 

nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 153,696 10,40 1 598,44 CS ÚRS 2018 01

VV
136+(9,29+5,24+1,85+11,05+8,23)*0,4              "Sk 7, penetrační nátěr na panely v.č. 

8,9,10,21"
150,264

VV 3,12*1,1                          "Sk11, penetrační nátěr na konzolu, v.č. 6,7,10" 3,432

VV Součet 153,696

246 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,046 53 200,00 2 447,20 CS ÚRS 2018 01

VV 153,696*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,046

247 K 712311117
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena 

nátěrem plastickým nátěrem
m2 3,432 22,00 75,50 CS ÚRS 2018 01

VV 3,12*1,1          "konzola Sk11, v.č. 6,7,10" 3,432

248 M 24613620 hmota nátěrová asfaltová na střechy kg 5,148 58,70 302,19 CS ÚRS 2018 01

VV 3,432*1,5 "Přepočtené koeficientem množství 5,148

249 K 712332122
Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva ochranná, drenážní s 

nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 3,744 244,00 913,54 CS ÚRS 2018 01

VV 3,12*1,2          "Sk11 v.č. 6,7,10" 3,744

250 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 154,008 90,00 13 860,72 CS ÚRS 2018 01

VV
136+(9,29+5,24+1,85+11,05+8,23)*0,4              "Sk 7, parozábrana na panely v.č. 

8,9,10,21"
150,264

VV 3,12*(1,1+0,1)              "Sk11, v.č. 6,7,10" 3,744

VV Součet 154,008

251 M 62852123 pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 4mm m2 177,109 188,00 33 296,49 CS ÚRS 2018 01

VV 154,008*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 177,109

252 K 712363115

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání 

hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou 

kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 8,000 287,00 2 296,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4           "stojky pro konstrukci tepelného čerpadla, v.č. 8" 4,000

VV 3           "odvětrání, v.č. 8" 3,000

VV 1           "průchod anténa/tyč" 1,000

VV Součet 8,000

253 K 712363311
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC, délka 2 m pásek rš 50 mm
kus 35,920 78,00 2 801,76 CS ÚRS 2018 01

VV (1,85+5,25+9,3)*2        "v.č. 8 a 21" 32,800

VV 3,12           "konzola, v.č. 6" 3,120

VV Součet 35,920

254 K 712363312
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm
kus 74,480 211,00 15 715,28 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(11,05+8,23+1,85+5,25+9,3)        "v.č. 8 a 21" 71,360
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VV 3,12    "konzola, v.č. 6" 3,120

VV Součet 74,480

255 K 712363313
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm
kus 71,360 211,00 15 056,96 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(11,05+8,23+1,85+5,25+9,3)        "v.č. 8 a 21" 71,360

256 K 712363314
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC, délka 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm
kus 2,850 190,00 541,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,85+1          "v.č. 8 a 21" 2,850

257 K 712363317
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC, délka 2 m okapnice rš 250 mm
kus 32,220 320,00 10 310,40 CS ÚRS 2018 01

VV 12,7          "v.č. 8 a 21" 12,700

VV (1,85+5,25+9,3)        "v.č. 8 a 21" 16,400

VV 3,12               "v.č. 6, konzola 3,120

VV Součet 32,220

258 K 712363319
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC, délka 2 m závětrná lišta rš 300 mm
kus 22,480 402,00 9 036,96 CS ÚRS 2018 01

VV 8,23+11,05+1          "v.č. 8 a 21" 20,280

VV 2*1,1           "konzola, v.č. 6" 2,200

VV Součet 22,480

259 K 712363322
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC, délka 2 m tmelící lišta rš 100 mm
kus 2,850 198,00 564,30 CS ÚRS 2018 01

VV 1,85+1          "v.č. 8 a 21" 2,850

260 K 712363345
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt Příplatek 

k ceně -3344 za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu
m 71,360 20,00 1 427,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(11,05+8,23+1,85+5,25+9,3)        "v.č. 6, 8 a 21" 71,360

261 K 712363403

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací 

včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy 

výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh

m2 3,744 156,00 584,06 CS ÚRS 2018 01

VV 3,12*1,2       "Sk1, v.č. 6,7,10" 3,744

262 M 28342411 fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,5 mm m2 4,306 280,00 1 205,68 CS ÚRS 2018 01

VV 3,744*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 4,306

263 K 712363601

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací 

včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm 

budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

m2 71,276 194,00 13 827,54 CS ÚRS 2018 01

VV 136+(9,29+5,24+1,85)*0,4              "Sk 7, v.č. 8,9,10,21" 142,552

VV 142,552*0,50                  "t.j. vnitřní pole 50%" 71,276

264 K 712363602

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací 

včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm 

budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj

m2 91,012 314,00 28 577,77 CS ÚRS 2018 01

VV 136+(9,29+5,24+1,85)*0,4              "Sk 7, v.č. 8,9,10,21" 142,552

VV 142,552*0,33+(11,05+82,3*0,4)                  "t.j. krajní pole 33% a svislá fólie u atiky" 91,012

265 K 712363603

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací 

včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm 

budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh

m2 24,234 435,00 10 541,79 CS ÚRS 2018 01

VV 136+(9,29+5,24+1,85)*0,4              "Sk 7, v.č. 8,9,10,21" 142,552

VV 142,552*0,17                  "t.j. rohové pole 17%" 24,234

266 M 28342413 fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm m2 143,535 380,00 54 543,30 CS ÚRS 2018 01

VV 136+(9,29+5,24+1,85)*0,4*1,15              "s odolností Broof(t3), Sk 7, v.č. 8,9,10,21" 143,535
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267 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy 

textilní ochranné
m2 157,752 44,70 7 051,51 CS ÚRS 2018 01

VV 136+(9,29+5,24+1,85+11,05+8,23)*0,4              "Sk 7, v.č. 8,9,10,21" 150,264

VV 2*(3,12*1,2)          "Sk11 v.č. 6,7,10" 7,488

VV Součet 157,752

268 M 69311131 textilie netkaná vpichovaná 300g/m2 m2 160,907 12,80 2 059,61 CS ÚRS 2018 01

VV 157,752*1,02 160,907

269 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,748 1 010,00 1 765,48 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 180 471,58

270 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)
m2 41,130 84,70 3 483,71 CS ÚRS 2018 01

VV (3,1*6,6+0,3*0,35)*2          "2 vrstvy, krytý vstup, v.č. 5" 41,130

271 M 63166771 pás tepelně izolační krokvový λ=0,037 tl 180mm m2 41,953 190,00 7 971,07 CS ÚRS 2018 01

VV 41,13*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 41,953

272 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 138,600 19,40 2 688,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV 11     "v.č. 6, m.č. 214" 11,000

VV 7,5     "v.č. 6, m.č. 215" 7,500

VV 116     "v.č. 6, m.č. 216" 116,000

VV 4,1     "v.č. 6, m.č. 218" 4,100

VV Součet 138,600

273 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 141,372 39,30 5 555,92 CS ÚRS 2018 01

VV 138,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 141,372

274 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
m2 94,840 45,40 4 305,74 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV 2,76*1,5          "vyrovnání podkladu pod rampu u vstupu, v.č. 4 a 5, m.č. 104" 4,140

VV 5,3      "m.č. 109 = část, v.č.5" 5,300

VV 4,3      "m.č. 110, v.č.5" 4,300

VV 4,5      "m.č. 111, v.č.5" 4,500

VV 2,5      "m.č. 112, v.č.5" 2,500

VV 63,2      "m.č. 113, v.č.5" 63,200

VV 2,8      "m.č. 114, v.č.5" 2,800

VV 3,9     "m.č. 115, v.č.5" 3,900

VV 4,2      "m.č. 116, v.č.5" 4,200

VV Součet 94,840

275 M 28372321 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm m2 8,615 294,00 2 532,81 CS ÚRS 2018 01

VV (2,76*1,5)*1,02          "vyrovnání podkladu pod rampu u vstupu, v.č. 4 a 5, m.č. 104" 4,223

VV 4,223*2,04 "Přepočtené koeficientem množství 8,615

276 M 28372319 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm m2 92,514 236,00 21 833,30 CS ÚRS 2018 01

VV 4,5      "m.č. 111, v.č.5" 4,500

VV 63,2      "m.č. 113, v.č.5" 63,200

VV 2,8      "m.č. 114, v.č.5" 2,800
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VV 3,9     "m.č. 115, v.č.5" 3,900

VV 4,2      "m.č. 116, v.č.5" 4,200

VV Mezisoučet       "pod podlahové vytápění v přízemí" 78,600

VV 5,3      "m.č. 109 = část, v.č.5" 5,300

VV 4,3      "m.č. 110, v.č.5" 4,300

VV 2,5      "m.č. 112, v.č.5" 2,500

VV Mezisoučet       "přízemí bez podlahového vytápění" 12,100

VV Součet            90,700

VV 90,7*1,02 92,514

277 M 28372303 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm m2 23,460 68,70 1 611,70 CS ÚRS 2018 01

VV 5,3      "m.č. 109 = část, v.č.5" 5,300

VV 4,3      "m.č. 110, v.č.5" 4,300

VV 2,5      "m.č. 112, v.č.5" 2,500

VV 2,8      "m.č. 114, v.č.5" 2,800

VV 3,9     "m.č. 115, v.č.5" 3,900

VV 4,2      "m.č. 116, v.č.5" 4,200

VV Součet            "přízemí bez podlahového vytápění" 23,000

VV 23,0*1,02 23,460

278 M 28372308 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm m2 8,615 118,00 1 016,57 CS ÚRS 2018 01

VV (2,76*1,5)*1,02          "vyrovnání podkladu pod rampu u vstupu, v.č. 4 a 5, m.č. 104" 4,223

VV 4,223*2,04 "Přepočtené koeficientem množství 8,615

279 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 179,690 14,30 2 569,57 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV 2,76*2+1,5          "vyrovnání podkladu pod rampu u vstupu, v.č. 4 a 5, m.č. 104" 7,020

VV 2*3,39+1,55*2      "m.č. 109 = část, v.č.5" 9,880

VV 2*3,13+2*1,40      "m.č. 110, v.č.5" 9,060

VV 2*2,4+2,*1,55+0,6      "m.č. 111, v.č.5" 8,500

VV 2*1,5+2*1,60      "m.č. 112, v.č.5" 6,200

VV 8,31+8,7+6,4+6,11+1,95+3,08+0,6*2      "m.č. 113, v.č.5" 35,750

VV 2,8      "m.č. 114, v.č.5" 2,800

VV 3,9     "m.č. 115, v.č.5" 3,900

VV 4,2      "m.č. 116, v.č.5" 4,200

VV Mezisoučet        "1.NP" 87,310

VV (2*3,84+2*2,72)                        "m.č. 214, v.č. 6" 13,120

VV (2*2,05+2*3,84)                         "m.č. 215, v.č. 6" 11,780

VV (2*10,15+2*13,05)+0,25*2   "m.č. 216, v.č. 6" 46,900

VV (4,29*2+1,55*2)+0,25*2        "část místnosti pro sklad lehátek m.č. 216, v.č. 6" 12,180

VV (2*1,46+2*2,74)                          "m.č. 218, v.č. 6" 8,400

VV Mezisoučet      "2.NP" 92,380

VV Součet 179,690

280 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120 mm tl 12 mm m 179,690 20,30 3 647,71 CS ÚRS 2018 01

281 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) lepením celoplošně
m2 5,625 160,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

VV (1,5*0,25)*6             "v.č. 5, ozn. P3 - přízemí" 2,250

VV (1,5*0,25)*9             "v.č. 6, ozn. P3 - 2. NP" 3,375

VV Součet         "nad okna s roletovou schránkou" 5,625

282 M 28376525 deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 50mm m2 5,738 278,00 1 595,16 CS ÚRS 2018 01

VV 5,625*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,738
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283 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá
m2 145,984 101,00 14 744,38 CS ÚRS 2018 01

VV 136+(9,29+5,24+1,85)*0,4              "Sk 7, v.č. 8,9,10,21 = 1. vrstva" 142,552

VV 3,12*1,1                 "Sk11, v.č. 6,7,10" 3,432

VV Součet 145,984

284 M 28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 148,904 85,90 12 790,85 CS ÚRS 2018 01

VV 145,984*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 148,904

285 K 713141181

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm 

budovy výšky do 20 m vnitřní pole

m2 71,276 125,00 8 909,50 CS ÚRS 2018 01

VV 136+(9,29+5,24+1,85)*0,4              "Sk 7, v.č. 8,9,10,21 = 2. vrstva" 142,552

VV 142,552*0,50                  "t.j. vnitřní pole 50%" 71,276

286 M 28372321 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm m2 142,552 294,00 41 910,29 CS ÚRS 2018 01

VV 136+(9,29+5,24+1,85)*0,4              "Sk 7, v.č. 8,9,10,21" 142,552

287 K 713141182

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm 

budovy výšky do 20 m okrajové pole

m2 47,042 225,00 10 584,45 CS ÚRS 2018 01

VV 136+(9,29+5,24+1,85)*0,4              "Sk 7, v.č. 8,9,10,21 = 2. vrstva" 142,552

VV 142,552*0,33                  "t.j. krajní pole 33%" 47,042

288 K 713141183

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm 

budovy výšky do 20 m rohové pole

m2 24,234 325,00 7 876,05 CS ÚRS 2018 01

VV 136+(9,29+5,24+1,85)*0,4              "Sk 7, v.č. 8,9,10,21 = 2. vrstva" 142,552

VV 142,552*0,17                  "t.j. rohové pole 17%" 24,234

289 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, 

stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů
m2 12,100 29,70 359,37 CS ÚRS 2018 01

VV 5,3      "m.č. 109 = část, v.č.5" 5,300

VV 4,3      "m.č. 110, v.č.5" 4,300

VV 2,5      "m.č. 112, v.č.5" 2,500

VV Mezisoučet       "přízemí bez podlahového vytápění" 12,100

VV Součet 12,100

290 M 28323100 fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 0,8 mm m2 13,310 62,00 825,22 CS ÚRS 2018 01

VV 12,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 13,310

291 K 713491211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování 

pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí
m2 9,400 158,00 1 485,20 CS ÚRS 2018 01

VV
4,7*(0,4*2+0,6*2)           "vyvedení odvětrání nad střechu objektu dle v.č. 1/VZT a 

2/VZT"
9,400

292 M 63166915 deska tepelně izolační akustická tl 80 mm m2 9,400 206,00 1 936,40 CS ÚRS 2018 01

293 K R713411 Izolace potrubí minerální vata s AL polepem DN 25 tl. 30 mm m 3,000 140,00 420,00

VV 3          "projekt vytápění" 3,000

294 K R713412 Izolace potrubí minerální vata s AL polepem DN 32 tl. 30 mm m 36,000 155,00 5 580,00

VV 36          "projekt vytápění" 36,000

295 K R713413 Izolace potrubí minerální vata s AL polepem DN 40 tl. 40 mm m 20,000 190,00 3 800,00

VV 20         "projekt vytápění" 20,000

296 K R713414 Izolace potrubí minerální vata s AL polepem DN 50 tl. 50 mm m 28,000 266,00 7 448,00

VV 28         "projekt vytápění" 28,000

297 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 2,356 887,00 2 089,77 CS ÚRS 2018 01
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D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 108 713,39

298 K 721173402 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 9,200 392,00 3 606,40 CS ÚRS 2018 01

VV (5,7+1,5+1*2)                 "ležatá kanalizace, splašková, v.č. 4" 9,200

299 K 721173403 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 44,100 517,00 22 799,70 CS ÚRS 2018 01

VV (3,1+2,05+9,2+4,1+2,8+3,5+4*1)                 "ležatá kanalizace splašková, v.č. 4" 28,750

VV (3,1+2,05+9,2+1*1)                 "ležatá kanalizace kuchyň na odlučovač tuků, v.č. 4" 15,350

VV Součet 44,100

300 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 13,700 321,00 4 397,70 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5+1,5+0,3             "m.č. 115, v.č. 1/ZT" 2,300

VV 0,5+1,5+0,3+0,8+0,3             "m.č. 116, v.č. 1/ZT" 3,400

VV 6*0,5                               "m.č. 214, v.č. 2/ZT" 3,000

VV 1,5+0,5                               "m.č. 221, v.č. 2/ZT" 2,000

VV 6*0,5                               "m.č. 222, v.č. 2/ZT" 3,000

VV Součet 13,700

301 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 13,900 356,00 4 948,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5+1+0,3             "m.č. 109, v.č. 1/ZT" 2,800

VV 0,8+0,3                 "m.č. 215, v.č. 2/ZT" 1,100

VV 2+2+1+0,5           "m.č. 219, v.č. 2/ZT" 5,500

VV 2+2+0,5                "m.č. 223, v.č. 2/ZT" 4,500

VV Součet 13,900

302 K 721174044 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70 m 15,400 435,00 6 699,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4+1+0,5                         "m.č. 214, v.č. 2/ZT" 5,500

VV 1,7+1,7+0,7+0,3         "m.č. 215, v.č. 2/ZT" 4,400

VV 4+1+0,5                         "m.č. 222, v.č. 2/ZT" 5,500

VV Součet 15,400

303 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100 m 5,300 527,00 2 793,10 CS ÚRS 2018 01

VV 1             "m.č. 115, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 1             "m.č. 116, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 1             "m.č. 212, v.č. 2/ZT" 1,000

VV 1,8+0,5    "m.č. 221, v.č. 2/ZT" 2,300

VV Součet 5,300

304 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 m 12,330 545,00 6 719,85 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,5          "svislé do m.č. 115 a 116, v.č. 1/ ZT" 3,000

VV 3,83+1+1+3+0,5          "svislé napojení do sklepa z m.č. 212, v.č. 1/ ZT a 2/ZT" 9,330

VV Součet 12,330

305 K 721174026 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125 m 10,000 673,00 6 730,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*5          "svislé do m.č. 214 a 215, v.č. 1/ ZT a 2/ZT" 10,000

306 K 721174063 Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110 m 16,100 311,00 5 007,10 CS ÚRS 2018 01

VV 8,6+6,5+1          "svislé z m.č. 115 a 116 odvětrání nad střechu, v.č. 1/ ZT a 2/ZT" 16,100

307 K 721174064 Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 125 m 24,000 417,00 10 008,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(4,5+6,5+1)          "svislé z m.č. 214 a 215 nad střechu, v.č. 1/ ZT a 2/ZT" 24,000

308 K 721174065 Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 150 m 17,000 632,00 10 744,00 CS ÚRS 2018 01

VV
8,5+1+7,5        "odvětrání radonu nad sřechu vedeného v tepelné izolaci mezi objekty 

a mezi objekty ke hřebenu v.č. 4, 9, 10"
17,000

309 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 18,000 63,80 1 148,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1             "m.č. 115, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 2             "m.č. 116, v.č. 1/ZT" 2,000
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VV 6                               "m.č. 214, v.č. 2/ZT" 6,000

VV 1                               "m.č. 221, v.č. 2/ZT" 1,000

VV 6                              "m.č. 222, v.č. 2/ZT" 6,000

VV 2                              "m.č. 223, v.č. 2/ZT" 2,000

VV Součet 18,000

310 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 8,000 70,70 565,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1             "m.č. 109, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 3                 "m.č. 215, v.č. 2/ZT" 3,000

VV 2           "m.č. 219, v.č. 2/ZT" 2,000

VV 2                "m.č. 223, v.č. 2/ZT" 2,000

VV Součet 8,000

311 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 4,000 105,00 420,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1             "m.č. 115, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 1             "m.č. 116, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 1             "m.č. 212, v.č. 2/ZT" 1,000

VV 1              "m.č. 221, v.č. 2/ZT" 1,000

VV Součet 4,000

312 K 721211402
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým 

uzávěrem
kus 2,000 1 230,00 2 460,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2      "m.č. 109, v.č. 1/ZT" 2,000

313 K 721212113 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm kus 1,000 6 010,00 6 010,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1      "m.č. 215, v.č. 2/ZT" 1,000

314 K 721226511 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 kus 2,000 751,00 1 502,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1            "m.č. 109, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 1            "m.č. 120, v.č. 1/ZT, odvoz kondenzátu od VZT" 1,000

VV Součet 2,000

315 K 721233121
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným 

DN 75/110
kus 1,000 2 450,00 2 450,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1          "pro napojení odvodu kondenzátu od TČ, v.č. 2/ZT" 1,000

316 K 721242116 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 125 kus 2,000 2 760,00 5 520,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2     "v.č. 3" 2,000

317 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 119,900 20,10 2 409,99 CS ÚRS 2018 01

VV 9,2+13,7+13,9+15,4+5,3+12,3+10+16,1+24        "v.č. 1/ZT a 2/ZT" 119,900

318 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 61,100 26,40 1 613,04 CS ÚRS 2018 01

VV 17+44,1        "v.č. 1/ZT a 2/ZT" 61,100

319 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,274 588,00 161,11 CS ÚRS 2018 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 176 452,31

320 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 

7,4) D 20 x 2,8
m 66,000 268,00 17 688,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5+1+1,5+2,2+1,5+1                        "studená m.č. 115 a 116, v.č. 1/ZT" 8,700

VV 0,8+1,5+0,5                                        "napojení wc m.č. 212, v. č. 2/ZT"                                           2,800

VV 4+1*2+1,15+6*0,5                            "napojení umyvadel m.č. 214, v. č. 2/ZT"                                              10,150

VV
1,7+1,7+1+0,5+4*1,2+1,3*2            "napojení pisoáru, sprchy a wc m.č. 215, v. č. 

2/ZT"                                              
12,300

VV 2*(2+1,3*2+0,7*2)                          "napojení dřezu a umyvadla m.č. 219, v. č. 2/ZT"                                              12,000

Strana 44 z 103



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,7+1+1                                              "napojení wc m.č. 221, v. č. 2/ZT"         3,700

VV 4+1*2+1,15+6*0,5                            "napojení umyvadel m.č. 222, v. č. 2/ZT"                                              10,150

VV 1,7+2+2*0,75+1                                "napojení pisoárů m.č. 223, v. č. 2/ZT"                                              6,200

VV Součet 66,000

321 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 

7,4) D 25 x 3,5
m 57,200 327,00 18 704,40 CS ÚRS 2018 01

VV (3+1,5+2,5+1,5+2*1,15)*2             "teplá i studená do m.č. 115 a 116, v.č. 1/ZT" 21,600

VV
1,7+4,7+2                                             "napojení demontovaného bojleru m.č. 107, 

v.č. 1/ZT"
8,400

VV
8,7+2+3+1,5+2*1,5                          "napojení demontovaného bojleru m.č. 211, v. č. 

1/ ZT a 2/ZT"         
18,200

VV 2,5+4*0,5                                            "napojení wc m.č. 215, v. č. 2/ZT"         4,500

VV 2,5+4*0,5                                            "napojení wc m.č. 223, v. č. 2/ZT"         4,500

VV Součet 57,200

322 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 

7,4) D 32 x 4,4
m 125,800 391,00 49 187,80 CS ÚRS 2018 01

VV
3+1,1+4,9+3+3+1,5+1+3,8+3+1+2+0,5                   "vedení potrubí od vodoměrné 

sestavy do m.č. 109 a k zásobníku TV"
27,800

VV
(2+3+3,3+3,5+1+3+4+2+1,5+7,5+1+3+1,5+7,7+5)*2       "od bojleru do 2.NP teplá i 

studená"
98,000

VV Součet 125,800

323 K 722181241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými 

v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

m 123,200 84,10 10 361,12 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5+1+1,5+2,2+1,5+1                        "studená m.č. 115 a 116, v.č. 1/ZT" 8,700

VV 0,8+1,5+0,5                                        "napojení wc m.č. 212, v. č. 2/ZT"                                           2,800

VV 4+1*2+1,15+6*0,5                            "napojení umyvadel m.č. 214, v. č. 2/ZT"                                              10,150

VV
1,7+1,7+1+0,5+4*1,2+1,3*2            "napojení pisoáru, sprchy a wc m.č. 215, v. č. 

2/ZT"                                              
12,300

VV 2*(2+1,3*2+0,7*2)                          "napojení dřezu a umyvadla m.č. 219, v. č. 2/ZT"                                              12,000

VV 1,7+1+1                                              "napojení wc m.č. 221, v. č. 2/ZT"         3,700

VV 4+1*2+1,15+6*0,5                            "napojení umyvadel m.č. 222, v. č. 2/ZT"                                              10,150

VV 1,7+2+2*0,75+1                                "napojení pisoárů m.č. 223, v. č. 2/ZT"                                              6,200

VV Mezisoučet          "D20" 66,000

VV (3+1,5+2,5+1,5+2*1,15)*2             "teplá i studená do m.č. 115 a 116, v.č. 1/ZT" 21,600

VV
1,7+4,7+2                                             "napojení demontovaného bojleru m.č. 107, 

v.č. 1/ZT"
8,400

VV
8,7+2+3+1,5+2*1,5                          "napojení demontovaného bojleru m.č. 211, v. č. 

1/ ZT a 2/ZT"         
18,200

VV 2,5+4*0,5                                            "napojení wc m.č. 215, v. č. 2/ZT"         4,500

VV 2,5+4*0,5                                            "napojení wc m.č. 223, v. č. 2/ZT"         4,500

VV Mezisoučet    "D25" 57,200

VV Součet 123,200

324 K 722181252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými 

v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru 

izolace DN přes 22 do 45 mm

m 125,800 142,00 17 863,60 CS ÚRS 2018 01

VV
3+1,1+4,9+3+3+1,5+1+3,8+3+1+2+0,5                   "vedení potrubí od vodoměrné 

sestavy do m.č. 109 a k zásobníku TV"
27,800

VV
(2+3+3,3+3,5+1+3+4+2+1,5+7,5+1+3+1,5+7,7+5)*2       "od bojleru do 2.NP teplá i 

studená"
98,000

VV Součet   "D32" 125,800

325 K 722190402 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50 kus 8,000 227,00 1 816,00 CS ÚRS 2018 01
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VV 8        "v.č. 1/ZT a 2/ZT" 8,000

326 K 722211821 Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami do DN 50 kus 2,000 244,00 488,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1      "m.č. 104, v.č. 5 " 1,000

VV 1      "m.č. 201, v.č. 6 " 1,000

VV Součet                    "demontáž stávajících hydrantů" 2,000

327 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 kus 30,000 182,00 5 460,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1             "m.č.109, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 1             "m.č.115, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 2             "m.č.116, v.č. 1/ZT" 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV 1             "m.č.212, v.č. 2/ZT" 1,000

VV 6             "m.č.214, v.č. 2/ZT" 6,000

VV 4+2         "m.č.215, v.č. 2/ZT" 6,000

VV 1             "m.č.221, v.č. 2/ZT" 1,000

VV 6             "m.č.222, v.č. 2/ZT" 6,000

VV 4+2        "m.č.223, v.č. 2/ZT" 6,000

VV Mezisoučet 26,000

VV Součet 30,000

328 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 pár 6,000 362,00 2 172,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1             "m.č.115, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 1             "m.č.116, v.č. 1/ZT" 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV 1            "m.č.215, v.č. 2/ZT" 1,000

VV 2            "m.č.219, v.č. 2/ZT" 2,000

VV 1             "m.č.221, v.č. 2/ZT" 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 6,000

329 K 722220212
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým 

závitem vnitřním kolena 90° D 25 x G 3/4
kus 10,000 151,00 1 510,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "pro bojler m.č. 107" 1,000

VV 2     "pro bojler m.č. 119" 2,000

VV 1     "pro bojler m.č. 211" 1,000

VV 3     "pro m.č. 214" 3,000

VV 3     "pro m.č. 221=>222" 3,000

VV Součet 10,000

330 K 722220852 Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 3/4 do G 5/4 kus 4,000 17,20 68,80 CS ÚRS 2018 01

VV 4              "vodoměrná sestava, v.č. 1/ZT" 4,000

331 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2 soubor 1,000 388,00 388,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1          "m.č. 109, v.č. 1/ZT" 1,000

332 K 722225304 Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 32 x R 1 kus 4,000 684,00 2 736,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4     "pro m.č. 109" 4,000

333 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4 kus 4,000 394,00 1 576,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2     "pro m.č. 214" 2,000

VV 2     "pro m.č. 221=>222" 2,000

VV Součet 4,000

334 K 722230103 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1 kus 4,000 566,00 2 264,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4           "m.č. 109, v.č. 1/ZT" 4,000

335 K 722225303
Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 25 x R 

3/4
kus 6,000 388,00 2 328,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3     "pro m.č. 214" 3,000
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VV 3     "pro m.č. 221=>222" 3,000

VV Součet 6,000

336 K 722231073 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4 kus 4,000 299,00 1 196,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2     "pro m.č. 214" 2,000

VV 2     "pro m.č. 221=>222" 2,000

VV Součet 4,000

337 K 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1 kus 2,000 361,00 722,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2  "m.č. 109" 2,000

338 K 722250143
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený 

D 25 x 30 m
soubor 2,000 8 900,00 17 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1      "m.č. 104, v.č. 5 " 1,000

VV 1      "m.č. 201, v.č. 6 " 1,000

VV Součet 2,000

339 K 722260801 Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50 kus 1,000 134,00 134,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1         "výkres 1/ZT" 1,000

340 K 722270102 Vodoměrové sestavy závitové G 1 soubor 1,000 2 670,00 2 670,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1        "v.č. 1/ZT" 1,000

865 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 

potrubí závitového do DN 50
m 249,000 40,20 10 009,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 

postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 

rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 

konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

VV 66,0      "D20" 66,000

VV 57,2       "D25" 57,200

VV 125,8    "D32" 125,800

VV Součet 249,000

341 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 

vodovodního potrubí do DN 80
m 249,000 36,50 9 088,50 CS ÚRS 2018 01

VV 66,0     "D20" 66,000

VV 57,2       "D25" 57,200

VV 125,8    "D32" 125,800

VV Součet 249,000

342 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,418 527,00 220,29 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 272 778,29

343 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 6,000 178,00 1 068,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1                "v.č. 5, m.č. 109" 1,000

VV 1                 "v.č.6, m.č. 221 " 1,000

VV 4                "v.č. 6, m.č. 223" 4,000

VV Součet 6,000

344 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním 

odpad vodorovný
soubor 1,000 4 220,00 4 220,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1    "pro m.č. 212, včetně sedátka, v.č. 2/ZT" 1,000

345 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 10,000 1 830,00 18 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2    "v provedení pro handicapované = prodloužený, pro m.č. 215, v.č. 2/ZT" 2,000

VV 4    "v provedení pro děti = MŠ, pro m.č. 215, v.č. 2/ZT" 4,000

VV 4     "v provedení pro děti = MŠ, pro m.č. 223, v.č. 2/ZT" 4,000
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VV Součet 10,000

346 M 55167393 sedátko klozetové duroplastové pro dětské klozety kus 8,000 821,00 6 568,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4    "pro m.č. 215, v.č. 2/ZT" 4,000

VV 4     "pro m.č. 223, v.č. 2/ZT" 4,000

VV Součet     "v provedení pro děti = MŠ" 8,000

347 M 55167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 2,000 490,00 980,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2    "v provedení pro handicapované = prodloužený, pro m.č. 215, v.č. 2/ZT" 2,000

348 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 10,000 39,30 393,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2    "v provedení pro handicapované = prodloužený, pro m.č. 215, v.č. 2/ZT" 2,000

VV 4    "v provedení pro děti = MŠ, pro m.č. 215, v.č. 2/ZT" 4,000

VV 4     "v provedení pro děti = MŠ, pro m.č. 223, v.č. 2/ZT" 4,000

VV Součet 10,000

349 M 64236081 mísa klozetová keramická závěsná bílá kus 8,000 1 930,00 15 440,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4    "pro m.č. 215, v.č. 2/ZT" 4,000

VV 4     "pro m.č. 223, v.č. 2/ZT" 4,000

VV Součet     "v provedení pro děti = MŠ" 8,000

350 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 2,000 4 620,00 9 240,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2    "v provedení pro bezbariérovým = prodloužený, pro m.č. 215, v.č. 2/ZT" 2,000

351 K 725121527 Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem soubor 5,000 11 100,00 55 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1    "v m.č. 116, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 2    "v provedení pro děti = MŠ, pro m.č. 215, v.č. 2/ZT" 2,000

VV 2     "v provedení pro děti = MŠ, pro m.č. 223, v.č. 2/ZT" 2,000

VV Součet 5,000

352 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 6,000 117,00 702,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1                "v.č. 5, m.č. 109" 1,000

VV 1                "v.č. 6, m.č. 221" 1,000

VV 4                "v.č. 6, m.č. 222" 4,000

VV Součet 6,000

353 K 725211601
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na 

stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm
soubor 12,000 2 440,00 29 280,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6    "v provedení pro děti = MŠ, pro m.č. 214, v.č. 2/ZT" 6,000

VV 6     "v provedení pro děti = MŠ, pro m.č. 222, v.č. 2/ZT" 6,000

VV Součet 12,000

354 K 725211603
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na 

stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm
soubor 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "pro m.č. 221, v.č. 2/ZT" 1,000

355 K 725211661 Umyvadla keramická bez výtokových armatur zápustná bílá 560 mm soubor 1,000 7 150,00 7 150,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "pro m.č. 219, v.č. 2/ZT" 1,000

356 K 725219101 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly soubor 2,000 1 280,00 2 560,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2    "v provedení pro handicapované, pro m.č. 115 a 116, v.č. 1/ZT" 2,000

357 M 64211023 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm kus 2,000 1 740,00 3 480,00 CS ÚRS 2018 01

884 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 13,000 754,00 9 802,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6+6+1        "m.č. 214, 221, 222" 13,000

358 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový držák toaletních papírů soubor 14,000 974,00 13 636,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6+6+2       "m.č. 212, 214, 221, 222" 14,000

359 K 725291641 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm soubor 1,000 1 260,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "pro m.č. 215, v.č. 2/ZT" 1,000

360 K 725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy soubor 1,000 2 710,00 2 710,00 CS ÚRS 2018 01
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VV 1     "pro m.č. 215, v.č. 2/ZT" 1,000

867 K 725291703 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm soubor 2,000 466,00 932,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2         "bezbariérový záchod = k umyvadlu, v.č. 5, m.č. 115 a 116" 2,000

866 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm soubor 2,000 629,00 1 258,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2         "bezbariérový záchod = k záchodu na stěnu pevné, v.č. 5, m.č. 115 a 116" 2,000

361 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 

834 mm
soubor 2,000 923,00 1 846,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2         "bezbariérový záchod = vedle záchodu sklopné, v.č. 5, m.č. 115 a 116" 2,000

362 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 1,000 830,00 830,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "pro m.č. 219, v.č. 2/ZT" 1,000

363 M 55231080 dřez nerez vestavný matný 560 x 480 mm kus 1,000 1 260,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

364 K 725530826 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l soubor 4,000 875,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2          "v.č.6, m.č. 107"    2,000

VV 1          "v.č.6, m.č. 211"    1,000

VV 1          "v.č.6, m.č. 221"    1,000

VV Součet 4,000

365 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 6,000 70,30 421,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1                "v.č. 5, m.č. 109" 1,000

VV 1                "v.č. 6, m.č. 221" 1,000

VV 4                "v.č. 6, m.č. 222" 4,000

VV Součet 6,000

366 K 725829101 Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 1,000 245,00 245,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "s dlouhou pákou = t.j. bez dlaňového ovládání, pro m.č. 219, v.č. 2/ZT" 1,000

367 M 55145611
baterie umyvadlová nástěnná páková s otoč.ram.,s prodlouž.pákou (lékařská) 150 

mm chrom
kus 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2018 01

368 K 725829121 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 13,000 199,00 2 587,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "s dlouhou pákou = t.j. bez dlaňového ovládání, pro m.č. 219, v.č. 2/ZT" 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV 6    "v provedení pro děti = MŠ, pro m.č. 214, v.č. 2/ZT" 6,000

VV 6     "v provedení pro děti = MŠ, pro m.č. 222, v.č. 2/ZT" 6,000

VV Mezisoučet 12,000

VV Součet 13,000

369 M 55145611
baterie umyvadlová nástěnná páková s otoč.ram.,s prodlouž.pákou (lékařská) 150 

mm chrom
kus 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "s dlouhou pákou = t.j. bez dlaňového ovládání, pro m.č. 219, v.č. 2/ZT" 1,000

370 M 55145652
ventil umyvadlový nástěnný pákový samouzavírací 6l/min. pro studenou nebo 

smíchanou vodu G 1/2"
kus 12,000 4 020,00 48 240,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6    "v provedení pro děti = MŠ, pro m.č. 214, v.č. 2/ZT" 6,000

VV 6     "v provedení pro děti = MŠ, pro m.č. 222, v.č. 2/ZT" 6,000

VV Součet 12,000

371 K 725829122 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných termostatických kus 2,000 244,00 488,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "pro m.č. 214" 1,000

VV 1     "pro m.č. 221=>222" 1,000

VV Součet          "termostatické ventily pro směšování vody do umyvadel dětí" 2,000

372 M 55145325 ovládání sprchy automatické s termostatickým ventilem kus 2,000 8 060,00 16 120,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "pro m.č. 214" 1,000

VV 1     "pro m.č. 221=>222" 1,000

VV Součet          "termostatické ventily pro směšování vody do umyvadel dětí" 2,000

373 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 1,000 3 160,00 3 160,00 CS ÚRS 2018 01
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VV 1                "v.č. 2/ZT, m.č. 215" 1,000

374 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 135,00 270,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2         "v.č. 2/ZT m.č. 216 a 221 pro termostatickou hlavici pro umývárnu" 2,000

375 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,539 615,00 331,49 CS ÚRS 2018 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 111 997,47

376 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro 

závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm
soubor 3,000 8 480,00 25 440,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 

až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na dodávku zařizovacích předmětů. 

VV 1           "m.č. 115, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 1           "m.č. 116, v.č. 1/ZT" 1,000

VV 1           "m.č. 212, v.č. 2/ZT" 1,000

VV Součet 3,000

377 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné 

klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm
soubor 8,000 10 500,00 84 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4          "m.č. 215, v.č. 2/ZT" 4,000

VV 4          "m.č. 223, v.č. 2/ZT" 4,000

VV Součet 8,000

378 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 8,000 306,00 2 448,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4          "m.č. 215, v.č. 2/ZT" 4,000

VV 4          "m.č. 223, v.č. 2/ZT" 4,000

VV Součet 8,000

379 K 998726112
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 0,178 615,00 109,47 CS ÚRS 2018 01

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 026 549,48

380 K R731101 Dodávka a montáž tepelného čerpadla dle projektu vytápění ks 3,000 240 000,00 720 000,00

VV 3         "projekt vytápění" 3,000

381 K R731103 Dodávka a montáž akumulační nádoby 300 l ks 1,000 13 500,00 13 500,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 1         "projekt vytápění" 1,000

382 K R731104 Záložní zdroj tepla včetně el. rozvaděče - elektrokotel 24 kW ks 1,000 36 000,00 36 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 1         "projekt vytápění" 1,000

383 K R731106 Dodávka a montáž oběhového čerpadla - TČ/AN ks 3,000 6 000,00 18 000,00
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 3         "projekt vytápění" 3,000

384 K R731107 Topná vanička - topný kabel 3 m ks 3,000 5 600,00 16 800,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 3         "projekt vytápění" 3,000

385 K R731108 Split Box ks 3,000 2 800,00 8 400,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 3         "projekt vytápění" 3,000

386 K R731109 Chladivo kg 33,000 1 500,00 49 500,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 33         "projekt vytápění" 33,000

387 K R731110 Vedení chladiva ke kondenzátorům - materiál + práce ks 3,000 29 000,00 87 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 3         "projekt vytápění" 3,000

388 K R731111 Uvedení do provozu ks 3,000 6 700,00 20 100,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 3         "projekt vytápění" 3,000

389 K R731112 Doprava ks 1,000 7 500,00 7 500,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 1         "projekt vytápění" 1,000

390 K R731113 Topná zkouška hod 24,000 300,00 7 200,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 24         "projekt vytápění" 24,000

391 K R731114 Zaregulování soustavy hod 24,000 300,00 7 200,00
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 24         "projekt vytápění" 24,000

392 K R731115 Orientační štítky na potrubí ks 20,000 120,00 2 400,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 20         "projekt vytápění" 20,000

393 K R731116 Revize elektroinstalace tepelného čerpadla ks 1,000 3 000,00 3 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody 

b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny 

náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody 

VV 1         "projekt vytápění" 1,000

394 K 998731102
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 7,563 3 960,00 29 949,48 CS ÚRS 2018 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 165 640,40

395 K R73201
Dodávka a montáž topenářského rozdělovače - sběrače, sdružený topenářský 

rozdělovač - sběrač, 4 okruhový, 80 kW, DN 100
kus 1,000 23 000,00 23 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 1         "zdroj tepla, projekt vytápění" 1,000

396 K R73202 Podpory rozdělovače - sběrače kus 2,000 1 500,00 3 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 2        "zdroj tepla, projekt vytápění" 2,000

397 K R73203 Izolace rozdělovače - sběrače kus 1,000 5 600,00 5 600,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 1         "zdroj tepla, projekt vytápění" 1,000

398 K R73204 Montáž oběhového čerpadla kus 4,000 420,00 1 680,00
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Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 4         "zdroj tepla, projekt vytápění" 4,000

399 K R73205 Oběhové čerpadlo 1,5 m3/hod, 24 kPa kus 1,000 8 000,00 8 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 1         "zdroj tepla, projekt vytápění" 1,000

400 K R73206 Oběhové čerpadlo 2,8 m3/hod, 22 kPa kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 1         "zdroj tepla, projekt vytápění" 1,000

401 K R73207 Oběhové čerpadlo 2,0 m3/hod, 26 kPa kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 1         "zdroj tepla, projekt vytápění" 1,000

873 K R732071 Oběhové čerpadlo 0,6 m3/hod, 17 kPa kus 1,000 8 000,00 8 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 1         "zdroj tepla, projekt vytápění" 1,000

402 K R73208 Montáž nastavení tlaku expanzní nádoby kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 1         "zdroj tepla, projekt vytápění" 1,000

403 K R73209 Expanzní nádoba 80 l kus 1,000 2 700,00 2 700,00
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Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 1         "zdroj tepla, projekt vytápění" 1,000

404 K R73210 Revize expanzní nádoby kus 1,000 1 350,00 1 350,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění" 1,000

405 K R73211
Dodávka a montáž ohřívačů stacionárních - přes 300 do 500 l, nepřímotopný ohřívač 

TUV 500 l, 5 m2
kus 1,000 45 000,00 45 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 1         "zdroj tepla, projekt vytápění" 1,000

406 K R73212 Dodávka a montáž měřiče tepla, DN 50 - přírubový, 15 m3/hod kus 1,000 33 000,00 33 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

VV 1         "zdroj tepla, projekt vytápění" 1,000

407 K 998732102
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,520 1 520,00 2 310,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 607 127,45

408 K 733391101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0 m 725,000 13,10 9 497,50 CS ÚRS 2018 01

VV 307         "projekt vytápění-01" 307,000

VV 418         "zázemí MŠ - 03" 418,000

VV Součet 725,000

409 K 733391102 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø přes 32/3,0 do 50/4,6 m 149,000 15,40 2 294,60 CS ÚRS 2018 01

VV 99         "projekt vytápění-01" 99,000
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VV 50         "zázemí MŠ - 03" 50,000

VV Součet 149,000

410 K 733811241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v 

příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

m 350,000 84,10 29 435,00 CS ÚRS 2018 01

VV 115          "18, projekt vytápění - 01" 115,000

VV 32          "18 - podlahové vytápění, projekt vytápění-01" 32,000

VV 44          "22, projekt vytápění - 01" 44,000

VV 115       "18, zázemí MŠ - 03" 115,000

VV 44          "22, zázemí MŠ - 03" 44,000

VV Součet 350,000

411 K 733811242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v 

příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru 

izolace DN přes 22 do 45 mm

m 384,000 106,00 40 704,00 CS ÚRS 2018 01

VV 62          "28, projekt vytápění -01" 62,000

VV 86          "35, projekt vytápění - 01" 86,000

VV 44          "42, projekt vytápění - 01" 44,000

VV 62          "28, zázemí MŠ - 03" 62,000

VV 86          "35, zázemí MŠ - 03" 86,000

VV 44          "42, zázemí MŠ - 03" 44,000

VV Součet 384,000

412 K 733811243

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v 

příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru 

izolace DN přes 45 do 63 mm

m 110,000 121,00 13 310,00 CS ÚRS 2018 01

VV 55          "52, projekt vytápění - 01" 55,000

VV 55          "52, zázemí MŠ - 03" 55,000

VV Součet 110,000

413 K R73301 Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli DN25 m 3,000 360,00 1 080,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 3         "zdroj tepla, projekt vytápění -02" 3,000

414 K R73302 Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli DN32 m 36,000 475,00 17 100,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 36         "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 36,000

415 K R73303 Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli DN40 m 20,000 660,00 13 200,00
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 20         "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 20,000

416 K R73304 Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli DN50 m 28,000 790,00 22 120,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 28         "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 28,000

417 K R73305 Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých - Dxt = do 51x2,6 mm m 59,000 8,00 472,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 59         "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 59,000

418 K R73306
Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých - Dxt = přes 51x2,6 mm do 

60,3x2,9 mm
m 28,000 12,00 336,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 28         "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 28,000

419 K R73307
Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = 31,8x2,6 

mm
ks 2,000 147,00 294,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 2         "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 2,000

420 K R73308
Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = 38x2,6 

mm
ks 11,000 225,00 2 475,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 11         "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 11,000

421 K R73309
Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = 44,5x2,6 

mm
ks 2,000 266,00 532,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 2         "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 2,000

422 K R73310
Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - Dxt = 51x2,6 

mm
ks 10,000 320,00 3 200,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 10        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 10,000

423 K R73311 Přírubové spoje - PN 16, pracovní stupeň I, 200°C, DN50 ks 2,000 760,00 1 520,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 2         "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 2,000

424 K R73312 Uchycení potrubí ks 2,000 6 000,00 12 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV 1         "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

VV 1         "zázemí MŠ - 03" 1,000

VV Součet 2,000

425 K R733321
Potrubí z trubek plastových ze síťovaného polyethylenu PE X, spojovaných 

mechanicky - lisováním Dxt = 16x2,0
m 297,000 200,00 59 400,00

VV 115          "projekt vytápění-01" 115,000

VV 182          "zázemí MŠ - 03" 182,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 297,000

426 K R733322
Potrubí z trubek plastových ze síťovaného polyethylenu PE X, spojovaných 

mechanicky - lisováním Dxt = 20x2,0
m 91,000 256,00 23 296,00

VV 44         "projekt vytápění-01" 44,000

VV 47         "zázemí MŠ - 03" 47,000

VV Součet 91,000

427 K R733323
Potrubí z trubek plastových ze síťovaného polyethylenu PE X, spojovaných 

mechanicky - lisováním Dxt = 26x2,0
m 144,000 350,00 50 400,00

VV 62         "projekt vytápění-01" 62,000

VV 82         "zázemí MŠ - 03" 82,000

VV Součet 144,000

428 K R733324
Potrubí z trubek plastových ze síťovaného polyethylenu PE X, spojovaných 

mechanicky - lisováním Dxt = 32x2,0
m 193,000 400,00 77 200,00

VV 86         "projekt vytápění-01" 86,000

VV 107       "zázemí MŠ - 03" 107,000

VV Součet 193,000

429 K R733325
Potrubí z trubek plastových ze síťovaného polyethylenu PE X, spojovaných 

mechanicky - lisováním Dxt = 40x3,5 mm
m 70,000 702,00 49 140,00

VV 44         "projekt vytápění-01" 44,000

VV 26         "zázemí MŠ - 03" 26,000

VV Součet 70,000

430 K R733326
Potrubí z trubek plastových ze síťovaného polyethylenu PE X, spojovaných 

mechanicky - lisováním Dxt = 50x4,0 mm
m 79,000 1 150,00 90 850,00

VV 55         "projekt vytápění-01" 55,000

VV 24         "zázemí MŠ - 03" 24,000

VV Součet 79,000

431 K R733327 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15 ks 100,000 80,00 8 000,00

VV 50         "projekt vytápění-01" 50,000

VV 50         "zázemí MŠ - 03" 50,000

VV Součet 100,000

432 K R733328 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 32 ks 2,000 218,00 436,00

VV 2         "projekt vytápění-01" 2,000

433 K R733329 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 40 ks 2,000 260,00 520,00

VV 2         "projekt vytápění-01" 2,000

434 K R733330 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 50 ks 4,000 325,00 1 300,00

VV 2         "projekt vytápění-01" 2,000

VV 2         "zázemí MŠ - 03" 2,000

VV Součet 4,000

435 K R733331 Uchycení potrubí - na typové závěsy ks 1,000 50 000,00 50 000,00

VV 1         "projekt vytápění-01" 1,000

436 K R733812 Příplatek za lepení izolace pod fasádou m 248,000 20,00 4 960,00

VV 124         "projekt vytápění -01" 124,000

VV 124         "zázemí MŠ - 03" 124,000

VV Součet 248,000

437 K R733811 PE páska na izolaci samolepící ks 100,000 79,00 7 900,00

VV 50        "projekt vytápění -01" 50,000

VV 50        "zázemí MŠ - 03" 50,000

VV Součet 100,000
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438 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 12,309 1 150,00 14 155,35 CS ÚRS 2018 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 158 472,88

439 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 75,000 70,40 5 280,00 CS ÚRS 2018 01

VV 25        "projekt vytápění-01" 25,000

VV 2         "podlahové vytápění, projekt vytápění-02" 2,000

VV 23        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 23,000

VV 25        "zázemí MŠ - 03" 25,000

VV Součet 75,000

440 M R551211 Připojovací šroubení pro tělesa VK, rohové, připojení R1/2" kus 50,000 300,00 15 000,00

VV 25        "projekt vytápění-01" 25,000

VV 25       "zázemí MŠ - 03" 25,000

VV Součet 50,000

441 M R551212 1" Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami a s vypouštěním před RS kus 2,000 1 200,00 2 400,00

VV 2        "podlahové vytápění, projekt vytápění-01" 2,000

442 M R551123 1/2" Automatický odvzdušňovací ventil, svislý + zpětný ventil, mosaz kus 6,000 200,00 1 200,00

VV 6        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 6,000

443 M R551124 1/2" Vyp. kul. koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C, páčka kus 14,000 210,00 2 940,00

VV 14        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 14,000

444 M R551125 1/2" x3 Pojistný ventil atest CZ kus 3,000 331,00 993,00

VV 3        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 3,000

445 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 7,000 82,00 574,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 7,000

446 M R551126 1" červený Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný kus 5,000 350,00 1 750,00

VV 5        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 5,000

447 M R551127 Průchozí ventil k expanzní nádobě 1" kus 1,000 1 150,00 1 150,00

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

874 M R5511271 1" filtr 2x vnitřní závit, PN16,  T 130°C kus 1,000 310,00 310,00

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

448 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 18,000 118,00 2 124,00 CS ÚRS 2018 01

VV 18        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 18,000

449 M R551128 1"1/4 Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16 kus 3,000 560,00 1 680,00

VV 3        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 3,000

450 M R551129 1"1/4 červený Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný kus 11,000 500,00 5 500,00

VV 11        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 11,000

451 M R551130 1"1/4 Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C kus 1,000 550,00 550,00

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

452 M R551131 1"1/4 Kulový kohout s filtrem 5/4" kus 3,000 5 500,00 16 500,00

VV 3        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 3,000

453 K 734209117 Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) kus 9,000 152,00 1 368,00 CS ÚRS 2018 01

VV 9        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 9,000

454 M R551132 1"1/2 Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16 kus 1,000 705,00 705,00

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

455 M R551133 1"1/2 červený Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný kus 7,000 731,00 5 117,00

VV 7        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 7,000
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456 M R551134 1"1/2 Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C kus 1,000 680,00 680,00

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

457 M R551135 Kulový kohout s filtrem 6/4" kus 1,000 2 800,00 2 800,00

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

458 K 734209118 Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) kus 10,000 155,00 1 550,00 CS ÚRS 2018 01

VV 10        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 10,000

459 M R551136 2" Zpětná klapka - mosazné sedlo PN16 kus 4,000 1 000,00 4 000,00

VV 4        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 4,000

460 M R551137 2" červený Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný kus 5,000 1 155,00 5 775,00

VV 5        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 5,000

461 M R551138 2" Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C kus 1,000 1 155,00 1 155,00

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

462 K R734201 Montáž závitových armatur - se 3 závity, G1" kus 1,000 315,00 315,00

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

463 M R551139 Trojcestný směšovací ventil DN 25 včetně pohonu - Kvs 6,3 kus 1,000 6 750,00 6 750,00

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

464 K R734202 Montáž závitových armatur - se 3 závity, G5/4" kus 1,000 400,00 400,00

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

465 M R551140 Trojcestný ventil přepínací 5/4" včetně pohonu kus 1,000 9 100,00 9 100,00

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

466 K R734203 Dodávka a montáž teploměru kus 4,000 700,00 2 800,00

VV 4        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 4,000

467 K R734204 Dodávka a montáž termomanometr kus 4,000 1 500,00 6 000,00

VV 4        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 4,000

468 K R734205 Seřízení armatur kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1        "zdroj tepla, projekt vytápění-02" 1,000

469 K R734211 Opěrné pouzdro kus 100,000 41,00 4 100,00

VV 50        "projekt vytápění-01" 50,000

VV 50        "zázemí MŠ - 03" 50,000

VV Součet 100,000

470 K R734212 Svorné šroubení kus 100,000 50,00 5 000,00

VV 50        "projekt vytápění-01" 50,000

VV 50        "zázemí MŠ - 03" 50,000

VV Součet 100,000

471 K R734221 Dodávka a montáž termostatické hlavice pro veřejné prostory kus 50,000 750,00 37 500,00

VV 25        "projekt vytápění-01" 25,000

VV 25        "zázemí MŠ - 03" 25,000

VV Součet 50,000

472 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,492 827,00 406,88 CS ÚRS 2018 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 590 233,15

473 K R735151 Montáž otopných těles kus 50,000 850,00 42 500,00

VV 25        "projekt vytápění" 25,000

VV 25        "zázemí MŠ - 03" 25,000

VV Součet 50,000

474 K R735152 VK 21 600/600 kus 4,000 3 500,00 14 000,00
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VV 1        "projekt vytápění" 1,000

VV 3        "zázemí MŠ - 03" 3,000

VV Součet 4,000

875 K R7351521 VK 21 600/500 kus 1,000 3 300,00 3 300,00

VV 1        "zázemí MŠ - 03" 1,000

876 K R7351522 VK 21 600/700 kus 1,000 3 700,00 3 700,00

VV 1        "zázemí MŠ - 03" 1,000

475 K R735153 VK 22 600/600 kus 2,000 3 800,00 7 600,00

VV 2        "projekt vytápění" 2,000

476 K R735155 VK 22 600/700 kus 2,000 4 000,00 8 000,00

VV 2        "projekt vytápění" 2,000

477 K R735156 VK 22 600/800 kus 2,000 4 250,00 8 500,00

VV 1        "projekt vytápění-01" 1,000

VV 1        "zázemí MŠ - 03" 1,000

VV Součet 2,000

478 K R735157 VK 22 900/700 kus 2,000 5 250,00 10 500,00

VV 1        "projekt vytápění-01" 1,000

VV 1        "zázemí MŠ - 03" 1,000

VV Součet 2,000

479 K R735158 VK 22 900/900 kus 2,000 6 000,00 12 000,00

VV 1        "projekt vytápění-01" 1,000

VV 1        "zázemí MŠ - 03" 1,000

VV Součet 2,000

480 K R735159 VK 33 600/600 kus 1,000 5 250,00 5 250,00

VV 1        "projekt vytápění" 1,000

877 K R7351591 VK 33 600/800 kus 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1        "zázemí MŠ - 03" 1,000

878 K R7351592 VK 33 600/900 kus 1,000 6 300,00 6 300,00

VV 1        "zázemí MŠ - 03" 1,000

481 K R735160 VK 33 600/1200 kus 1,000 7 300,00 7 300,00

VV 1        "projekt vytápění" 1,000

482 K R735161 VK 33 900/700 kus 14,000 7 400,00 103 600,00

VV 5        "projekt vytápění-01" 5,000

VV 9        "zázemí MŠ - 03" 9,000

VV Součet 14,000

483 K R735162 VK 33 900/900 kus 14,000 8 500,00 119 000,00

VV 9        "projekt vytápění-01" 9,000

VV 5        "zázemí MŠ - 03" 5,000

VV Součet 14,000

879 K R7351621 VK 33 900/1000 kus 1,000 9 000,00 9 000,00

VV 1        "zázemí MŠ - 03" 1,000

484 K R735163 VKL 22 6120 Plan kus 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 1        "projekt vytápění" 1,000

485 K R735164 Tlaková zkouška otopného tělesa kus 50,000 105,00 5 250,00

VV 25        "projekt vytápění-01" 25,000

VV 25        "zázemí MŠ - 03" 25,000

VV Součet 50,000

486 K R735165 Odvzdušnění a zaregulování otopného tělesa kus 50,000 100,00 5 000,00
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VV 25        "projekt vytápění-01" 25,000

VV 25        "zázemí MŠ - 03" 25,000

VV Součet 50,000

487 K R736501 Montáž podlahového vytápění m2 230,000 226,00 51 980,00

VV 230        "projekt vytápění-01" 230,000

488 K R736502 Montáž rozdělovače - sběrače podlahového vytápění ks 2,000 2 300,00 4 600,00

VV 2        "projekt vytápění-01" 2,000

489 K R736503 Izolační deska pro podl. vytápění, s montážními výstupky (140x80 cm) tl. 37 mm m2 230,000 300,00 69 000,00

VV 230        "projekt vytápění-01" 230,000

490 K R736504
6x2 Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podahové vytápění, kyslíková bariéra 

100 m
m 32,000 30,00 960,00

VV 32        "projekt vytápění-01" 32,000

491 K R736505
18x2 Trubka PE-X pro topné systémy (90/70) a podahové vytápění, kyslíková bariéra 

100 m
m 1 150,000 32,00 36 800,00

VV 1150        "projekt vytápění-01" 1 150,000

492 K R736506 18x(16x2) Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH chrom ks 8,000 60,00 480,00

VV 8        "projekt vytápění-01" 8,000

493 K R736507 18x(18x2) Adaptér pro trubky PEX - AL - PEX a UH chrom ks 24,000 75,00 1 800,00

VV 24        "projekt vytápění-01" 24,000

494 K R736508
1" x18/8 Kompletní rozdělovač R555F, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštěním a 

odvzdušněním - 8 okruhů
ks 2,000 12 000,00 24 000,00

VV 2        "projekt vytápění-01" 2,000

495 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 16,103 982,00 15 813,15 CS ÚRS 2018 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 566 646,00

496 K R000210 demontáže h 16,000 340,00 5 440,00

VV 16  "projekt elektro" 16,000

497 K R000211 elektromontáže h 313,000 340,00 106 420,00

VV 313    "projekt elektro" 313,000

498 K R00053 krabice 250 ks 2,000 276,00 552,00

VV 2    "projekt elektro" 2,000

499 K R00060 krabice o 68 mm instalační ks 74,000 6,00 444,00

VV 74    "projekt elektro" 74,000

500 K R00062 krabice o 68 mm odbočná s víčkem ks 10,000 10,00 100,00

VV 10    "projekt elektro" 10,000

501 K R00201 trubka ohebná instalační o 16 mm m 22,000 7,00 154,00

VV 22    "projekt elektro" 22,000

502 K R00244 trubka ohebnásuper monoflex o 20 mm m 30,000 8,00 240,00

VV 30    "projekt elektro" 30,000

503 K R00600 kabel s Cu jádrem 2Ax1,5 mm2 m 88,000 10,00 880,00

VV 88    "projekt elektro" 88,000

504 K R006001 kabel s Cu jádrem 2Ax1,5 mm2 m 30,000 10,00 300,00

VV
2*15        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění v.č. 

F.1.4.UT.10"
30,000

505 K R00602 kabel s Cu jádrem 3Ax1,5 mm2 m 95,000 12,00 1 140,00

VV 95    "projekt elektro" 95,000

Strana 62 z 103



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

506 K R00603 kabel s Cu jádrem 3Bx1,5 mm2 m 12,000 12,00 144,00

VV 12    "projekt elektro" 12,000

507 K R00604 kabel s Cu jádrem 3Cx1,5 mm2 m 495,000 12,00 5 940,00

VV 495  "projekt elektro" 495,000

508 K R006041 kabel s Cu jádrem 3Cx1,5 mm2 m 97,000 12,00 1 164,00

VV
67        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění v.č. 

F.1.4.UT.10"
67,000

VV
30        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění v.č. 

F.1.4.UT.10"
30,000

VV Součet 97,000

509 K R00606 kabel s Cu jádrem 5Cx1,5 mm2 m 188,000 19,00 3 572,00

VV 188    "projekt elektro" 188,000

510 K R006061 kabel s Cu jádrem 5Cx1,5 mm2 m 44,000 19,00 836,00

VV
44        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění v.č. 

F.1.4.UT.10"
44,000

511 K R00624 kabel s Cu jádrem 3Cx2,5 mm2 m 536,000 19,00 10 184,00

VV 536    "projekt elektro" 536,000

512 K R00626 kabel s Cu jádrem 5Cx2,5 mm2 m 46,000 31,00 1 426,00

VV
16+1*15+15        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění v.č. 

F.1.4.UT.10"
46,000

513 K R00644 kabel s Cu jádrem 5Cx4 mm2 m 72,000 52,00 3 744,00

VV
3*24        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění v.č. 

F.1.4.UT.10"
72,000

514 K R00649 kabel s Cu jádrem 5Cx6 mm2 m 60,000 75,00 4 500,00

VV 60    "projekt elektro" 60,000

515 K R00650 kabel s Cu jádrem 4Bx10 mm2 m 33,000 93,00 3 069,00

VV 33    "projekt elektro" 33,000

516 K R00651 kabel s Cu jádrem 4Bx16 mm2 m 6,000 157,00 942,00

VV 6    "projekt elektro" 6,000

517 K R00783 vodič s Cu jádrem 6 mm2 zelenožlutý m 25,000 17,00 425,00

VV 25    "projekt elektro" 25,000

518 K R00785 vodič s Cu jádrem 16 mm2 zelenožlutý m 34,000 45,00 1 530,00

VV 34     "projekt elektro" 34,000

519 K R00815 kabel slaněný s Cu jádrem 2x0,5 mm m 244,000 6,00 1 464,00

VV
25+30+45+2*(3*24)        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu 

vytápění v.č. F.1.4.UT.10"
244,000

520 K R00816 kabel slaněný s Cu jádrem 2x0,75 mm m 179,000 8,00 1 432,00

VV
15+20+3*24+3*24       "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění 

v.č. F.1.4.UT.10"
179,000

521 K R00817 kabel slaněný s Cu jádrem 2x1 mm m 48,000 13,00 624,00

VV
48        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění v.č. 

F.1.4.UT.10"
48,000

522 K R00818 kabel slaněný s Cu jádrem 2x1,5 mm m 120,000 13,00 1 560,00

VV
3*15+30+3*15        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění 

v.č. F.1.4.UT.10"
120,000

523 K R00819 kabel slaněný s Cu jádrem 3x0,75 mm m 95,000 9,00 855,00

VV
3*15+15+15+15+5        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění 

v.č. F.1.4.UT.10"
95,000
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524 K R00820 kabel slaněný s Cu jádrem 4x0,75 mm m 102,000 11,00 1 122,00

VV
102        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění v.č. 

F.1.4.UT.10"
102,000

525 K R00821 kabel slaněný s Cu jádrem 2x1 mm m 45,000 13,00 585,00

VV
3*15        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění v.č. 

F.1.4.UT.10"
45,000

526 K R00822 datový kabel kategorie 5 m 28,000 6,00 168,00

VV
28        "projekt elektro, k TČ, viz schema zapojení v projektu vytápění v.č. 

F.1.4.UT.10"
28,000

527 K R01132 jistič 40/3/B ks 1,000 1 145,00 1 145,00

VV 1        "projekt elektro, k TČ" 1,000

528 K R01143 stykač 3x40A ks 1,000 1 065,00 1 065,00

VV 1        "projekt elektro, k TČ" 1,000

529 K R01530 vypínač jednopólový komplet ks 12,000 124,00 1 488,00

VV 12  "projekt elektro" 12,000

530 K R01531 vypínač dvojpólový komplet ks 5,000 161,00 805,00

VV 5  "projekt elektro" 5,000

531 K R01533 přepínač střídavý komplet ks 6,000 142,00 852,00

VV 6  "projekt elektro" 6,000

532 K R01626 časový spínač ks 7,000 228,00 1 596,00

VV 7  "projekt elektro" 7,000

533 K R01631 pohybové čidlo ks 4,000 664,00 2 656,00

VV 4  "projekt elektro" 4,000

534 K R01830 pásek vázací 200x3,6 OBO233218 ks 100,000 1,00 100,00

VV 100  "projekt elektro" 100,000

535 K R05004 svítidlo LED přisazené 600x600 45W IP20 ks 26,000 1 855,00 48 230,00

VV 26  "projekt elektro" 26,000

536 K R05014 svítidlo LED o 335 mm bílé přisazené IP65 ks 8,000 1 510,00 12 080,00

VV 8  "projekt elektro" 8,000

537 K R05030 svítidlo LED o 200 mm 10s-3min vč. žárovky 8W IP 20 ks 2,000 1 450,00 2 900,00

VV 2  "projekt elektro" 2,000

538 K R05100 svítidlo LED o 335 mm bílé přisazné IP65 kombinované ks 14,000 2 380,00 33 320,00

VV 14  "projekt elektro" 14,000

539 K R05132 svítidlo LED o 335 mm bílé přisazné IP65 nouzové ks 11,000 1 433,00 15 763,00

VV 11  "projekt elektro" 11,000

540 K R05195 svítidlo LED 41 W 4800 lm LED 840 délka 1275 mm IP65 ks 9,000 1 800,00 16 200,00

VV 9  "projekt elektro" 9,000

541 K R07040 svorka 4x1,5 ks 99,000 5,00 495,00

VV 99  "projekt elektro" 99,000

542 K R07044 svorka 3x2,5 ks 45,000 4,00 180,00

VV 45   "projekt elektro" 45,000

543 K R09101 zásuvka dvojitá komplet ks 42,000 140,00 5 880,00

VV 42   "projekt elektro" 42,000

544 K R09111 zásuvka dvojitá s krytem a ochranou přepětí ks 2,000 779,00 1 558,00

VV 2   "projekt elektro" 2,000

545 K R11200 sádra stavební kg 40,000 51,00 2 040,00

VV 40   "projekt elektro" 40,000
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546 K R15889 elektroměrový rozvaděč ER212 ks 1,000 6 300,00 6 300,00

VV 1   "projekt elektro" 1,000

547 K R21460 zdroj pro max. 3 spotřebiče ks 2,000 880,00 1 760,00

VV 2   "projekt elektro" 2,000

548 K R90302 pozinkovaný pásek 30x4 mm m 130,000 30,00 3 900,00

VV 130   "projekt elektro" 130,000

549 K R90311 pozinkovaný vodič o 10 mm (0,62 kg/m) m 36,000 25,00 900,00

VV 36   "projekt elektro" 36,000

550 K R90313 hliníkový vodič o 8 mm m 269,000 19,00 5 111,00

VV 269   "projekt elektro" 269,000

551 K R90341 podpěra - do zdi 200 mm ks 72,000 18,00 1 296,00

VV 72   "projekt elektro" 72,000

552 K R90349 podpěra na hřeben ks 44,000 52,00 2 288,00

VV 44   "projekt elektro" 44,000

553 K R90351 podpěra na svah ks 42,000 19,00 798,00

VV 42   "projekt elektro" 42,000

554 K R90354 podpěra na ploché střechy ks 32,000 25,00 800,00

VV 32   "projekt elektro" 32,000

555 K R90360 ochranná stříška ks 6,000 46,00 276,00

VV 6   "projekt elektro" 6,000

556 K R90370 ochranný úhelník OÚ ks 9,000 175,00 1 575,00

VV 9   "projekt elektro" 9,000

557 K R90371 držák do zdiva ks 18,000 11,00 198,00

VV 18   "projekt elektro" 18,000

558 K R90380 svorka spojovací ks 12,000 21,00 252,00

VV 12   "projekt elektro" 12,000

559 K R90381 svorka křížová ks 7,000 22,00 154,00

VV 7   "projekt elektro" 7,000

560 K R90383 svorka okapová ks 6,000 20,00 120,00

VV 6   "projekt elektro" 6,000

561 K R90384 svorka zkušební ks 9,000 32,00 288,00

VV 9   "projekt elektro" 9,000

562 K R90386 svorka pro spojení dvou pásků ks 4,000 18,00 72,00

VV 4   "projekt elektro" 4,000

563 K R90387 svorka pro spojení pásku a kulatiny ks 18,000 25,00 450,00

VV 18   "projekt elektro" 18,000

564 K R90390 svorka na jímací tyč ks 6,000 32,00 192,00

VV 6   "projekt elektro" 6,000

565 K R90415 označovací štítek z umělé hmoty ks 9,000 6,00 54,00

VV 9   "projekt elektro" 9,000

566 K R90421 jímač trubkový 2 m bez závitu ks 2,000 559,00 1 118,00

VV 2   "projekt elektro" 2,000

567 K R90429 jímací tyč 2 m se závitem do dřeva ks 4,000 220,00 880,00

VV 4   "projekt elektro" 4,000

568 K R90457 podložka pod betonový podstavec ks 2,000 36,00 72,00

VV 2    "projekt elektro" 2,000

569 K R90458 podstavec betonový 16 kg s držákem ks 2,000 230,00 460,00
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VV 2    "projekt elektro" 2,000

570 K R999991 Úprava stávajícího rozvaděče h 18,000 340,00 6 120,00

VV 18    "projekt elektro" 18,000

571 K R999992 Úklid pracoviště h 4,000 340,00 1 360,00

VV 4    "projekt elektro" 4,000

572 K R999993 Revize elektro h 24,000 450,00 10 800,00

VV 24    "projekt elektro" 24,000

573 K R999994 Pomocné a přípravné práce h 22,000 340,00 7 480,00

VV 22    "projekt elektro" 22,000

574 K R999995 Kontrola obvodů h 2,000 340,00 680,00

VV 2    "projekt elektro" 2,000

575 K R999996 Vyhledání napojovacíh bodů h 2,000 340,00 680,00

VV 2    "projekt elektro" 2,000

576 K R999997 Přepojování h 4,000 340,00 1 360,00

VV 4    "projekt elektro" 4,000

577 K R999998 Úprava stávající elektroinstalace h 36,000 340,00 12 240,00

VV 36    "projekt elektro" 36,000

578 K RA-0102-0 plast. rozvodnice pod omítku 28 modulů ks 2,000 980,00 1 960,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 1,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RTČ1" 1,000

VV Součet 2,000

579 K RA-0103-0 plast. rozvodnice pod omítku 42 modulů ks 1,000 1 335,00 1 335,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 1,000

580 K RB-0501-1 připojení jednožil. vodiče do 60 A ks 14,000 29,00 406,00

VV 5    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 5,000

VV 5    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 5,000

VV 4    "projekt elektro, Rozvaděč RTČ1" 4,000

VV Součet 14,000

581 K RB-1524-1 propojovací lišta 63 A 3P m 3,000 300,00 900,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 1,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 1,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RTČ1" 1,000

VV Součet 3,000

582 K RB-9000-1 propojovací lišta 63 A 3P ks 3,000 300,00 900,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 1,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 1,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RTČ1" 1,000

VV Součet 3,000

583 K RB-9010-1 technologicky složité zapojení ks 3,000 170,00 510,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 1,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 1,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RTČ1" 1,000

VV Součet 3,000

584 K RB-9030-1 drobný spojovací materiál ks 3,000 350,00 1 050,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 1,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 1,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RTČ1" 1,000

VV Součet 3,000
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585 K RC-0100-1 vypínač 32/3 ks 2,000 559,00 1 118,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 1,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 1,000

VV Součet 2,000

586 K RC-0101-1 vypínač 40/3 ks 1,000 572,00 572,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RTČ1" 1,000

587 K RE-0001-1 jistič B6/1 ks 1,000 92,00 92,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 1,000

588 K RE-0002-1 jistič B10/1 ks 5,000 113,00 565,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 1,000

VV 4    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 4,000

VV Součet 5,000

589 K RE-0003-1 jistič B16/1 ks 15,000 100,00 1 500,00

VV 4    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 4,000

VV 8    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 8,000

VV 3    "projekt elektro, Rozvaděč RTČ1" 3,000

VV Součet 15,000

590 K RE-0022-1 jistič B16/3 ks 1,000 425,00 425,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 1,000

591 K RE-0024-1 jistič C20/3 ks 3,000 580,00 1 740,00

VV 3    "projekt elektro, Rozvaděč RTČ1" 3,000

592 K RE-0064-1 proudový chránič 25/4/0,03 ks 2,000 1 377,00 2 754,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 1,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 1,000

VV Součet 2,000

593 K RE-0073-1 proudový chránič s nadpr. ochr. 10/1N/0,03/B ks 7,000 1 507,00 10 549,00

VV 3    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 3,000

VV 4    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 4,000

VV Součet 7,000

594 K RE-0102-1 svorkovnice N 15p modrá ks 4,000 33,00 132,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 1,000

VV 2    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 2,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RTČ1" 1,000

VV Součet 4,000

595 K RE-0103-1 svorkovnice PE 15p zelená ks 4,000 55,00 220,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP1" 1,000

VV 2    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 2,000

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RTČ1" 1,000

VV Součet 4,000

596 K RH-0932-1 taktovací relé ks 1,000 1 050,00 1 050,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 1,000

597 K RM-0361-1 spínací týdenní digitální hodiny ks 1,000 1 080,00 1 080,00

VV 1    "projekt elektro, Rozvaděč RP2" 1,000

598 K RZ-0000-1 spínací týdenní digitální hodiny ks 1,000 1 080,00 1 080,00

VV 1    "projekt elektro" 1,000

599 K RZ-0000-2 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu ks 1,000 2 150,00 2 150,00

VV 1    "projekt elektro" 1,000

600 K RZ-0000-3 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu ks 1,000 3 215,00 3 215,00
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VV 1    "projekt elektro" 1,000

601 K RZ-0000-4 GZS z C21M a navázaného materiálu ks 1,000 152 000,00 152 000,00

VV 1    "projekt elektro" 1,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 52 562,53

602 K 998742102
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,068 3 096,00 210,53 CS ÚRS 2018 01

603 K R742001 Konektory (RJ45, Koax, atd.) m 40,000 12,00 480,00

VV 40               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 40,000

604 K R742002 Koaxiální kabel 75R m 100,000 12,00 1 200,00

VV 100               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 100,000

605 K R742003 Zásuvka Ethernetová na zeď ks 4,000 128,00 512,00

VV 4               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 4,000

606 K R742004 Zásuvka koaxiální na zeď ks 2,000 240,00 480,00

VV 2               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 2,000

607 K R742005
Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, POE, Dual-Band 2.4 GHz + 5 GHz, 

3x3 MIMO
ks 3,000 3 120,00 9 360,00

VV 3               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 3,000

608 K R742006
WiFi router 802.11a/b/g/n/ac až 733 Mbps, Dual-Band, DLNA, 1x USB3.0, 1x GWAN, 

4x GLAN, VPN server, WPS
ks 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 1,000

609 K R742007 Montáž + instalace, zaučení, odlazení ks 1,000 14 800,00 14 800,00

VV 1               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 1,000

610 K R742008
Anténa venkovní, UHF, DVB-T/T2, LTE filtr, technologie T-Force, kanál 21-60, délka 

1112 mm
ks 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 1,000

611 K R742009 HDMI podlahová zásuvka ks 1,000 1 200,00 1 200,00

VV 1               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 1,000

612 K R742010 HDMI 20m ks 1,000 1 600,00 1 600,00

VV 1               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 1,000

613 K R742011 USB prodlužovací 20m ks 1,000 1 600,00 1 600,00

VV 1               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 1,000

614 K R742012 Zásuvka 230V + USB ks 1,000 800,00 800,00

VV 1               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 1,000

615 K R742013 Zednické práce (sekání) ks 1,000 8 800,00 8 800,00

VV 1               "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 1,000

616 K R742016
Rozbočovač hlavního vedení, vhodný pro rozbočení hlavního vedení do stoupaček D2, 

1:4
ks 2,000 760,00 1 520,00

VV 2                "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 2,000

617 K R742022 Montážní materiál ks 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1                "popis v projektu slaboproudu, v.č. 6/SL" 1,000

D 751 Vzduchotechnika 66 341,44

618 K 751111012
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 

do 200 mm
kus 3,000 160,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "odvětrání, v.č. 6, m.č. 212" 1,000

VV 1           "v.č. 4/VZT, m.č. 219" 1,000

VV 1     "odvětrání, v.č. 5, m.č. 109" 1,000

VV Součet 3,000
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619 M 42914128
ventilátor axiální stěnový zpětná klapka a zpožděný doběh skříň z plastu průtok 

95m3/h D 100mm 13W IP44
kus 1,000 2 230,00 2 230,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "odvětrání, v.č. 6, m.č. 212" 1,000

620 M 42914137
ventilátor axiální stěnový zpětná klapka a zpožděný doběh skříň z plastu průtok 

180m3/h D 120-125mm 25W IP44
kus 1,000 3 260,00 3 260,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1           "v.č. 4/VZT, m.č. 219" 1,000

838 M 42914104 ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 270m3/h D 155-160mm 30W IP44 kus 1,000 1 770,00 1 770,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "odvětrání, v.č. 5, m.č. 109" 1,000

621 K 751111131
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 

mm
kus 4,000 160,00 640,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2           "v.č. 3/VZT, m.č. 115 a 116" 2,000

VV 2           "v.č. 4/VZT, m.č. 214 a 215" 2,000

VV Součet 4,000

622 M 42914103 ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 200m3/h D 120-125mm 25W IP44 kus 2,000 999,00 1 998,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2           "v.č. 3/VZT, m.č. 115 a 116" 2,000

623 M 42914105 ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 300m3/h D 150mm 35W IPX4 kus 2,000 1 760,00 3 520,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2           "v.č. 4/VZT, m.č. 214 a 215" 2,000

624 K 751111811 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm kus 1,000 129,00 129,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "stávající, v.č. 6, m.č. 212" 1,000

836 K 751398022 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 kus 2,000 274,00 548,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2       "v.č. 5, m.č. 109" 2,000

837 M 55341425 mřížka větrací nerezová 250 x 250 se síťovinou kus 2,000 347,00 694,00 CS ÚRS 2018 01

625 K 751398852
Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z 

čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2
kus 1,000 82,30 82,30 CS ÚRS 2018 01

VV 1      "vyvedení odvětrání nad střechu objektu dle v.č. 3/VZT" 1,000

626 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu 

přes 0,13 do 0,28 m2
m 7,500 1 880,00 14 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,1+0,7*2             "vyvedení odvětrání nad střechu objektu dle v.č. 3/VZT" 7,500

627 K 751525052 Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm m 1,500 162,00 243,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2+0,3     "prodloužení do předsíňky a odbočka, v.č. 6, m.č. 211 a 212" 1,500

628 M 28611112 trubka kanalizační PVC DN 110x500 mm SN4 m 1,500 166,00 249,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2+0,3     "prodloužení do předsíňky a odbočka, v.č. 6, m.č. 211 a 212" 1,500

629 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 1,000 51,20 51,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1     "prodloužení do předsíňky a odbočka, v.č. 6, m.č. 211 a 212" 1,000

630 K 751525082 Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 do 200 mm m 62,000 166,00 10 292,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5+1,5+8,2+6+1               "VZT odvětrání v.č. 3/VZT a 4/VZT, m.č. 115 a 116" 20,200

VV 2*(3,5+4*0,6+2+6+1)+1,5+3,5           "VZT odvětrání v.č. 4/VZT, m.č. 214, 215 a 218" 34,800

VV 6        "VZT odvětrání v.č. 4/VZT, m.č. 219" 6,000

VV 1        "VZT přívod vzduchu v.č. 4/VZT, m.č. 219" 1,000

VV Součet 62,000

631 M R298211

Dodávka a montáž vzt potrubí z ohebné Al laminátová akustické  hadice s tepelnou a 

hlukovou izolací tl. 25 mm, vnitřní hadice perforovaná, včetně distribučních prvků 

(talířové ventil, odbočky, zpětná klapka, mřížky apod.)

m 62,000 300,00 18 600,00

632 K 751571035
Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do 

betonu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2
m 7,500 249,00 1 867,50 CS ÚRS 2018 01

VV 6,1+0,7*2             "vyvedení odvětrání nad střechu objektu dle v.č. 3/VZT" 7,500
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633 K 751581335
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí 

stropem, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2
kus 2,000 2 250,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2      "utěsnění pro vyvedení odvětrání nad střechu objektu dle v.č. 3/VZT" 2,000

634 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek kus 1,000 47,40 47,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1      "vyvedení odvětrání nad střechu objektu dle v.č. 3/VZT" 1,000

635 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
t 0,321 3 240,00 1 040,04 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 80 099,88

636 K 762081410
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do 

konstrukce vícestranné hranoly
m2 7,280 112,00 815,36 CS ÚRS 2018 01

VV 14*(0,1*2+2*0,16)*1        "přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 7,280

637 K 762082120
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců 

jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2
kus 7,280 34,00 247,52 CS ÚRS 2018 01

VV 14*(0,1*2+2*0,16)*1        "přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 7,280

638 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 1,311 909,00 1 191,70 CS ÚRS 2018 01

VV
(3,1*8+8*4)*0,08*0,18                "konstrukce pro podhled krytého vstupu, v.č. 5, 10, 

Sk8"
0,818

VV 14*(0,1*0,16*2)+14*2*0,05*0,2*0,16                              "přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 0,493

VV Součet 1,311

639 K 762085113
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků 

(materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm
kus 28,000 52,20 1 461,60 CS ÚRS 2018 01

VV
14*2        "přesahy střechy, kotvení krokví,  v.č. 10 a 21, kotevní šrou viz. položka 

953965135"
28,000

640 K 762123110
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové 

plochy do 100 cm2
m 74,000 104,00 7 696,00 CS ÚRS 2018 01

VV
(9,3+5,5)*5                       "rošt pro zabednění římsy, t.j. 5 bm na 1m/délky římsy, 

v.č.8, 9"
74,000

641 M 60512001 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 m3 0,710 6 300,00 4 473,00 CS ÚRS 2018 01

VV
(9,3+5,5)*5*0,08*0,12                       "rošt pro zabednění římsy, t.j. 5 bm na 1m/délky 

římsy, v.č.8, 9"
0,710

642 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,710 305,00 216,55 CS ÚRS 2018 01

643 K 762223110 Montáž provizorního zábradlí osové vzdálenosti sloupků 2,0 m z fošen výšky 1,1 m m 1,500 188,00 282,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5                    "u výtahové plošiny ve 2.NP, v.č. 6 m.č. 217" 1,500

644 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4-6cm m3 0,054 3 680,00 198,72 CS ÚRS 2018 01

VV (1,5*0,2*0,06)*3 0,054

645 K 762295001 Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty m3 0,054 343,00 18,52 CS ÚRS 2018 01

646 K 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 

120 do 224 cm2

m 0,493 169,00 83,32 CS ÚRS 2018 01

VV 14*(0,1*0,16*2)+14*2*0,05*0,2*0,16                              "přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 0,493

647 M 60512011 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2 m3 0,493 6 300,00 3 105,90 CS ÚRS 2018 01

648 K 762341026

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů 

z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky 

desky 22 mm

m2 42,472 402,00 17 073,74 CS ÚRS 2018 01

VV 12,8*1,5                              "přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 19,200
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VV
(9,3+5,5)*0,4                       "rošt pro zabednění římsy, t.j. 5 bm na 1m/délky římsy, 

v.č.8, 9"
5,920

VV (8,23+11,05)*(0,45+0,45) "atika vrch a bok k zateplení, v.č. 8, 21" 17,352

VV Součet 42,472

649 K 762341260
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s 

vyřezáním otvorů z palubek
m2 19,200 147,00 2 822,40 CS ÚRS 2018 01

VV 12,8*1,5                              "přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 19,200

650 M 61191157 palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm A/B m2 19,200 476,00 9 139,20 CS ÚRS 2018 01

651 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se 

všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 1,350 29,20 39,42 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*1,5                       "výlezové okno, v.č.8, 9" 1,350

652 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 2,459 1 050,00 2 581,95 CS ÚRS 2018 01

VV (8,23+11,05)*(0,45+0,45)*0,022 "atika vrch a bok k zateplení, v.č. 8, 21" 0,382

VV 12,8*1,5*0,022                              "přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 0,422

VV
(9,3+5,5)*5*0,1*0,1                       "rošt pro zabednění římsy, t.j. 5 bm na 1m/délky 

římsy, v.č.8, 9"
0,740

VV 14*(0,1*0,16*2)+14*2*0,05*0,2*0,16                              "přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 0,493

VV 12,8*1,5*0,022                              "přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 0,422

VV Součet 2,459

653 K 762421017
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných 

na sraz, tloušťky desky 25 mm
m2 20,565 395,00 8 123,18 CS ÚRS 2018 01

VV 3,1*6,6+0,3*0,35          "krytý vstup, v.č. 5" 20,565

654 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn 

hřebíky, vruty
m2 20,565 33,50 688,93 CS ÚRS 2018 01

655 K 762521812 Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm m2 14,740 58,30 859,34 CS ÚRS 2018 01

VV 6,7*2,2          "demontáž stávajího balkonu, v.č. 5, 6, 13, 14" 14,740

656 K 762591140
Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně 

kladenými deskami
m2 1,500 61,60 92,40 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*0,6+1*1,2             "prostupy ve stropě nad 1.NP, v.č. 7" 1,500

657 M 60726244 deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl 18mm m2 1,500 187,00 280,50 CS ÚRS 2018 01

658 K 762713120
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného 

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 56,800 171,00 9 712,80 CS ÚRS 2018 01

VV 3,1*8+8*4                "konstrukce pro podhled krytého vstupu, v.č. 5, 10, Sk8" 56,800

659 M 60511160 řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I. m3 0,818 6 300,00 5 153,40 CS ÚRS 2018 01

VV
(3,1*8+8*4)*0,08*0,18                "konstrukce pro podhled krytého vstupu, v.č. 5, 10, 

Sk8"
0,818

660 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,818 673,00 550,51 CS ÚRS 2018 01

661 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,347 1 360,00 3 191,92 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 345 272,92

662 K 763111411

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB

m2 3,242 969,00 3 141,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1,46*3,3-0,8*1,97            "příčka mezi m.č. 216/218, v.č. 6" 3,242
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663 K 763111434

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 75 mm, Rw 53 dB

m2 17,893 1 225,50 21 927,87 CS ÚRS 2018 01

VV 3,84*3,3-0,7*1,97           "mezi m.č. 214/215, v.č. 6" 11,293

VV 1*3,3+1*3,3                      "mezi m.č. 215/výklenek 216 + bok sprchy" 6,600

VV Součet 17,893

664 K 763111437

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB

m2 10,098 1 216,00 12 279,17 CS ÚRS 2018 01

VV 3,06*3,3                  "příčka mezi m.č. 215/218, v.č. 6" 10,098

665 K 763111442

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 

x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 40 mm 100 kg/m3, Rw 51 dB

m2 19,776 1 368,00 27 053,57 CS ÚRS 2018 01

VV 6,53*3,3-0,9*1,97     "mezi 209 a 214,215,218, v.č. 6"        19,776

666 K 763113333

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených 

ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry 

dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, 

příčka tl. 205 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 90, Rw 64 dB

m2 9,590 1 472,50 14 121,28 CS ÚRS 2018 01

VV
(2*0,8+1,14)*3,5                 "opláštění potrubí vzt z kuchyně v přízemí, m.č. 216, v.č. 

6"
9,590

667 K 763121466

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 

mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 100 mm, profil 75

m2 10,098 833,15 8 413,15 CS ÚRS 2018 01

VV 3,06*3,3                  "pro závěsné wc, předsazená stěna mezi m.č. 215/218, v.č. 6" 10,098

668 K 763121467

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 

mm, TI tl. 50 mm 50 kg/m3, EI 45 stěna tl. 125 mm, profil 100

m2 15,510 850,25 13 187,38 CS ÚRS 2018 01

VV 2*3,3                  "pro závěsné wc, předsazená stěna mezi m.č. 213/221, v.č. 6" 6,600

VV (2,5+0,2)*3,3  "pro závěsné wc, předsazená stěna v m.č. 223, v.č. 6" 8,910

VV Součet 15,510

669 K R763131

Dodávka a montáž širokopásmového akustického podhledu s vysokou pohltivostí, tl. 

desek 22 mm, vlhku odolný, s alfaw=1, reakce na oheň A1, rozměr 600x600 mm, 

barva bílá

m2 208,600 1 071,00 223 410,60

VV 63,2+2,8+3,9+4,2            "přízemí, v.č. 5, m.č. 113 až 116" 74,100

VV 11+7,5+116                        "přízemí, v.č. 6, m.č. 214, 215, 216" 134,500

VV Součet 208,600

670 K 763164541

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků 

ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 

12,5 mm

m 4,950 507,30 2 511,14 CS ÚRS 2018 01

VV 4,95         "v.č. 6, m.č. 222 - odvětrání" 4,950

671 K 763164566

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků 

ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou 

H2DF, tl. 15 mm

m2 16,440 703,00 11 557,32 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, 

výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní 

penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou 

započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -

4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV (0,8+0,4)*(7,7+5+1)        "v.č. 1/ZT, v kuchyni m.č. 118, 119 a 120" 16,440

672 K 763164736

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků 

uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, 

tl. 15 mm

m 2,000 870,20 1 740,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, 

výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní 

penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou 

započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -

4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 2       "v.č. 1/ZT, v kuchyni m.č. 118" 2,000

673 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 6,755 877,80 5 929,54 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 51 434,68

674 K 764001801 Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti m 14,800 33,70 498,76 CS ÚRS 2018 01

VV (9,3+5,5)                       "stávající střecha, napojení na novou, v.č.8, 9" 14,800

675 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 4,665 120,00 559,80 CS ÚRS 2018 01

VV 3,11*1,5    "pro provedení přístavby, v.č. 6, na m.č. 131" 4,665

676 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 1,000 39,70 39,70 CS ÚRS 2018 01

VV 1                       "stávající střecha, napojení na novou, v.č.8, 9" 1,000

677 K 764001911 Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m m 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1                       "stávající střecha, napojení na novou, v.č.8, 9" 1,000

678 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané m 14,800 48,80 722,24 CS ÚRS 2018 01

VV (9,3+5,5)                       "stávající střecha, napojení na novou, v.č.8, 9" 14,800

679 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 11,395 65,10 741,81 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,12+1,1+1,1                                                  "v.č. 5, m.č. 2*120, 124, 125" 4,440

VV 1,15+1,155+1,17+1,16++2*1,16    "v.č. 6 m.č. 201, 214, 215, 216, 2x207" 6,955

VV Součet 11,395

680 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 14,800 63,10 933,88 CS ÚRS 2018 01

VV (9,3+5,5)                       "stávající střecha, napojení na novou, v.č.8, 9" 14,800

681 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 5,000 49,10 245,50 CS ÚRS 2018 01

VV 5                       "kvůli přístavbě, v.č. 5,6" 5,000

682 K 764111401
Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a 

výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°
m2 4,665 788,00 3 676,02 CS ÚRS 2018 01

VV 3,11*1,5    "pro provedení přístavby, v.č. 6, na m.č. 131" 4,665

683 K 764111491
Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a 

výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°
m2 4,665 35,50 165,61 CS ÚRS 2018 01
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684 K 764212435
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem 

střechy rovné rš 400 mm
m 11,050 232,00 2 563,60 CS ÚRS 2018 01

VV 11,05          "v.č. 8, 21, okapnice pojistné hydroizolace=parozábrany" 11,050

685 K 764226444
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

330 mm
m 20,250 458,00 9 274,50 CS ÚRS 2018 01

VV 6*1,35          "v.č. 5, m.č. 113" 8,100

VV 9*1,35          "v.č. 6, m.č. 216" 12,150

VV Součet 20,250

686 K 764226446
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

500 mm
m 2,440 624,00 1 522,56 CS ÚRS 2018 01

VV 1,22+1,22            "v.č. 5, m.č 120" 2,440

687 K 764311415
Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou 

skládanou mimo prejzovou rš 400 mm
m 3,300 208,00 686,40 CS ÚRS 2018 01

VV 3,3   "pro provedení přístavby, v.č. 6, na m.č. 131" 3,300

688 K 764521405 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm m 12,700 941,00 11 950,70 CS ÚRS 2018 01

VV 12,7      "v.č. 8, 21" 12,700

689 K 764521445
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 400/120 mm
kus 2,000 689,00 1 378,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2      "v.č. 8, 21" 2,000

690 K 764528423 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm m 15,600 1 030,00 16 068,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*7,8      "v.č. 8, 21" 15,600

691 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,128 1 700,00 217,60 CS ÚRS 2018 01

D 765 Krytina skládaná 32 633,78

692 K 765131811 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° k dalšímu použití m2 17,200 114,00 1 960,80 CS ÚRS 2018 01

VV
(9,3+5,5)*1+1,2*2                       "stávající střecha, napojení na novou a výlezové 

okno, v.č.8, 9"
17,200

693 K 765131841
Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° 

demontáže krytiny
m2 17,200 25,40 436,88 CS ÚRS 2018 01

VV 17,2 17,200

694 K 765133001
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s 

povrchem hladkým
m2 16,421 605,00 9 934,71 CS ÚRS 2018 01

VV
(9,3+5,5)*1+1,2*2-0,66*1,18                       "stávající střecha, napojení na novou a 

výlezové okno, v.č.8, 9"
16,421

695 K 765133011
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí jednoduché 

lemovací řadou, s povrchem hladkým
m 14,800 254,00 3 759,20 CS ÚRS 2018 01

VV (9,3+5,5)                       "stávající střecha, napojení na novou, v.č.8, 9" 14,800

696 K 765133043 Krytina vláknocementová skládaná ze šablon úžlabí vložené, s povrchem hladkým m 2,000 2 040,00 4 080,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1                       "stávající střecha, napojení na novou, v.č.8, 9" 2,000

697 K 765133093
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30°, na 

bednění
m2 16,421 79,00 1 297,26 CS ÚRS 2018 01

VV 16,421 16,421

698 K 765135001

Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek 

větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavic, 

kovových univerzálních apod., plochy jednotlivě do 0,2 m2

kus 5,000 39,60 198,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1            "odvětrání radonu v.č. 6 a 2/VZT" 1,000

VV 2           "odvětrání místností  v.č. 6 a 2/VZT"            2,000

VV 2           "odvětrání kanalizace  v.č. 6 a 2/ZT"            2,000
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VV Součet 5,000

699 M 59161148 hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové krytiny kus 5,000 1 130,00 5 650,00 CS ÚRS 2018 01

700 K 765135013
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezů, plochy 

jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2
kus 1,000 378,00 378,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1   "na plochou střechu ze stávající střechy, v.č. 18" 1,000

701 M 61140607 výlez střešní pro sklon střechy 15-85 stupňů 660x1180mm kus 1,000 4 540,00 4 540,00 CS ÚRS 2018 01

702 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,405 985,00 398,93 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 157 275,60

703 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 3,740 80,46 300,92 CS ÚRS 2018 01

VV (1,8+2)*0,8           "demontáž nevyhovujících stávajích věšáků na zdi, v.č. 6, m.č. 222" 3,040

VV 0,25*(2*0,9+1)   "obložení výdejního okna mezi m.č. 218/219, v.č. 6" 0,700

VV Součet 3,740

704 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 6,148 103,50 636,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů. 

VV 1,06*2*(1,4+0,9+0,6)        "v.č. 5, u vstupu s bebariérovou rampou" 6,148

705 K 766412234
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, 

šířky přes 100 mm
m2 8,180 205,20 1 678,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -

6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -

7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. 

konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 

až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje 

individuálně. 

VV 1,06*2*(1,4+0,9+0,6)        "v.č. 5, u vstupu s bebariérovou rampou" 6,148

VV 12,7*0,16                              "v.č. 21, přesah střechy = mezi krokve" 2,032

VV Součet 8,180

706 M 61191157 palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm A/B m2 8,180 428,40 3 504,31 CS ÚRS 2018 01

707 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 

1m
kus 12,000 51,48 617,76 CS ÚRS 2018 01

VV 2                                                  "v.č. 5, m.č. 124, 125" 2,000

VV 10    "v.č. 6 m.č. 201, 2*201/209, 214, 215, 216, 2x207, 219, 218/219 = výdejní okno" 10,000

VV Součet 12,000

708 K 766622813
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu jednoduchých dřevěných, 

plochy otvoru přes 2 do 4 m2
m2 23,863 165,60 3 951,71 CS ÚRS 2018 01

VV 0,35*0,45                                                 "v.č. 5, mezi m.č. 105/109" 0,158

VV 1,1*1,95*2                                                 "v.č. 5, m.č. 124, 125" 4,290

VV
1,15*1,95+1,18*2,1+1,155*1,96+1,17*1,96+1,16*1,96+1,16*1,95+1,16*2,98+1,1*1,95    

"v.č. 6 m.č. 201, 201/209, 214, 215, 216, 2*207, 219"
19,415

VV Součet 23,863

709 K 766622862
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo 

plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2
kus 23,000 11,97 275,31 CS ÚRS 2018 01

VV 3*2    "v.č. 5 nadvětlík vstupních dveří m.č. 101, 124,125" 6,000

VV 1         "v.č. 5 nad dveřmi mezi m.č. 105/109" 1,000

VV 8*2    "v.č. 6 m.č. 201, 201/209, 214, 215, 216, 2x207, 219" 16,000

VV Součet 23,000
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710 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 8,000 541,80 4 334,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V3" 1,000

VV 2        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V4" 2,000

VV 2        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V7" 2,000

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V9" 1,000

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V10" 1,000

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V13" 1,000

VV Součet 8,000

711 M R61184 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V3" kus 1,000 4 050,00 4 050,00

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V3" 1,000

712 M R61175 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V4" kus 2,000 3 060,00 6 120,00

VV 2        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V4" 2,000

713 M R61178 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V7" kus 2,000 7 650,00 15 300,00

VV 2        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V7" 2,000

714 M R61170 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V9" kus 1,000 10 170,00 10 170,00

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V9" 1,000

715 M R61181 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V10" kus 1,000 2 700,00 2 700,00

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V10" 1,000

716 M R61174 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V13" kus 1,000 18 000,00 18 000,00

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V13" 1,000

717 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 1,000 587,70 587,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V2" 1,000

718 M R61173 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V2" kus 1,000 2 700,00 2 700,00

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V2" 1,000
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719 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 4,000 918,00 3 672,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 3        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V5" 3,000

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V12" 1,000

VV Součet 4,000

720 M R61176 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V5" kus 3,000 4 050,00 12 150,00

VV 3        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V5" 3,000

721 M R61183 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V12" kus 1,000 12 600,00 12 600,00

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V12" 1,000

722 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 8,000 1 062,00 8 496,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 3        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V1" 3,000

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V6" 1,000

VV 2        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V8" 2,000

VV 2        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V11" 2,000

VV Součet 8,000

723 M R61177 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V6" kus 1,000 5 400,00 5 400,00

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V6" 1,000

724 M R61179 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V8" kus 2,000 12 600,00 25 200,00

VV 2        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V8" 2,000

725 M R61182 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V11" kus 2,000 12 600,00 25 200,00

VV 2        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V11" 2,000

726 M R61171 Dveře včetně kování a zámku označené a popsané ve výpise prvků jako ,,V1" kus 3,000 4 500,00 13 500,00

VV 3        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V1" 3,000

727 K 766662811 Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových kus 3,000 32,04 96,12 CS ÚRS 2018 01

VV 1            "pro otvor v m.č. 209, v.č. 6" 1,000

VV 1            "pro otvor v mezi m.č. 209 a 221, v.č. 6" 1,000
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VV 1            "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 1,000

VV Součet 3,000

728 K 766663920 Oprava dveřních křídel dřevěných přihoblováním křídla po obvodu m 14,520 91,80 1 332,94 CS ÚRS 2018 01

VV
3*(2*1,97+0,9)          "pro osazení a osazění požární pásky po obvodu, v.č.5, označení 

U1 - viz v.č. 19"
14,520

729 K 766663961 Oprava dveřních křídel dřevěných výměna dveřní výplně z měkkého dřeva kus 3,000 238,50 715,50 CS ÚRS 2018 01

VV 3          "v.č.5, označení U1 - viz v.č. 19" 3,000

730 M 60511011 řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I m3 0,160 4 212,00 673,92 CS ÚRS 2018 01

VV (0,9*1,97*0,03)*3 0,160

731 K 766664931
Oprava dveřních křídel dřevěných dokování dveřních křídel samozavírač dveří na 

zárubeň dřevěnou
kus 3,000 372,60 1 117,80 CS ÚRS 2018 01

VV 3          "v.č.5, označení U1 - viz v.č. 19" 3,000

732 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 3,000 886,50 2 659,50 CS ÚRS 2018 01

733 K 766681822 Demontáž zárubní k opětovnému použití rámových, plochy otvoru přes 2 m2 m2 5,100 94,50 481,95 CS ÚRS 2018 01

VV 1,5*3,4                   "v.č. 5, vstupní dveře do m.č. 101" 5,100

734 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 19,000 20,88 396,72 CS ÚRS 2018 01

VV 2            "pro otvory mezi m.č.101/ 104, v.č. 5" 2,000

VV 2            "pro otvory mezi m.č.101/102, v.č. 5 + zpětná montáž po úpravě" 2,000

VV 2            "pro otvory mezi m.č.101/103, v.č. 5 + zpětná montáž po úpravě" 2,000

VV 2            "pro otvory mezi m.č.104/ 117, v.č. 5" 2,000

VV 1            "pro otvory mezi m.č.105/ 106, v.č. 5" 1,000

VV 2            "v.č. 5, vstupní dveře do m.č. 101" 2,000

VV 1            "pro otvory mezi m.č.105/ 107, v.č. 5" 1,000

VV 1            "pro otvory mezi m.č.105/ 109, v.č. 5" 1,000

VV 1            "pro otvory mezi m.č.109/ 110, v.č. 5" 1,000

VV 1            "pro otvory v m.č.109, v.č. 5" 1,000

VV Mezisoučet        "přízemí" 15,000

VV 1            "pro otvor mezi m.č.201/ 209, v.č. 6" 1,000

VV 1            "pro otvor v m.č. 209, v.č. 6" 1,000

VV 1            "pro otvor v mezi m.č. 221 a 222, v.č. 6" 1,000

VV 1            "pro otvor v m.č. 224, v.č. 6" 1,000

VV Mezisoučet       "2.NP" 4,000

VV Součet 19,000

735 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2
kus 3,000 37,62 112,86 CS ÚRS 2018 01

VV 2            "pro otvory mezi m.č.101 - vstupní, v.č. 5" 2,000

VV 1            "pro otvory mezi m.č.105/ 110, v.č. 5" 1,000

VV Součet 3,000

736 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm
kus 7,000 231,30 1 619,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze 

oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV 2   "v.č. 5, m.č. 124, 125" 2,000

VV 5    "v.č. 6 m.č. 2x201/209, 2*215, 219" 5,000

VV Součet 7,000

737 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 7,000 46,35 324,45 CS ÚRS 2018 01

VV 2   "v.č. 5, m.č. 124, 125" 2,000
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VV 5    "v.č. 6 m.č. 2x201/209, 2*215, 219" 5,000

VV Součet 7,000

738 M 61144406 parapet plastový vnitřní - komůrkový 60 x 2 x 100 cm m 2,320 1 017,00 2 359,44 CS ÚRS 2018 01

VV 1,16*2   "v.č. 5, m.č. 124, 125" 2,320

739 M 61144404 parapet plastový vnitřní - komůrkový 40 x 2 x 100 cm m 6,120 646,20 3 954,74 CS ÚRS 2018 01

VV 1,25*2+1,23*2+1,16   "v.č. 6 m.č. 2x201/209, 2*215, 219" 6,120

886 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 10,000 134,10 1 341,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5    "v.č. 6, m.č. 209,214, 215, 216" 5,000

VV 5    "v.č. 6, m.č. 224a" 5,000

VV Součet 10,000

741 K R766601 Montáž dveřního zavírače kus 15,000 180,00 2 700,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 3        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V1" 3,000

VV 3        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V5" 3,000

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V6" 1,000

VV 2        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V8" 2,000

VV 2        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V11" 2,000

VV 1        "v.č. 5,6 a 19, ozn. V12" 1,000

VV 3          "v.č.5, označení U1 - viz v.č. 19" 3,000

VV Součet 15,000

742 M R5491 Dveřní zavírač s lom. ramínkem pro požárně a kouřotěsné dveře do váhy 100 kg kus 15,000 1 350,00 20 250,00

VV 15 15,000

845 K R76661 Dodávka a montáž okna dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků 01 ks 14,000 15 841,60 221 782,40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 6+8               "v.č. 5, 6 a 19, okno označené O1" 14,000

846 K R76662 Dodávka a montáž okna dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků O1a ks 1,000 17 680,00 17 680,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1               "v.č.6 a 19, okno označené O1a" 1,000
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847 K R76663 Dodávka a montáž okna dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků O2 ks 3,000 41 035,50 123 106,50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 2+1               "v.č. 5, 6 a 19, okno označené O2" 3,000

848 K R76664 Dodávka a montáž okna dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků O3 ks 1,000 31 500,00 31 500,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1               "v.č.6 a 19, okno označené O3" 1,000

849 K R76665 Dodávka a montáž okna dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků O4 ks 1,000 5 850,00 5 850,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1               "v.č.6 a 19, okno označené O4" 1,000

850 K R76666 Dodávka a montáž okna dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků O5 ks 1,000 3 150,00 3 150,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1               "v.č.6 a 19, okno označené O5" 1,000

851 K R76682 Dodávka a montáž dveří dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků D2 ks 1,000 49 712,00 49 712,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1               "v.č.5 a 19, dveře označené D2" 1,000

885 K R76682111

Dodávka a montáž: Šatnaboxy 16míst, š30cm/1místo, standard, 2 velikosti sed 30 a 

34 8+8 míst. Posunutí stávajících šatnaboxů o 20 cm (odšroub. a namont.). Police na 

věci a holiny v95 š70 hl30 3ks. Vše smontované, lepené a kolíkované, hrany ABS, 

dezén buk, dvojchytky kovové, pojezdy zásuvek kovové s kolečky

kus 1,000 36 900,00 36 900,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky 

souboru cen lze použít skladebně. 
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VV 1          "m.č. 209" 1,000

887 K R76682112

Dodávka a montáž: 6 ks mezistěn mezi záchodové mísy včetně kotvení, vestavěný 

přebalovací pult 1 ks v85 š60 hl60, věšáky na ručníky 28+28 míst+police. Vše 

smontované, lepené a kolíkované, hrany ABS, dezén buk, dvojchytky kovové, pojezdy 

zásuvek kovové s kolečky

kus 1,000 40 500,00 40 500,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky 

souboru cen lze použít skladebně. 

VV
1            "v.č. 6: mezistěny m.č. 215 a 223, vestavěný přebalovací pult m.č. 215, 

věšáky na ručníky m.č. 214 a 222"
1,000

888 K R76682113

Dodávka a montáž: kuchyňské linky s horními skříňkami v 200 (88) š 170 hl 55, 

dvojdřez (vestavěná lednice v 85), prac. desky v 28 mm, skříňka na přípravu jídla v 88 

š 130 hl 55. Vše smontované, lepené a kolíkované, hrany ABS, dezén buk, dvojchytky 

kovové, pojezdy zásuvek kovové s kolečky

kus 1,000 33 300,00 33 300,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky 

souboru cen lze použít skladebně. 

VV 1      "v.č. 6, m.č. 219" 1,000

889 K R76682114
Dodávka a montáž: 28 věšáků na pyžama (umístit naproti výtahové plošině). Vše 

smontované, lepené a kolíkované, hrany ABS, dezén buk
kus 1,000 7 200,00 7 200,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky 

souboru cen lze použít skladebně. 

VV 1      "v.č. 6, m.č. 216" 1,000

852 K R76683 Dodávka a montáž dveří dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků D3 ks 1,000 44 560,00 44 560,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1               "v.č.5 a 19, dveře označené D3" 1,000

853 K R76684 Dodávka a montáž dveří dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků D4 ks 1,000 62 880,00 62 880,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1               "v.č.5 a 19, dveře označené D3" 1,000

854 K R76685 Dodávka a montáž dveří dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků D5 ks 1,000 48 000,00 48 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1               "v.č.5 a 19, dveře označené D5" 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

855 K R76686 Dodávka a montáž dveří dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků D6 ks 1,000 103 200,00 103 200,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1               "v.č.5 a 19, dveře označené D6" 1,000

856 K R76687 Dodávka a montáž dveří dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků D7 ks 1,000 43 200,00 43 200,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1               "v.č.6 a 19, dveře označené D7" 1,000

857 K R76688 Dodávka a montáž dveří dle specifikace - ozn. ve výkresech a výpisu prvků D8 ks 1,000 61 600,00 61 600,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1               "v.č.6 a 19, dveře označené D8" 1,000

743 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,030 923,00 1 873,69 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 557 814,54

840 K R76668 Dodávka a montáž pozinkovaného schodiště + zábradlí (na betonový balkon) - ozn. Z3 kus 1,000 131 750,00 131 750,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 1       "ozn. Z3, v.č. 4, 5, 6 a 19" 1,000

841 K R76669 Dodávka a montáž pozinkovaného schodiště + podesta - ozn. Z4 kus 1,000 136 000,00 136 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 1       "ozn. Z4, v.č. 4, 5, 6 a 19" 1,000

844 K R76672
Dodávka a montáž asymetrické brány ke kontejneru na odpady šířky 6 m z ocelového 

pozinkovaného rámu + poplastovaná prkna - ozn. Z7
kus 1,000 17 850,00 17 850,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 1       "ozn. Z7, v.č. 3 a 19" 1,000

745 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 10,600 211,65 2 243,49 CS ÚRS 2018 01

VV 6,7+2,2+1,7            "demontáž balkonového zábradlí v.č.  5, 13, 14" 10,600

744 K 767132812 Demontáž stěn a příček z plechu svařovaných m2 7,000 270,30 1 892,10 CS ÚRS 2018 01

VV (1+1,8)*2,5                  "v.č. 5, m.č. 109" 7,000

746 K 767161824
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 

20 kg
m 1,200 254,15 304,98 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2         "na schodišti v.č. 5, m.č. 104 pro zazdění otvoru a montáž ÚT" 1,200

751 K 767220520
Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 

m zábradlí přes 20 do 40 kg
m 1,200 350,20 420,24 CS ÚRS 2018 01

VV
1,2         "zpětná montáž stávajícího zábradlí na schodišti v.č. 5, m.č. 104 po zazdění 

otvoru a montáži ÚT"
1,200

752 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového 

zapuštěného z L profilů
m 2,760 63,84 176,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2,76      "m.č. 102 pro čistící rohož" 2,760

753 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 2,760 260,95 720,22 CS ÚRS 2018 01

754 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 2,000 93,50 187,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2          "montážní hák do výtahové plošiny, v.č. 6, m.č 217" 2,000

755 M 54879040 kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou M16 dl 145mm kus 2,000 55,42 110,84 CS ÚRS 2018 01

VV 2            "montážní závěsné oko M16, v.č. 6, m.č. 217" 2,000

756 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 84,000 70,98 5 962,32 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV 1         "m.č. 101" 1,000

VV 1         "m.č. 104" 1,000

VV 1         "m.č. 105" 1,000

VV 1         "m.č. 111" 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1         "m.č. 114" 1,000

VV 1         "m.č. 117" 1,000

VV 2         "m.č. 120" 2,000

VV Mezisoučet 8,000

VV 1         "m.č. 201" 1,000

VV 1         "m.č. 209" 1,000

VV 1         "m.č. 216" 1,000

VV 1         "m.č. 224" 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet         12,000

VV (6+1)*12       "montáž hasicích přístrojů 6 kg" 84,000

757 M R4493 přístroj hasicí ruční práškový P6 s hasicí schopností 34A, 183B, včetně držáku kus 12,000 680,00 8 160,00

VV 1         "m.č. 101" 1,000

VV 1         "m.č. 104" 1,000

VV 1         "m.č. 105" 1,000

VV 1         "m.č. 111" 1,000

VV 1         "m.č. 114" 1,000

VV 1         "m.č. 117" 1,000

VV 2         "m.č. 120" 2,000

VV Mezisoučet 8,000

VV 1         "m.č. 201" 1,000

VV 1         "m.č. 209" 1,000

VV 1         "m.č. 216" 1,000

VV 1         "m.č. 224" 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet       "montáž hasicích přístrojů 6 kg" 12,000

871 K R76716 Dodávka a montáž nerezového madla včetně držáků průměru 40 mm m 54,670 1 275,00 69 704,25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 

tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové 

sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného 

sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného 

sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce 

se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových 

krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických 

konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV 2*2,9            "2x nad sebou madlo vnější schody, hlavní vstup, v.č. 5" 5,800

VV 2*6,5            "2x nad sebou madlo vnější rampa, hlavní vstup, v.č. 5" 13,000

VV
2*2*(1,4+0,15)            "2x nad sebou na obou stranách, madlo vntřní rampa, hlavní 

vstup, v.č. 5"
6,200

VV
2*(3,05+6,25+3,6)*1,15            "2x nad sebou madlo vnitřní schodiště, hlavní vstup, 

v.č. 6"
29,670

VV Součet 54,670

758 K R767993
Dodávka a montáž nového jídelního výtahu a demontáž stávajícího výtahu do stávající 

šachty
ks 1,000 362 000,00 362 000,00

VV 1     "dodávka jídelního výtahu v m.č. 120a a 220, na v.č. 5, 6 a popis na v.č. 19" 1,000

759 K R767992 Dodávka a montáž výtahové plošiny ks 1,000 445 000,00 445 000,00

VV 1     "dodávka výtahové plošiny v m.č. 112 a 217, na v.č. 5, 6, 23 a popis na v.č. 22" 1,000

760 K R767991 Dodávka a montáž vnějších rolet ks 1,000 263 500,00 263 500,00
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
1            "dodávka a montáž 25 ks vnějších rolet ozn. R1, R2, R3, R4, R5 na v.č. 5,6 a 

19 pro m.č. 113, 216, 219, 224"
1,000

761 K 767996804
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů 

rozebráním přes 250 do 500 kg
kg 720,000 17,34 12 484,80 CS ÚRS 2018 01

VV
370          "demontáž stávajícího nevyhovujícího točitého schodiště na jižní straně, 

v.č. 5 a 6 "
370,000

VV 350          "demontáž stávajího balkonu, v.č. 5, 6, 13, 14" 350,000

VV Součet 720,000

763 K R767995
Dodávka a montáž ostatnách atypických zámečnických konstrukcí včetně dopravy na 

střechu (jeřáb apod.)
kg 740,482 59,50 44 058,68

VV (31,1*6,94)*2                  "Ič. 220" 431,668

VV (1,2*12)*4                        "sloupek TR 102x5,0" 57,600

VV (0,9*12)*4                       "vzpěra TR 102x5,0" 43,200

VV (0,75*18,8)*6                       "zavětrování Uč. 160" 84,600

VV Mezisoučet 617,068

VV 617,068*1,2                     "ocelová konstrukce pod TČ, v.č. 23" 740,482

764 K R768002 kilogramová cena (dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce) kg 740,482 42,50 31 470,49

VV (31,1*6,94)*2                  "Ič. 220" 431,668

VV (1,2*12)*4                        "sloupek TR 102x5,0" 57,600

VV (0,9*12)*4                       "vzpěra TR 102x5,0" 43,200

VV (0,75*18,8)*6                       "zavětrování Uč. 160" 84,600

VV Mezisoučet 617,068

VV 617,068*1,2                     "ocelová konstrukce pod TČ, v.č. 23" 740,482

765 K R768001 žárové zinkování atypických zámečnických konstrukcí kg 740,482 29,75 22 029,34

VV (31,1*6,94)*2                  "Ič. 220" 431,668

VV (1,2*12)*4                        "sloupek TR 102x5,0" 57,600

VV (0,9*12)*4                       "vzpěra TR 102x5,0" 43,200

VV (0,75*18,8)*6                       "zavětrování Uč. 160" 84,600

VV Mezisoučet 617,068

VV 617,068*1,2                     "ocelová konstrukce pod TČ, v.č. 23" 740,482

766 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,740 1 028,50 1 789,59 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 100 188,77

767 K 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 

přes 65 do 90 mm
m 69,620 78,20 5 444,28 CS ÚRS 2018 01

VV 2*6,8+2*2,8-0,9*2+0,6*2      "m.č. 109, v.č.5" 18,600

VV 2*3,13+2*1,40-0,9-1,125+4*0,25      "m.č. 110, v.č.5" 8,035

VV 2*2,4+2*1,55+0,6*2-0,9-1,19-1,125      "m.č. 111, v.č.5" 5,885

VV 8,31+8,7+6,4+6,11+1,95+3,08+0,6*2-0,9-0,8-1,25      "m.č. 113, v.č.5" 32,800

VV 1,5*2+1,85*2-0,8*3      "m.č. 114, v.č.5" 4,300

VV Součet 69,620

768 M 59761009 sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. kus 76,582 69,70 5 337,77 CS ÚRS 2018 01

VV 69,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 76,582

769 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 107,832 349,00 37 633,37 CS ÚRS 2018 01

VV 3,12*1,1          "konzola Sk11, v.č. 6,7,10" 3,432

VV 4,3      "m.č. 110, v.č.5" 4,300

VV 4,5      "m.č. 111, v.č.5" 4,500

VV 63,2      "m.č. 113, v.č.5" 63,200

VV 2,8      "m.č. 114, v.č.5" 2,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,9     "m.č. 115, v.č.5" 3,900

VV 4,2      "m.č. 116, v.č.5" 4,200

VV Mezisoučet      "Sk1 - přízemí" 86,332

VV 11,0      "m.č. 214, v.č.5" 11,000

VV 7,5         "m.č. 215, v.č.5" 7,500

VV 3           "m.č. 221, v.č.5" 3,000

VV Mezisoučet        "2.NP" 21,500

VV Součet     107,832

770 M 59761406 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 m2 118,615 382,90 45 417,68 CS ÚRS 2018 01

VV 107,832*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 118,615

868 K 771579191 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 26,132 10,70 279,61 CS ÚRS 2018 01

VV 3,12*1,1          "konzola Sk11, v.č. 6,7,10" 3,432

VV 4,3      "m.č. 110, v.č.5" 4,300

VV 4,5      "m.č. 111, v.č.5" 4,500

VV 2,8      "m.č. 114, v.č.5" 2,800

VV 3,9     "m.č. 115, v.č.5" 3,900

VV 4,2      "m.č. 116, v.č.5" 4,200

VV Mezisoučet      "Sk1 - přízemí" 23,132

VV 3           "m.č. 221, v.č.5" 3,000

VV Mezisoučet        "2.NP" 3,000

VV Součet     26,132

771 K 771591175 Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro balkony a terasy m 5,320 52,40 278,77 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,1+3,12       "konzola Sk11, v.č. 6,7,10" 5,320

772 M 59054296
profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží, barevně lakovaný Al,výška 

10 mm,délka 2,5 m
m 5,852 749,00 4 383,15 CS ÚRS 2018 01

VV 5,32*1,1 5,852

773 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,762 512,00 1 414,14 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 216 021,36

774 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 138,600 39,20 5 433,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV 11     "v.č. 6, m.č. 214" 11,000

VV 7,5     "v.č. 6, m.č. 215" 7,500

VV 116     "v.č. 6, m.č. 216" 116,000

VV 4,1     "v.č. 6, m.č. 218" 4,100

VV Součet   "2.NP, Sk5" 138,600

775 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 51,239 25,60 1 311,72 CS ÚRS 2018 01

VV 0,35*(6*1,5+12*1,5+7*1,5)      "v.č. 5 a 6, schodiště, stupně" 13,125

VV 0,2*(6*1,5+12*1,5+7*1,5)      "v.č. 5 a 6, schodiště, podstupnice" 7,500

VV 26,75+1,4*2,76           "v.č. 5, m.č. 104, podlaha" 30,614

VV Součet 51,239

776 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 189,839 11,10 2 107,21 CS ÚRS 2018 01

VV 0,35*(6*1,5+12*1,5+7*1,5)      "v.č. 5 a 6, schodiště, stupně" 13,125

VV 0,2*(6*1,5+12*1,5+7*1,5)      "v.č. 5 a 6, schodiště, podstupnice" 7,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 26,75+1,4*2,76           "v.č. 5, m.č. 104, podlaha" 30,614

VV Mezisoučet 51,239

VV 11     "v.č. 6, m.č. 214" 11,000

VV 7,5     "v.č. 6, m.č. 215" 7,500

VV 116     "v.č. 6, m.č. 216" 116,000

VV 4,1     "v.č. 6, m.č. 218" 4,100

VV Mezisoučet 138,600

VV Součet 189,839

777 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 

v poměru 1:3 podlah
m2 189,839 29,80 5 657,20 CS ÚRS 2018 01

VV 0,35*(6*1,5+12*1,5+7*1,5)      "v.č. 5 a 6, schodiště, stupně" 13,125

VV 0,2*(6*1,5+12*1,5+7*1,5)      "v.č. 5 a 6, schodiště, podstupnice" 7,500

VV 26,75+1,4*2,76           "v.č. 5, m.č. 104, podlaha" 30,614

VV Mezisoučet 51,239

VV 11     "v.č. 6, m.č. 214" 11,000

VV 7,5     "v.č. 6, m.č. 215" 7,500

VV 116     "v.č. 6, m.č. 216" 116,000

VV 4,1     "v.č. 6, m.č. 218" 4,100

VV Mezisoučet 138,600

VV Součet 189,839

778 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky do 3 mm
m2 120,100 183,20 22 002,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV 116     "v.č. 6, m.č. 216" 116,000

VV 4,1     "v.č. 6, m.č. 218" 4,100

VV Součet   "2.NP" 120,100

779 K 776141123
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky přes 5 do 8 mm
m2 43,739 412,00 18 020,47 CS ÚRS 2018 01

VV 0,35*(6*1,5+12*1,5+7*1,5)      "v.č. 5 a 6, schodiště, stupně" 13,125

VV 26,75+1,4*2,76           "v.č. 5, m.č. 104, podlaha" 30,614

VV Součet 43,739

780 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 84,130 110,00 9 254,30 CS ÚRS 2018 01

VV 26,75+1,4*2,76           "v.č. 5, m.č. 104" 30,614

VV 6,71*6,53                     "pro m.č. 214, 215, 218 v.č. 6" 43,816

VV 9,7                                 "pro m.č. 219 v.č. 6" 9,700

VV Součet 84,130

781 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 78,900 141,00 11 124,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na 

dodávku pásky. 

VV 78,9         "koberec pro podlahové vytápění!, část m.č. 216, v.č. 6" 78,900

782 M 69751050 koberec v rolích š. 4m, všívaná smyčka, vlákno 550g/m2 PA, zátěž 33, Bfl S1 m2 86,790 420,70 36 512,55 CS ÚRS 2018 01

VV 78,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 86,790

783 K 776211131 Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných m2 30,614 185,00 5 663,59 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na 

dodávku pásky. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 26,75+1,4*2,76           "v.č. 5, m.č. 104, podlaha" 30,614

784 K 776212111 Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů m2 2,100 82,40 173,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na 

dodávku pásky. 

VV 2,1      "v.č.5, m.č. 104, podesta s čistící zónou za dveřmi" 2,100

785 M 69751030 koberec zátěžový-čistící zóna, šíře 2 m, 1125 g/m2, výška vlasu 7mm m2 2,310 370,00 854,70 CS ÚRS 2018 01

VV 2,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,310

786 K 776222111 Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů m2 67,000 265,00 17 755,00 CS ÚRS 2018 01

VV 15,4          "PVC pro podlahové vytápění!, část m.č. 209, v.č. 6" 15,400

VV 37,8        "PVC pro podlahové vytápění!, část m.č. 216, v.č. 6" 37,800

VV 4,1          "PVC pro podlahové vytápění!, m.č. 218, v.č. 6" 4,100

VV 9,7          "PVC pro podlahové vytápění!, m.č. 219, v.č. 6" 9,700

VV Součet 67,000

787 M 28411011
PVC heterogen.zátěž. akustické antibakter., nášlap. vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 

34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15dB,Bfl S1
m2 73,700 473,20 34 874,84 CS ÚRS 2018 01

VV 67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 73,700

788 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 10,300 57,90 596,37 CS ÚRS 2018 01

VV 8,3+2        "pro podlahové vytápění, část m.č. 216, v.č. 6" 10,300

789 K 776301812 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou m 37,500 34,00 1 275,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6*1,5+12*1,5+7*1,5      "v.č. 5 a 6, schodiště" 37,500

790 K 776311112 Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice, šířky přes 300 mm m 37,500 109,00 4 087,50 CS ÚRS 2018 01

VV
(6*1,5+12*1,5+7*1,5)      "v.č. 5 a 6, schodiště, DVOJNÁSOBNÝ POČET ZA NELEPENÍ 

STOP DO ŠKOLKY A ZE ŠKOLKY, VE SPRÁVNÉM SMĚRU CHŮZE = VPRAVO"
37,500

791 K 776311211 Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice, výšky do 200 mm m 37,500 120,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6*1,5+12*1,5+7*1,5      "v.č. 5 a 6, schodiště" 37,500

792 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 24,360 11,30 275,27 CS ÚRS 2018 01

VV
2*(4,4+0,65+0,45)+1,1+1,35+0,75+0,52*2+0,55+2,63+2,04+0,55*2+2*0,4+2        "v.č. 5, 

m.č. 104"
24,360

793 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 100,010 68,16 6 816,68 CS ÚRS 2018 01

VV 6,6*2+2,21*1   "m.č. 209, v.č. 6" 15,410

VV (2*10,15+2*13,05)+0,25*2+1,5*3   "m.č. 216, v.č. 6" 51,400

VV (4,29*2+1,55*2)+0,25*2        "část místnosti pro sklad lehátek m.č. 216, v.č. 6" 12,180

VV (2*1,46+2*2,74)                          "m.č. 218, v.č. 6" 8,400

VV (2*2,7+2*3,61)                          "m.č. 219, v.č. 6" 12,620

VV Součet        "2.NP" 100,010

794 M 28411008 lišta soklová PVC 16 x 60 mm m 60,115 34,56 2 077,57 CS ÚRS 2018 01

VV 6,6*2+2,21*1   "m.č. 209, v.č. 6" 15,410

VV (10,15+2*3,1)+0,25*2+1,5*3   "m.č. 216, v.č. 6" 21,350

VV (2*1,46+2*2,74)                          "m.č. 218, v.č. 6" 8,400

VV (2*2,7+2*3,61)                          "m.č. 219, v.č. 6" 12,620

VV Součet        "2.NP" 57,780

VV 57,78*1,02 58,936

VV 58,936*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 60,115

795 M 69751204 lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm m 43,075 30,56 1 316,37 CS ÚRS 2018 01

VV (2*10,15+2*13,05)+0,25*2+1,5*3-21,35   "m.č. 216, v.č. 6" 30,050

VV (4,29*2+1,55*2)+0,25*2        "část místnosti pro sklad lehátek m.č. 216, v.č. 6" 12,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 42,230

VV 42,23*1,02 43,075

796 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 36,140 14,60 527,64 CS ÚRS 2018 01

VV (3,5+6,25+3,55+2*(2,05+3,3+1,9))*1,3          "v.č. 5 a 6" 36,140

797 K 776501811 Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m m2 9,761 68,70 670,58 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Cenou -1830 se oceňuje i sejmutí podložky volně položené. 

VV (3,5+6,25+3,55)*0,3+(2,05+3,3+1,9)*0,46          "v.č. 5 a 6 schodiště" 7,325

VV
(2*(4,4+0,65+0,45)+1,1+1,35+0,75+0,52*2+0,55+2,63+2,04+0,55*2+2*0,4+2)*0,1        

"v.č. 5, m.č. 104"
2,436

VV Součet 9,761

798 K 776511111 Montáž textilních podlahovin na stěnu lepením vpichovaných pásů, výšky do 2 m m2 9,761 208,00 2 030,29 CS ÚRS 2018 01

VV (3,5+6,25+3,55)*0,3+(2,05+3,3+1,9)*0,46          "v.č. 5 a 6 schodiště" 7,325

VV
(2*(4,4+0,65+0,45)+1,1+1,35+0,75+0,52*2+0,55+2,63+2,04+0,55*2+2*0,4+2)*0,1        

"v.č. 5, m.č. 104"
2,436

VV Součet 9,761

799 M 69751002 koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1600 g/m2 šíře 4 m m2 67,100 221,90 14 889,49 CS ÚRS 2018 01

VV 0,35*(6*1,5+12*1,5+7*1,5)      "v.č. 5 a 6, schodiště, stupně" 13,125

VV 0,2*(6*1,5+12*1,5+7*1,5)      "v.č. 5 a 6, schodiště, podstupnice" 7,500

VV 26,75+1,4*2,76           "v.č. 5, m.č. 104, podlaha" 30,614

VV (3,5+6,25+3,55)*0,3+(2,05+3,3+1,9)*0,46          "v.č. 5 a 6 schodiště, stěna" 7,325

VV
(2*(4,4+0,65+0,45)+1,1+1,35+0,75+0,52*2+0,55+2,63+2,04+0,55*2+2*0,4+2)*0,1        

"v.č. 5, m.č. 104, stěna"
2,436

VV Součet 61,000

VV 61,0*1,1 67,100

800 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 26,750 136,00 3 638,00 CS ÚRS 2018 01

VV 26,75           "v.č. 5, m.č. 104" 26,750

801 K 776991822 Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů m 37,500 49,60 1 860,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6*1,5+12*1,5+7*1,5      "v.č. 5 a 6" 37,500

802 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,737 412,00 715,64 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 140 573,48

803 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2
m2 119,918 322,00 38 613,60 CS ÚRS 2018 01

VV (2*2,15+2*1,80)*2,2-0,8*1,97                         "m.č. 115, v.č. 5" 15,804

VV (2*2,15+2*1,85)*2,2-0,8*1,97                           "m.č. 116, v.č. 5" 16,024

VV Mezisoučet         "1.NP" 31,828

VV
(0,25*2,1)*4+0,9*1,4            "doplnění obkladů okolo nových dveří a na nové závěsné 

wc, v.č.6, m.č. 211 a 212"
3,360

VV
(1,8+0,5)*1                              "pro napojení vodovodního potrubí k záchodu, v.č. 6, 

m.č. 212 "
2,300

VV 2*(3,84*2+2,72*2)-0,9*1,97*2-0,7*1,97+0,53*2       "m.č. 214, v.č. 6" 22,375

VV -0,5*3,84       "odpočet zrcadel nad umyvadla v.č. 6, m.č. 214" -1,920

VV 2*(1,95+2,1+2*3,84)-1,17*1,96+1,17*0,4+0,3*1                        "m.č. 215, v.č. 6" 21,935

VV 2*(2,51*2+2*2,68)-0,8*1,97*2-0,85*1,3-0,88*0,98-1,1*0,95       "m.č.219, v.č. 6" 14,596

VV 2*(1,3*2+2*2)-0,7*1,97                                      "m.č. 221, v.č. 6" 11,821

VV 1,6*3,9                                                                     "m.č. 222, v.č. 6" 6,240

VV -0,5*3,84       "odpočet zrcadel nad umyvadla, v.č. 6, m.č. 222" -1,920
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,6*(3,6+0,15+2,13)-1,1*0,57+1,17*0,3+0,3*0,57                       "m.č. 223, v.č. 6" 9,303

VV Mezisoučet     "2.NP" 88,090

VV Součet 119,918

804 M 59761040 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 m2 131,910 194,00 25 590,54 CS ÚRS 2018 01

VV 119,918*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 131,910

805 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 20,852 46,50 969,62 CS ÚRS 2018 01

VV
(0,25*2,1)*4+0,9*1,4            "doplnění obkladů okolo nových dveří a na nové závěsné 

wc, v.č.6, m.č. 211 a 212"
3,360

VV
(1,8+0,5)*1                              "pro napojení vodovodního potrubí k záchodu, v.č. 6, 

m.č. 212 "
2,300

VV 1,6*3,9                                                                     "m.č. 222, v.č. 6" 6,240

VV 1,6*(3,6+0,15+2,13)-1,1*0,57+0,3*0,57                         "m.č. 223, v.č. 6" 8,952

VV Součet 20,852

806 K 781479192
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady 

v omezeném prostoru
m2 5,660 220,00 1 245,20 CS ÚRS 2018 01

VV
(0,25*2,1)*4+0,9*1,4            "doplnění obkladů okolo nových dveří a na nové závěsné 

wc, v.č.6, m.č. 211 a 212"
3,360

VV
(1,8+0,5)*1                              "pro napojení vodovodního potrubí k záchodu, v.č. 6, 

m.č. 212 "
2,300

VV Součet 5,660

807 K 781479194
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání 

nerovného povrchu
m2 15,021 182,00 2 733,82 CS ÚRS 2018 01

VV 1,6*3,9                                                                     "m.č. 222, v.č. 6" 6,240

VV 1,6*(3,6+0,15+2,13)-1,1*0,57                         "m.č. 223, v.č. 6" 8,781

VV Součet            "po odsekání stávajících obkladů" 15,021

808 K 781491012 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 m2 4,320 451,00 1 948,32 CS ÚRS 2018 01

VV 0,4*0,6       "v.č. 6, m.č. 115" 0,240

VV 0,4*0,6       "v.č. 6, m.č. 116" 0,240

VV Mezisoučet 0,480

VV 0,5*3,84       "v.č. 6, m.č. 214" 1,920

VV 0,5*3,84       "v.č. 6, m.č. 222" 1,920

VV Mezisoučet 3,840

VV Součet 4,320

809 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm m2 4,752 642,00 3 050,78 CS ÚRS 2018 01

VV 4,32*1,1 4,752

869 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 19,000 123,00 2 337,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, 

nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu 

obkladu. 
VV 2*2                "v.č. 6, m.č. 214" 4,000

VV 2*2+2*1       "v.č. 6, m.č. 215" 6,000

VV 2*2                 "v.č. 6, m.č. 219" 4,000

VV 2,5                 "v.č. 6, m.č. 221" 2,500

VV 2,5                 "v.č. 6, m.č. 223" 2,500

VV Součet 19,000

870 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 60,320 85,90 5 181,49 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, 

nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu 

obkladu. 
VV 2*(1,8+2,15)      "v.č. 5, m.č. 115" 7,900

VV 2*(1,8+2,15)      "v.č. 5, m.č. 116" 7,900

VV Mezisoučet 15,800

VV 2*(3,84+2,72)                "v.č. 6, m.č. 214" 13,120

VV 2*(1,95+3,84)                "v.č. 6, m.č. 214" 11,580

VV 2*(2,7+3,71)                  "v.č. 6, m.č. 219" 12,820

VV 2*(1,5+2)                        "v.č. 6, m.č. 221" 7,000

VV Mezisoučet 44,520

VV Součet 60,320

883 K 781495116 Ostatní prvky ostatní práce spárování epoxidem m 148,000 42,40 6 275,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, 

nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu 

obkladu. 

VV
((50+8)*2+18+14)*1        "vnitřní začištění po provedení prostupů v.č. 5 a 6, projekt 

vytápění, ZT a ÚT"
148,000

810 K 781731112
Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných kladených do malty přes 50 do 

85 ks/m2
m2 29,742 743,00 22 098,31 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i obklady vápenopískovými pásky. 

VV
(5,11+11,06+9,5+7,25+3,1+6,7+0,3+0,35+0,75+0,45+1+10*0,4)*0,6  "sokl u terénu, v.č. 

5, 9, 10"
29,742

811 M 59623114 pásek obkladový cihlový s nízkou nasákavostí 240x71x14mm kus 1 799,391 11,52 20 728,98 CS ÚRS 2018 01

VV
(5,11+11,06+9,5+7,25+3,1+6,7+0,3+0,35+0,75+0,45+1+10*0,4)*0,6  "sokl u terénu, v.č. 

5, 9, 10"
29,742

VV 29,742*55*1,1                "přepočet na ks t.j.55 ks/m2" 1 799,391

812 M 59623117 pásek obkladový rohová tvarovka - červený  24x7,1x1,4x11,5 cm kus 123,200 57,90 7 133,28 CS ÚRS 2018 01

VV 14*8*1,1         "sokl u terénu, v.č. 5, 9, 10" 123,200

813 K 781779191
Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 2,100 52,80 110,88 CS ÚRS 2018 01

814 K 781779192
Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady 

v omezeném prostoru
m2 2,100 188,00 394,80 CS ÚRS 2018 01

VV (0,25*2,1)*4            "doplnění obkladů okolo nových dveří, v.č.6, m.č. 211 a 212" 2,100

815 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 4,222 512,00 2 161,66 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 867,60

816 K 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 17,898 90,90 1 626,93 CS ÚRS 2018 01

VV 3*(0,9*1,97*2+(0,9+1,97*2)*0,5)          "v.č.5, označení U1 - viz v.č. 19" 17,898

817 K 783117101 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 17,898 89,60 1 603,66 CS ÚRS 2018 01

VV 3*(0,9*1,97*2+(0,9+1,97*2)*0,5)          "v.č.5, označení U1 - viz v.č. 19" 17,898

818 K 783122131
Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, 

tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým
m2 17,898 135,00 2 416,23 CS ÚRS 2018 01

VV 3*(0,9*1,97*2+(0,9+1,97*2)*0,5)          "v.č.5, označení U1 - viz v.č. 19" 17,898

819 K 783201201 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení m2 26,480 36,00 953,28 CS ÚRS 2018 01

VV 14*(0,1*2+2*0,16)*1        "krokve - přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 7,280

VV 12,8*1,5                              "palubky - přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 19,200

VV Součet 26,480
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820 K 783201403 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 26,480 3,93 104,07 CS ÚRS 2018 01

VV 14*(0,1*2+2*0,16)*1        "krokve - přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 7,280

VV 12,8*1,5                              "palubky - přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 19,200

VV Součet 26,480

821 K 783213121
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti 

dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický
m2 26,480 145,00 3 839,60 CS ÚRS 2018 01

VV 14*(0,1*2+2*0,16)*1        "krokve - přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 7,280

VV 12,8*1,5                              "palubky - přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 19,200

VV Součet 26,480

822 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 26,480 177,00 4 686,96 CS ÚRS 2018 01

VV 14*(0,1*2+2*0,16)*1        "krokve - přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 7,280

VV 12,8*1,5                              "palubky - přesahy střechy, v.č. 10 a 21" 19,200

VV Součet 26,480

823 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 14,292 92,40 1 320,58 CS ÚRS 2018 01

VV (0,05+0,11+0,05)*(2*1,97+0,8)*3            "zárubně šířky 700 mm" 2,986

VV (0,05+0,11+0,05)*(2*1,97+0,9)*5            "zárubně šířky 800 mm" 5,082

VV (0,05+0,11+0,05)*(2*1,97+1,0)*6            "zárubně šířky 900 mm" 6,224

VV Součet 14,292

890 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 14,292 92,10 1 316,29 CS ÚRS 2018 01

VV (0,05+0,11+0,05)*(2*1,97+0,8)*3            "zárubně šířky 700 mm" 2,986

VV (0,05+0,11+0,05)*(2*1,97+0,9)*5            "zárubně šířky 800 mm" 5,082

VV (0,05+0,11+0,05)*(2*1,97+1,0)*6            "zárubně šířky 900 mm" 6,224

VV Součet 14,292

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 288 266,30

824 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 611,982 4,29 11 205,40 CS ÚRS 2018 01

VV 16,3        "m.č. 101, v.č. 5" 16,300

VV 24,7        "m.č. 102, v.č. 5" 24,700

VV 30,3        "m.č. 103, v.č. 5" 30,300

VV 22,9        "m.č. 104, v.č. 5" 22,900

VV 5,5        "m.č. 105, v.č. 5" 5,500

VV 4,6        "m.č. 106, v.č. 5" 4,600

VV 6,7        "m.č. 107, v.č. 5" 6,700

VV 1,1        "m.č. 108, v.č. 5" 1,100

VV 11,0        "m.č. 109, v.č. 5" 11,000

VV 4,3        "m.č. 110, v.č. 5" 4,300

VV 4,5        "m.č. 111, v.č. 5" 4,500

VV 16,5        "m.č. 117, v.č. 5" 16,500

VV 10,6        "m.č. 118, v.č. 5" 10,600

VV 60,5        "m.č. 119, v.č. 5" 60,500

VV 1,2        "m.č. 120, v.č. 5" 1,200

VV 17,8        "m.č. 121, v.č. 5" 17,800

VV 4,3        "m.č. 122, v.č. 5" 4,300

VV 77,1        "m.č. 123, v.č. 5" 77,100

VV 11,8        "m.č. 124, v.č. 5" 11,800

VV 4,1        "m.č. 125, v.č. 5" 4,100

VV 3,8        "m.č. 126, v.č. 5" 3,800

VV 0,9        "m.č. 127, v.č. 5" 0,900

VV 4,9        "m.č. 128, v.č. 5" 4,900

VV 2,0        "m.č. 129, v.č. 5" 2,000
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VV 1,2        "m.č. 130, v.č. 5" 1,200

VV Mezisoučet         "stropy - 1.NP" 348,600

VV 39,8                                                                  "m.č. 201, v.č. 6" 39,800

VV 42,6                                                                  "m.č. 209, v.č. 6" 42,600

VV 1,55*1,6                                                         "m.č. 217, v.č. 6" 2,480

VV 9,7                                                                  "m.č. 219, v.č. 6" 9,700

VV 3,0                                                                  "m.č. 221, v.č. 6" 3,000

VV 13,9                                                                  "m.č. 222, v.č. 6" 13,900

VV 7,5                                                                  "m.č. 223, v.č. 6" 7,500

VV 118,9                                                                  "m.č. 224, v.č. 6" 118,900

VV Mezisoučet      "stropy - 2.NP" 237,880

VV (2*5,9+2*2,76)*3,5                "m.č. 101, v.č.5" 60,620

VV (2*4,05+2*6,3)*3,5                "m.č. 102, v.č.5" 72,450

VV (2*5,3+2*5,9)*3,5                "m.č. 103, v.č.5" 78,400

VV (2*5,9+2*4,5+4*0,65*2)*3,5                "m.č. 104, v.č.5" 91,000

VV (2*3,3+2*1,8)*3,5                "m.č. 105, v.č.5" 35,700

VV (2*1,5+2*3,1)*3,5                "m.č. 106, v.č.5" 32,200

VV (2*2,9+2*3,1)*3,5                "m.č. 107, v.č.5" 42,000

VV (2*1,2+2*0,9)*3,5                "m.č. 108, v.č.5" 14,700

VV
(6,82*2+2,74*2)*3,52-0,9*1,97*2+0,6*(2*2,72+1)                                                                          

"m.č. 109, v.č. 5"
67,620

VV
(3,13*2+1,6*2)*3,52-1,16*2,1+0,25*(2,1*2+1,16)-1,125*2,1+0,25*(2*1,125+2,1)              

"m.č. 110, v.č. 5"
30,928

VV
(2,4*2+1,55*2)*3,52-1,125*2,2+0,25*(2*2,2+1,125)-1,19*2,15+0,25*(2*2,15+1,19)          

"m.č. 111, v.č. 5"
25,528

VV (1,55*2+1,6*2)*7,3-0,9*2*3                                             "m.č. 112, v.č. 5" 40,590

VV
(8,31+8,65+6,42+6,11+1,95+3,1)*3,52-0,9*1,97+0,25*(2*2,45+1,1)-

(1,25*2+0,25*(2*2+1,25))*6-1,25*2,7+0,25*(2*2,7+1,25)-0,8*1,97 "m.č. 113, v.č. 5"
95,144

VV
(2*1,5+2*1,85)*2,52-3*0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 114, v.č. 5"
12,156

VV
(2*2,15+2*1,80)*1,32-0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 115, v.č. 5"
8,852

VV
(2*2,15+2*1,85)*1,32-0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 116, v.č. 5"
8,984

VV
(2*6,2+2*5,7)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 117, v.č. 5"
83,300

VV
(2*5,3+2*2,0)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 118, v.č. 5"
51,100

VV
(2*4,4+2*2,5)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 119, v.č. 5"
48,300

VV
(2*9,6+2*8,7)*1,8                                                                                                                   

"m.č. 120, v.č. 5"
65,880

VV
(2*1,2+2*2,0)*1,8                                                                                                                   

"m.č. 121, v.č. 5"
11,520

VV
(2*2,2+2*2,0)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 122, v.č. 5"
29,400

VV
(2*1,5+2*6,5)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 123, v.č. 5"
56,000

VV
(2*2,30+2*1,80)*3,3                                                                                                    

"m.č. 124, v.č. 5"
27,060

VV
(2*2,90+2*4,30)*3,3                                                                                                     

"m.č. 125, v.č. 5"
47,520
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VV
(2*2,3+2*1,90)*1,8                                                                                                     

"m.č. 126, v.č. 5"
15,120

VV
(2*0,8+2*1,20)*1,8                                                                                                     

"m.č. 127, v.č. 5"
7,200

VV
(2*2,5+2*2,30)*1,8                                                                                                     

"m.č. 128, v.č. 5"
17,280

VV
(2*1,5+2*1,40)*1,8                                                                                                     

"m.č. 129, v.č. 5"
10,440

VV
(2*1,5+2*0,90)*1,8                                                                                                     

"m.č. 130, v.č. 5"
8,640

VV Mezisoučet         "stěny - 1.NP" 1 195,632

VV (6,2*2+9,1*2)*3,2                                          "m.č. 201, v.č. 5" 97,920

VV (5,5*2+4,9*2)*3,2                                           "m.č. 207, v.č. 5" 66,560

VV (2*16,4+5,2*2)*3,2                                         "m.č. 209, v.č. 6" 138,240

VV 1,3*(2*3,84+2*2,72)                        "m.č. 214, v.č. 6" 17,056

VV 1,3*(2*2,05+2*3,84)                         "m.č. 215, v.č. 6" 15,314

VV 3,3*(2*10,15+2*13,05)                     "m.č. 216, v.č. 6" 153,120

VV
3,3*(4,29*2+1,55*2)-2,25*2,9-1,25*2+0,25*(2*2+1,25)                  "část místnosti pro 

sklad lehátek m.č. 216, v.č. 6"
30,832

VV 3,3*(2*1,46+2*2,74)                          "m.č. 218, v.č. 6" 27,720

VV 1,2*(2*2,71+2*2,7)                                    "m.č.219, v.č. 6" 12,984

VV 1,3*(1,3*2+2*2)+0,4*(0,9+2*0,2)         "m.č. 221, v.č. 6" 9,100

VV (3,2-1,6)*(2*3,3+4,92*2)                         "m.č. 222, v.č. 6" 26,304

VV (3,2-1,6)*(4,2*2+2,15*2)                  "m.č. 223, v.č. 6" 20,320

VV 3,2*(2*15,5+8,6*2+0,9*2+1,2*2+5,3*2+2*2)                  "m.č. 224, v.č. 6" 214,400

VV Mezisoučet             "stěny 2.NP" 829,870

VV Součet 2 611,982

825 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 365,460 26,50 62 684,69 CS ÚRS 2018 01

VV 16,3        "m.č. 101, v.č. 5" 16,300

VV 24,7        "m.č. 102, v.č. 5" 24,700

VV 30,3        "m.č. 103, v.č. 5" 30,300

VV 22,9        "m.č. 104, v.č. 5" 22,900

VV 5,5        "m.č. 105, v.č. 5" 5,500

VV 4,6        "m.č. 106, v.č. 5" 4,600

VV 6,7        "m.č. 107, v.č. 5" 6,700

VV 1,1        "m.č. 108, v.č. 5" 1,100

VV 11,0        "m.č. 109, v.č. 5" 11,000

VV 4,3        "m.č. 110, v.č. 5" 4,300

VV 4,5        "m.č. 111, v.č. 5" 4,500

VV 16,5        "m.č. 117, v.č. 5" 16,500

VV 10,6        "m.č. 118, v.č. 5" 10,600

VV 60,5        "m.č. 119, v.č. 5" 60,500

VV 1,2        "m.č. 120, v.č. 5" 1,200

VV 17,8        "m.č. 121, v.č. 5" 17,800

VV 4,3        "m.č. 122, v.č. 5" 4,300

VV 77,1        "m.č. 123, v.č. 5" 77,100

VV 11,8        "m.č. 124, v.č. 5" 11,800

VV 4,1        "m.č. 125, v.č. 5" 4,100

VV 3,8        "m.č. 126, v.č. 5" 3,800

VV 0,9        "m.č. 127, v.č. 5" 0,900

VV 4,9        "m.č. 128, v.č. 5" 4,900

VV 2,0        "m.č. 129, v.č. 5" 2,000
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VV 1,2        "m.č. 130, v.č. 5" 1,200

VV Mezisoučet         "stropy - 1.NP" 348,600

VV 39,8                                                                  "m.č. 201, v.č. 6" 39,800

VV 42,6                                                                  "m.č. 209, v.č. 6" 42,600

VV 9,7                                                                  "m.č. 219, v.č. 6" 9,700

VV 3,0                                                                  "m.č. 221, v.č. 6" 3,000

VV 13,9                                                                  "m.č. 222, v.č. 6" 13,900

VV 7,5                                                                  "m.č. 223, v.č. 6" 7,500

VV 118,9                                                                  "m.č. 224, v.č. 6" 118,900

VV Mezisoučet      "stropy - 2.NP" 235,400

VV (2*5,9+2*2,76)*3,5                "m.č. 101, v.č.5" 60,620

VV (2*4,05+2*6,3)*3,5                "m.č. 102, v.č.5" 72,450

VV (2*5,3+2*5,9)*3,5                "m.č. 103, v.č.5" 78,400

VV (2*5,9+2*4,5+4*0,65*2)*3,5                "m.č. 104, v.č.5" 91,000

VV (2*3,3+2*1,8)*3,5                "m.č. 105, v.č.5" 35,700

VV (2*1,5+2*3,1)*3,5                "m.č. 106, v.č.5" 32,200

VV (2*2,9+2*3,1)*3,5                "m.č. 107, v.č.5" 42,000

VV (2*1,2+2*0,9)*3,5                "m.č. 108, v.č.5" 14,700

VV
(6,82*2+2,74*2)*3,52-0,9*1,97*2+0,6*(2*2,72+1)                                                                          

"m.č. 109, v.č. 5"
67,620

VV
(3,13*2+1,6*2)*3,52-1,16*2,1+0,25*(2,1*2+1,16)-1,125*2,1+0,25*(2*1,125+2,1)              

"m.č. 110, v.č. 5"
30,928

VV
(2,4*2+1,55*2)*3,52-1,125*2,2+0,25*(2*2,2+1,125)-1,19*2,15+0,25*(2*2,15+1,19)          

"m.č. 111, v.č. 5"
25,528

VV (1,55*2+1,6*2)*7,3-0,9*2*3                                             "m.č. 112, v.č. 5" 40,590

VV
(8,31+8,65+6,42+6,11+1,95+3,1)*3,52-0,9*1,97+0,25*(2*2,45+1,1)-

(1,25*2+0,25*(2*2+1,25))*6-1,25*2,7+0,25*(2*2,7+1,25)-0,8*1,97 "m.č. 113, v.č. 5"
95,144

VV
(2*1,5+2*1,85)*2,52-3*0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 114, v.č. 5"
12,156

VV
(2*2,15+2*1,80)*1,32-0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 115, v.č. 5"
8,852

VV
(2*2,15+2*1,85)*1,32-0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 116, v.č. 5"
8,984

VV
(2*6,2+2*5,7)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 117, v.č. 5"
83,300

VV
(2*5,3+2*2,0)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 118, v.č. 5"
51,100

VV
(2*4,4+2*2,5)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 119, v.č. 5"
48,300

VV
(2*9,6+2*8,7)*1,8                                                                                                                   

"m.č. 120, v.č. 5"
65,880

VV
(2*1,2+2*2,0)*1,8                                                                                                                   

"m.č. 121, v.č. 5"
11,520

VV
(2*2,2+2*2,0)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 122, v.č. 5"
29,400

VV
(2*1,5+2*6,5)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 123, v.č. 5"
56,000

VV
(2*2,30+2*1,80)*3,3                                                                                                    

"m.č. 124, v.č. 5"
27,060

VV
(2*2,90+2*4,30)*3,3                                                                                                     

"m.č. 125, v.č. 5"
47,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
(2*2,3+2*1,90)*1,8                                                                                                     

"m.č. 126, v.č. 5"
15,120

VV
(2*0,8+2*1,20)*1,8                                                                                                     

"m.č. 127, v.č. 5"
7,200

VV
(2*2,5+2*2,30)*1,8                                                                                                     

"m.č. 128, v.č. 5"
17,280

VV
(2*1,5+2*1,40)*1,8                                                                                                     

"m.č. 129, v.č. 5"
10,440

VV
(2*1,5+2*0,90)*1,8                                                                                                     

"m.č. 130, v.č. 5"
8,640

VV Mezisoučet         "stěny - 1.NP" 1 195,632

VV (6,2*2+9,1*2)*3,2                                          "m.č. 201, v.č. 5" 97,920

VV (5,5*2+4,9*2)*3,2                                           "m.č. 207, v.č. 5" 66,560

VV (2*16,4+5,2*2)*3,2                                         "m.č. 209, v.č. 6" 138,240

VV 1,2*(2*2,71+2*2,7)                                    "m.č.219, v.č. 6" 12,984

VV 1,3*(1,3*2+2*2)+0,4*(0,9+2*0,2)         "m.č. 221, v.č. 6" 9,100

VV (3,2-1,6)*(2*3,3+4,92*2)                         "m.č. 222, v.č. 6" 26,304

VV (3,2-1,6)*(4,2*2+2,15*2)                  "m.č. 223, v.č. 6" 20,320

VV 3,2*(2*15,5+8,6*2+0,9*2+1,2*2+5,3*2+2*2)                  "m.č. 224, v.č. 6" 214,400

VV Mezisoučet             "stěny 2.NP" 585,828

VV Součet 2 365,460

826 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou 

nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m
m 466,000 8,23 3 835,18 CS ÚRS 2018 01

VV 466    "v.č.5 a 6" 466,000

827 M 58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm x 50 m m 489,300 0,58 283,79 CS ÚRS 2018 01

VV 466*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 489,300

828 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 

podlah
m2 586,480 4,29 2 516,00 CS ÚRS 2018 01

VV 16,3        "m.č. 101, v.č. 5" 16,300

VV 24,7        "m.č. 102, v.č. 5" 24,700

VV 30,3        "m.č. 103, v.č. 5" 30,300

VV 22,9        "m.č. 104, v.č. 5" 22,900

VV 5,5        "m.č. 105, v.č. 5" 5,500

VV 4,6        "m.č. 106, v.č. 5" 4,600

VV 6,7        "m.č. 107, v.č. 5" 6,700

VV 1,1        "m.č. 108, v.č. 5" 1,100

VV 11,0        "m.č. 109, v.č. 5" 11,000

VV 4,3        "m.č. 110, v.č. 5" 4,300

VV 4,5        "m.č. 111, v.č. 5" 4,500

VV 16,5        "m.č. 117, v.č. 5" 16,500

VV 10,6        "m.č. 118, v.č. 5" 10,600

VV 60,5        "m.č. 119, v.č. 5" 60,500

VV 1,2        "m.č. 120, v.č. 5" 1,200

VV 17,8        "m.č. 121, v.č. 5" 17,800

VV 4,3        "m.č. 122, v.č. 5" 4,300

VV 77,1        "m.č. 123, v.č. 5" 77,100

VV 11,8        "m.č. 124, v.č. 5" 11,800

VV 4,1        "m.č. 125, v.č. 5" 4,100

VV 3,8        "m.č. 126, v.č. 5" 3,800

VV 0,9        "m.č. 127, v.č. 5" 0,900

VV 4,9        "m.č. 128, v.č. 5" 4,900

VV 2,0        "m.č. 129, v.č. 5" 2,000

Strana 96 z 103



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,2        "m.č. 130, v.č. 5" 1,200

VV Mezisoučet         "stropy - 1.NP" 348,600

VV 39,8                                                                  "m.č. 201, v.č. 6" 39,800

VV 42,6                                                                  "m.č. 209, v.č. 6" 42,600

VV 1,55*1,6                                                         "m.č. 217, v.č. 6" 2,480

VV 9,7                                                                  "m.č. 219, v.č. 6" 9,700

VV 3,0                                                                  "m.č. 221, v.č. 6" 3,000

VV 13,9                                                                  "m.č. 222, v.č. 6" 13,900

VV 7,5                                                                  "m.č. 223, v.č. 6" 7,500

VV 118,9                                                                  "m.č. 224, v.č. 6" 118,900

VV Mezisoučet      "stropy - 2.NP" 237,880

VV Součet 586,480

829 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m m2 615,804 0,66 406,43 CS ÚRS 2018 01

VV 586,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 615,804

830 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 611,982 13,80 36 045,35 CS ÚRS 2018 01

VV 16,3        "m.č. 101, v.č. 5" 16,300

VV 24,7        "m.č. 102, v.č. 5" 24,700

VV 30,3        "m.č. 103, v.č. 5" 30,300

VV 22,9        "m.č. 104, v.č. 5" 22,900

VV 5,5        "m.č. 105, v.č. 5" 5,500

VV 4,6        "m.č. 106, v.č. 5" 4,600

VV 6,7        "m.č. 107, v.č. 5" 6,700

VV 1,1        "m.č. 108, v.č. 5" 1,100

VV 11,0        "m.č. 109, v.č. 5" 11,000

VV 4,3        "m.č. 110, v.č. 5" 4,300

VV 4,5        "m.č. 111, v.č. 5" 4,500

VV 16,5        "m.č. 117, v.č. 5" 16,500

VV 10,6        "m.č. 118, v.č. 5" 10,600

VV 60,5        "m.č. 119, v.č. 5" 60,500

VV 1,2        "m.č. 120, v.č. 5" 1,200

VV 17,8        "m.č. 121, v.č. 5" 17,800

VV 4,3        "m.č. 122, v.č. 5" 4,300

VV 77,1        "m.č. 123, v.č. 5" 77,100

VV 11,8        "m.č. 124, v.č. 5" 11,800

VV 4,1        "m.č. 125, v.č. 5" 4,100

VV 3,8        "m.č. 126, v.č. 5" 3,800

VV 0,9        "m.č. 127, v.č. 5" 0,900

VV 4,9        "m.č. 128, v.č. 5" 4,900

VV 2,0        "m.č. 129, v.č. 5" 2,000

VV 1,2        "m.č. 130, v.č. 5" 1,200

VV Mezisoučet         "stropy - 1.NP" 348,600

VV 39,8                                                                  "m.č. 201, v.č. 6" 39,800

VV 42,6                                                                  "m.č. 209, v.č. 6" 42,600

VV 1,55*1,6                                                         "m.č. 217, v.č. 6" 2,480

VV 9,7                                                                  "m.č. 219, v.č. 6" 9,700

VV 3,0                                                                  "m.č. 221, v.č. 6" 3,000

VV 13,9                                                                  "m.č. 222, v.č. 6" 13,900

VV 7,5                                                                  "m.č. 223, v.č. 6" 7,500

VV 118,9                                                                  "m.č. 224, v.č. 6" 118,900

VV Mezisoučet      "stropy - 2.NP" 237,880

VV (2*5,9+2*2,76)*3,5                "m.č. 101, v.č.5" 60,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2*4,05+2*6,3)*3,5                "m.č. 102, v.č.5" 72,450

VV (2*5,3+2*5,9)*3,5                "m.č. 103, v.č.5" 78,400

VV (2*5,9+2*4,5+4*0,65*2)*3,5                "m.č. 104, v.č.5" 91,000

VV (2*3,3+2*1,8)*3,5                "m.č. 105, v.č.5" 35,700

VV (2*1,5+2*3,1)*3,5                "m.č. 106, v.č.5" 32,200

VV (2*2,9+2*3,1)*3,5                "m.č. 107, v.č.5" 42,000

VV (2*1,2+2*0,9)*3,5                "m.č. 108, v.č.5" 14,700

VV
(6,82*2+2,74*2)*3,52-0,9*1,97*2+0,6*(2*2,72+1)                                                                          

"m.č. 109, v.č. 5"
67,620

VV
(3,13*2+1,6*2)*3,52-1,16*2,1+0,25*(2,1*2+1,16)-1,125*2,1+0,25*(2*1,125+2,1)              

"m.č. 110, v.č. 5"
30,928

VV
(2,4*2+1,55*2)*3,52-1,125*2,2+0,25*(2*2,2+1,125)-1,19*2,15+0,25*(2*2,15+1,19)          

"m.č. 111, v.č. 5"
25,528

VV (1,55*2+1,6*2)*7,3-0,9*2*3                                             "m.č. 112, v.č. 5" 40,590

VV
(8,31+8,65+6,42+6,11+1,95+3,1)*3,52-0,9*1,97+0,25*(2*2,45+1,1)-

(1,25*2+0,25*(2*2+1,25))*6-1,25*2,7+0,25*(2*2,7+1,25)-0,8*1,97 "m.č. 113, v.č. 5"
95,144

VV
(2*1,5+2*1,85)*2,52-3*0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 114, v.č. 5"
12,156

VV
(2*2,15+2*1,80)*1,32-0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 115, v.č. 5"
8,852

VV
(2*2,15+2*1,85)*1,32-0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 116, v.č. 5"
8,984

VV
(2*6,2+2*5,7)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 117, v.č. 5"
83,300

VV
(2*5,3+2*2,0)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 118, v.č. 5"
51,100

VV
(2*4,4+2*2,5)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 119, v.č. 5"
48,300

VV
(2*9,6+2*8,7)*1,8                                                                                                                   

"m.č. 120, v.č. 5"
65,880

VV
(2*1,2+2*2,0)*1,8                                                                                                                   

"m.č. 121, v.č. 5"
11,520

VV
(2*2,2+2*2,0)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 122, v.č. 5"
29,400

VV
(2*1,5+2*6,5)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 123, v.č. 5"
56,000

VV
(2*2,30+2*1,80)*3,3                                                                                                    

"m.č. 124, v.č. 5"
27,060

VV
(2*2,90+2*4,30)*3,3                                                                                                     

"m.č. 125, v.č. 5"
47,520

VV
(2*2,3+2*1,90)*1,8                                                                                                     

"m.č. 126, v.č. 5"
15,120

VV
(2*0,8+2*1,20)*1,8                                                                                                     

"m.č. 127, v.č. 5"
7,200

VV
(2*2,5+2*2,30)*1,8                                                                                                     

"m.č. 128, v.č. 5"
17,280

VV
(2*1,5+2*1,40)*1,8                                                                                                     

"m.č. 129, v.č. 5"
10,440

VV
(2*1,5+2*0,90)*1,8                                                                                                     

"m.č. 130, v.č. 5"
8,640

VV Mezisoučet         "stěny - 1.NP" 1 195,632

VV (6,2*2+9,1*2)*3,2                                          "m.č. 201, v.č. 5" 97,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (5,5*2+4,9*2)*3,2                                           "m.č. 207, v.č. 5" 66,560

VV (2*16,4+5,2*2)*3,2                                         "m.č. 209, v.č. 6" 138,240

VV 1,3*(2*3,84+2*2,72)                        "m.č. 214, v.č. 6" 17,056

VV 1,3*(2*2,05+2*3,84)                         "m.č. 215, v.č. 6" 15,314

VV 3,3*(2*10,15+2*13,05)                     "m.č. 216, v.č. 6" 153,120

VV
3,3*(4,29*2+1,55*2)-2,25*2,9-1,25*2+0,25*(2*2+1,25)                  "část místnosti pro 

sklad lehátek m.č. 216, v.č. 6"
30,832

VV 3,3*(2*1,46+2*2,74)                          "m.č. 218, v.č. 6" 27,720

VV 1,2*(2*2,71+2*2,7)                                    "m.č.219, v.č. 6" 12,984

VV 1,3*(1,3*2+2*2)+0,4*(0,9+2*0,2)         "m.č. 221, v.č. 6" 9,100

VV (3,2-1,6)*(2*3,3+4,92*2)                         "m.č. 222, v.č. 6" 26,304

VV (3,2-1,6)*(4,2*2+2,15*2)                  "m.č. 223, v.č. 6" 20,320

VV 3,2*(2*15,5+8,6*2+0,9*2+1,2*2+5,3*2+2*2)                  "m.č. 224, v.č. 6" 214,400

VV Mezisoučet             "stěny 2.NP" 829,870

VV Součet 2 611,982

831 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 471,782 49,84 123 193,61 CS ÚRS 2018 01

VV 16,3        "m.č. 101, v.č. 5" 16,300

VV 24,7        "m.č. 102, v.č. 5" 24,700

VV 30,3        "m.č. 103, v.č. 5" 30,300

VV 22,9        "m.č. 104, v.č. 5" 22,900

VV 5,5        "m.č. 105, v.č. 5" 5,500

VV 4,6        "m.č. 106, v.č. 5" 4,600

VV 6,7        "m.č. 107, v.č. 5" 6,700

VV 1,1        "m.č. 108, v.č. 5" 1,100

VV 11,0        "m.č. 109, v.č. 5" 11,000

VV 4,3        "m.č. 110, v.č. 5" 4,300

VV 4,5        "m.č. 111, v.č. 5" 4,500

VV 16,5        "m.č. 117, v.č. 5" 16,500

VV 10,6        "m.č. 118, v.č. 5" 10,600

VV 60,5        "m.č. 119, v.č. 5" 60,500

VV 1,2        "m.č. 120, v.č. 5" 1,200

VV 17,8        "m.č. 121, v.č. 5" 17,800

VV 4,3        "m.č. 122, v.č. 5" 4,300

VV 77,1        "m.č. 123, v.č. 5" 77,100

VV 11,8        "m.č. 124, v.č. 5" 11,800

VV 4,1        "m.č. 125, v.č. 5" 4,100

VV 3,8        "m.č. 126, v.č. 5" 3,800

VV 0,9        "m.č. 127, v.č. 5" 0,900

VV 4,9        "m.č. 128, v.č. 5" 4,900

VV 2,0        "m.č. 129, v.č. 5" 2,000

VV 1,2        "m.č. 130, v.č. 5" 1,200

VV Mezisoučet         "stropy - 1.NP" 348,600

VV 42,6                                                                  "m.č. 209, v.č. 6" 42,600

VV 9,7                                                                  "m.č. 219, v.č. 6" 9,700

VV 3,0                                                                  "m.č. 221, v.č. 6" 3,000

VV 13,9                                                                  "m.č. 222, v.č. 6" 13,900

VV 7,5                                                                  "m.č. 223, v.č. 6" 7,500

VV 118,9                                                                  "m.č. 224, v.č. 6" 118,900

VV Mezisoučet      "stropy - 2.NP" 195,600

VV (2*5,9+2*2,76)*3,5                "m.č. 101, v.č.5" 60,620

VV (2*4,05+2*6,3)*3,5                "m.č. 102, v.č.5" 72,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2*5,3+2*5,9)*3,5                "m.č. 103, v.č.5" 78,400

VV (2*5,9+2*4,5+4*0,65*2)*3,5                "m.č. 104, v.č.5" 91,000

VV (2*3,3+2*1,8)*3,5                "m.č. 105, v.č.5" 35,700

VV (2*1,5+2*3,1)*3,5                "m.č. 106, v.č.5" 32,200

VV (2*2,9+2*3,1)*3,5                "m.č. 107, v.č.5" 42,000

VV (2*1,2+2*0,9)*3,5                "m.č. 108, v.č.5" 14,700

VV
(6,82*2+2,74*2)*3,52-0,9*1,97*2+0,6*(2*2,72+1)                                                                          

"m.č. 109, v.č. 5"
67,620

VV
(3,13*2+1,6*2)*3,52-1,16*2,1+0,25*(2,1*2+1,16)-1,125*2,1+0,25*(2*1,125+2,1)              

"m.č. 110, v.č. 5"
30,928

VV
(2,4*2+1,55*2)*3,52-1,125*2,2+0,25*(2*2,2+1,125)-1,19*2,15+0,25*(2*2,15+1,19)          

"m.č. 111, v.č. 5"
25,528

VV (1,55*2+1,6*2)*7,3-0,9*2*3                                             "m.č. 112, v.č. 5" 40,590

VV
(8,31+8,65+6,42+6,11+1,95+3,1)*3,52-0,9*1,97+0,25*(2*2,45+1,1)-

(1,25*2+0,25*(2*2+1,25))*6-1,25*2,7+0,25*(2*2,7+1,25)-0,8*1,97 "m.č. 113, v.č. 5"
95,144

VV
(2*1,5+2*1,85)*2,52-3*0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 114, v.č. 5"
12,156

VV
(2*2,15+2*1,80)*1,32-0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 115, v.č. 5"
8,852

VV
(2*2,15+2*1,85)*1,32-0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 116, v.č. 5"
8,984

VV
(2*6,2+2*5,7)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 117, v.č. 5"
83,300

VV
(2*5,3+2*2,0)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 118, v.č. 5"
51,100

VV
(2*4,4+2*2,5)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 119, v.č. 5"
48,300

VV
(2*9,6+2*8,7)*1,8                                                                                                                   

"m.č. 120, v.č. 5"
65,880

VV
(2*1,2+2*2,0)*1,8                                                                                                                   

"m.č. 121, v.č. 5"
11,520

VV
(2*2,2+2*2,0)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 122, v.č. 5"
29,400

VV
(2*1,5+2*6,5)*3,5                                                                                                                   

"m.č. 123, v.č. 5"
56,000

VV
(2*2,30+2*1,80)*3,3                                                                                                    

"m.č. 124, v.č. 5"
27,060

VV
(2*2,90+2*4,30)*3,3                                                                                                     

"m.č. 125, v.č. 5"
47,520

VV
(2*2,3+2*1,90)*1,8                                                                                                     

"m.č. 126, v.č. 5"
15,120

VV
(2*0,8+2*1,20)*1,8                                                                                                     

"m.č. 127, v.č. 5"
7,200

VV
(2*2,5+2*2,30)*1,8                                                                                                     

"m.č. 128, v.č. 5"
17,280

VV
(2*1,5+2*1,40)*1,8                                                                                                     

"m.č. 129, v.č. 5"
10,440

VV
(2*1,5+2*0,90)*1,8                                                                                                     

"m.č. 130, v.č. 5"
8,640

VV Mezisoučet         "stěny - 1.NP" 1 195,632

VV (5,5*2+4,9*2)*3,2                                           "m.č. 207, v.č. 5" 66,560

VV (2*16,4+5,2*2)*3,2                                         "m.č. 209, v.č. 6" 138,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 1,3*(2*3,84+2*2,72)                        "m.č. 214, v.č. 6" 17,056

VV 1,3*(2*2,05+2*3,84)                         "m.č. 215, v.č. 6" 15,314

VV 3,3*(2*10,15+2*13,05)                     "m.č. 216, v.č. 6" 153,120

VV
3,3*(4,29*2+1,55*2)-2,25*2,9-1,25*2+0,25*(2*2+1,25)                  "část místnosti pro 

sklad lehátek m.č. 216, v.č. 6"
30,832

VV 3,3*(2*1,46+2*2,74)                          "m.č. 218, v.č. 6" 27,720

VV 1,2*(2*2,71+2*2,7)                                    "m.č.219, v.č. 6" 12,984

VV 1,3*(1,3*2+2*2)+0,4*(0,9+2*0,2)         "m.č. 221, v.č. 6" 9,100

VV (3,2-1,6)*(2*3,3+4,92*2)                         "m.č. 222, v.č. 6" 26,304

VV (3,2-1,6)*(4,2*2+2,15*2)                  "m.č. 223, v.č. 6" 20,320

VV 3,2*(2*15,5+8,6*2+0,9*2+1,2*2+5,3*2+2*2)                  "m.č. 224, v.č. 6" 214,400

VV Mezisoučet             "stěny 2.NP" 731,950

VV Součet 2 471,782

832 K 784211109
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m
m2 294,690 69,10 20 363,08 CS ÚRS 2018 01

VV 22,9        "m.č. 104, v.č. 5" 22,900

VV Mezisoučet         "stropy - 1.NP" 22,900

VV 39,8                                                                  "m.č. 201, v.č. 6" 39,800

VV 1,55*1,6                                                         "m.č. 217, v.č. 6" 2,480

VV Mezisoučet      "stropy - 2.NP" 42,280

VV (2*5,9+2*4,5+4*0,65*2)*3,5                "m.č. 104, v.č.5" 91,000

VV (1,55*2+1,6*2)*7,3-0,9*2*3                 "m.č. 112, v.č. 5" 40,590

VV Mezisoučet         "stěny - 1.NP" 131,590

VV (6,2*2+9,1*2)*3,2                                          "m.č. 201, v.č. 5" 97,920

VV Mezisoučet             "stěny 2.NP" 97,920

VV Součet 294,690

833 K 784211141
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2
m2 42,380 9,66 409,39 CS ÚRS 2018 01

VV 4,6        "m.č. 106, v.č. 5" 4,600

VV 1,1        "m.č. 108, v.č. 5" 1,100

VV 1,2        "m.č. 120, v.č. 5" 1,200

VV 4,3        "m.č. 122, v.č. 5" 4,300

VV 4,1        "m.č. 125, v.č. 5" 4,100

VV 3,8        "m.č. 126, v.č. 5" 3,800

VV 0,9        "m.č. 127, v.č. 5" 0,900

VV 4,9        "m.č. 128, v.č. 5" 4,900

VV 2,0        "m.č. 129, v.č. 5" 2,000

VV 1,2        "m.č. 130, v.č. 5" 1,200

VV 4,3        "m.č. 110, v.č. 5" 4,300

VV 4,5        "m.č. 111, v.č. 5" 4,500

VV Mezisoučet         "stropy - 1.NP" 36,900

VV 1,55*1,6                                                         "m.č. 217, v.č. 6" 2,480

VV 3,0                                                                  "m.č. 221, v.č. 6" 3,000

VV Mezisoučet      "stropy - 2.NP" 5,480

VV Součet 42,380

834 K 784211143
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev
m 511,000 5,72 2 922,92 CS ÚRS 2018 01

VV 219 219,000

VV Mezisoučet         "stěny - 1.NP" 219,000

VV 292 292,000
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV Mezisoučet             "stěny 2.NP" 292,000

VV Součet 511,000

835 K 784211163

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu 

středně sytém

m2 1 178,766 20,70 24 400,46 CS ÚRS 2018 01

VV 16,3        "m.č. 101, v.č. 5" 16,300

VV 22,9        "m.č. 104, v.č. 5" 22,900

VV 5,5        "m.č. 105, v.č. 5" 5,500

VV 11,0        "m.č. 109, v.č. 5" 11,000

VV 4,3        "m.č. 110, v.č. 5" 4,300

VV 4,5        "m.č. 111, v.č. 5" 4,500

VV Mezisoučet         "stropy - 1.NP" 64,500

VV 39,8                                                                  "m.č. 201, v.č. 6" 39,800

VV 42,6                                                                  "m.č. 209, v.č. 6" 42,600

VV 1,55*1,6                                                         "m.č. 217, v.č. 6" 2,480

VV 9,7                                                                  "m.č. 219, v.č. 6" 9,700

VV 3,0                                                                  "m.č. 221, v.č. 6" 3,000

VV 13,9                                                                  "m.č. 222, v.č. 6" 13,900

VV 7,5                                                                  "m.č. 223, v.č. 6" 7,500

VV 118,9                                                                  "m.č. 224, v.č. 6" 118,900

VV Mezisoučet      "stropy - 2.NP" 237,880

VV (2*5,9+2*2,76)*3,5                "m.č. 101, v.č.5" 60,620

VV (2*5,9+2*4,5+4*0,65*2)*3,5                "m.č. 104, v.č.5" 91,000

VV (2*3,3+2*1,8)*3,5                "m.č. 105, v.č.5" 35,700

VV
(6,82*2+2,74*2)*3,52-0,9*1,97*2+0,6*(2*2,72+1)                                                                          

"m.č. 109, v.č. 5"
67,620

VV
(3,13*2+1,6*2)*3,52-1,16*2,1+0,25*(2,1*2+1,16)-1,125*2,1+0,25*(2*1,125+2,1)              

"m.č. 110, v.č. 5"
30,928

VV
(2,4*2+1,55*2)*3,52-1,125*2,2+0,25*(2*2,2+1,125)-1,19*2,15+0,25*(2*2,15+1,19)          

"m.č. 111, v.č. 5"
25,528

VV (1,55*2+1,6*2)*7,3-0,9*2*3                                             "m.č. 112, v.č. 5" 40,590

VV
(8,31+8,65+6,42+6,11+1,95+3,1)*3,52-0,9*1,97+0,25*(2*2,45+1,1)-

(1,25*2+0,25*(2*2+1,25))*6-1,25*2,7+0,25*(2*2,7+1,25)-0,8*1,97 "m.č. 113, v.č. 5"
95,144

VV
(2*1,5+2*1,85)*2,52-3*0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 114, v.č. 5"
12,156

VV
(2*2,15+2*1,80)*1,32-0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 115, v.č. 5"
8,852

VV
(2*2,15+2*1,85)*1,32-0,8*1,97                                                                                                     

"m.č. 116, v.č. 5"
8,984

VV
(2*2,30+2*1,80)*3,3                                                                                                    

"m.č. 124, v.č. 5"
27,060

VV
(2*2,90+2*4,30)*3,3                                                                                                     

"m.č. 125, v.č. 5"
47,520

VV Mezisoučet         "stěny - 1.NP" 551,702

VV (6,2*2+9,1*2)*3,2                                          "m.č. 201, v.č. 5" 97,920

VV (5,5*2+4,9*2)*3,2                                           "m.č. 207, v.č. 5" 66,560

VV (2*16,4+5,2*2)*3,2                                         "m.č. 209, v.č. 6" 138,240

VV 1,3*(2*3,84+2*2,72)                        "m.č. 214, v.č. 6" 17,056

VV 1,3*(2*2,05+2*3,84)                         "m.č. 215, v.č. 6" 15,314

VV 3,3*(2*10,15+2*13,05)                     "m.č. 216, v.č. 6" 153,120

VV
3,3*(4,29*2+1,55*2)-2,25*2,9-1,25*2+0,25*(2*2+1,25)                  "část místnosti pro 

sklad lehátek m.č. 216, v.č. 6"
30,832
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VV 3,3*(2*1,46+2*2,74)                          "m.č. 218, v.č. 6" 27,720

VV 1,2*(2*2,71+2*2,7)                                    "m.č.219, v.č. 6" 12,984

VV 1,3*(1,3*2+2*2)+0,4*(0,9+2*0,2)         "m.č. 221, v.č. 6" 9,100

VV (3,2-1,6)*(2*3,3+4,92*2)                         "m.č. 222, v.č. 6" 26,304

VV (3,2-1,6)*(4,2*2+2,15*2)                  "m.č. 223, v.č. 6" 20,320

VV 3,2*(2*15,5+8,6*2+0,9*2+1,2*2+5,3*2+2*2)                  "m.č. 224, v.č. 6" 214,400

VV Mezisoučet             "stěny 2.NP" 829,870

VV Součet 1 683,952

VV 1683,952*0,7           "65% v barevném odstínu" 1 178,766
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