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B  Souhrnná technická zpráva 

1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

1.a) Zhodnocení staveniště a současného stavu konstrukcí 

Zhodnocení staveniště 

Parcela st.p.č. 81/2 se nachází v centru obce Kuks na okraji původní historické 
zástavby. V lokalitě převládá starší zástavba menších obytných domů z 18. a 19. století 
v plochách zahrad. Na parcele st.p.č.81/2 se nachází budova (dříve stodola), kterou 
z větší části vyplňuje. Zbývající část zabírá dlážděný dvorek ohraničený opěrnými 
stěnami. Parcela sama se nachází na okraji prudkého svahu ukloněného směrem 
k probíhající ulici. Dvorek i dům sám je zaříznut do svahu téměř na celou výšku, takže 
jeho zadní strana tvoří současně opěrnou stěnu, která obíhá celou parcelu a ohraničuje 
i nezastavěnou část parcely – dvorek. K domu dále majetkově náleží sousední parcela 
zahrady p.č. 445/2 umístěná nad domem nad opěrnou stěnou ve svahu. Vzhledem 
ke značnému převýšení není z prostor domu ani přilehlého dvorku přístupná.  

Budova na parcele st.p.č.81/2 byla původně hospodářským zázemím (stodolou) 
sousedního obytného domu č.p. 52. Po roce 2005 byly na základě vydaného 
stavebního povolení vnitřní prostory upraveny jako fotografický ateliér, využívané však 
byly i pro konání letních divadelních festivalů. 

Uvažované stavební práce jsou malého rozsahu. Nebude při nichž zasahováno 
do vzhledu stávající budovy ani do nosných konstrukcí domu. Plocha parcely je 
přístupná jednak z přilehlé ulice (p.č.538/1) dále i ze sousední veřejně přístupné parcely 
st.p.č. 81/1. Pro provedení prací jsou dostatečné prostory parcely st.p.č.81/2. Práce 
budou prováděny převážně ručně bez využití mechanizace. Vzhledem k možnosti 
využití stávajících hygienického zázemí i dalších uzavřených prostor budovy na parcele 
st.p.č.81/2 nebude nutné budovat žádné dočasné stavby staveniště a ani nebudou 
prováděny zábory jiných pozemků pro stavební práce. Vzhledem k tomu, že stavební 
parcela je ohrazena, je zabráněno i vstupu nepovolaných osob na staveniště.  

Upravovaná budova není dosud památkově chráněna, nachází se však 
v památkově chráněném území – „Ostatní památkové rezervace – Kuks“. 

Parcely staveniště se nenacházejí v záplavovém území ani v blízkosti vodních toků. 
Stavebními úpravami nedojde k dotčení zemědělského půdního fondu ani stávající 
trvalé zeleně. Parcely se nenacházejí v ochranném pásmu lesa. Nedojde ani k dotčení 
jiných ochranných pásem jako např. vodních zdrojů, komunikací atd. V rámci prací 
obsažených ve změně stavby před dokončením se nepředpokládá ani s prováděním 
inženýrských sítí nebo pracemi v jejich blízkosti. 

Zhodnocení stavu konstrukcí 
V rámci přípravných prací bylo zpracovatelem dokumentace provedeno zaměření 

stávajícího stavu objektu a zhodnocení stavebně-technického stavu konstrukcí. 
Výsledky a zhodnocení těchto činností byly obsaženy v původní schválené dokumentaci 
pro stavební povolení.  

V rámci stavebních úprav po roce 2005 proběhla celková rekonstrukce objektu. 
Většina konstrukcí dlouhé životnosti (stěny, klenby) byla provedena pečlivě z kvalitních 
materiálů a nebylo třeba je zásadním způsobem sanovat. Prvky krátké životnosti byly 
vyměněny (úpravy povrchů, klempířské konstrukce, střešní krytina atd.). Jako celek je 
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budova na parcele st.p.č.81/2 v současnosti v dobrém stavebně technické stavu a došlo 
k výrazné prodloužení jeho životnosti. 

Poškozeny a dosud neopraveny jsou jen některé navazující terénní úpravy (např. 
opěrné stěny), které nebyly předmětem dosavadní rekonstrukce a budou upravovány až 
nyní. Jedná se zejména o opěrnou stěnu ve svahu nad budovou. Tato stěna byla 
provedena z lomového kamene spojovaného jílem. Vzhledem ke stáří této konstrukce a 
dlouholetému zatížení a vyplavování pojiva došlo po letošní zimě k její částečné 
destrukci a vyklonění (cca o 60cm). Úplné destrukci zabránilo jen to, že se tato opěrná 
terénní zídka opřela o štítovou stěnu domu. Tato stěna je v havarijním stavu bude nutné 
ji co nejdříve sanovat. 

1.b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Předkládaná dokumentace změny stavby před dokončením obsahuje jen tyto 
stavební práce drobného charakteru: 

1. rozebrání a znovupostavení bortící se stávající opěrné zídky ve svahu 
nad budovou  

2. provedení zvukoizolačních opatření vnitřního prostoru pro konání divadelních 
představení  

3. výstavba exteriérového jeviště včetně rozebíratelného přestřešení dvorku a 
výstavba protihlukové bariéry  

4. doplnění odvětrání (VZT) uvnitř budovy 

Výše uvedenými pracemi nebude dotčen celkový vzhled zástavby lokality a při 
širším pohledu nebudou patrné. Přestřešení dvora evokuje původní zde umístěnou 
přístavbu, která byla v minulosti odstraněna. Dopad na urbanistické a architektonické 
působení zástavby je zanedbatelný. Vzhledem k památkové ochraně území a 
historickému charakteru okolní zástavby bylo při návrhu úprav pro uvedené stavební 
práce zohledněno maximální využití klasických stavebních postupů a materiálů (dřevo, 
kámen). Nové stavební úpravy tak respektují existující zástavbu a její charakter. 

1.c) Technické řešení pozemních a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch 

V rámci dokumentace změny stavby před dokončením budou prováděny jen drobné 
úpravy stávající budovy na parcele st.p.č.81/2 a navazujících stěn teras. Stavebními 
úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí stávající budovy a jen 
v minimálním rozsahu budou dotčeny jen některé navazující opěrné zídky. Součástí 
prací je i vybudování venkovního dřevěného barokního jeviště s přestřešením. 

Při návrhu konstrukčního řešení s ohledem na památkovou ochranu území a 
charakteru zástavby bylo zohledněno maximální využití klasických stavebních postupů 
a materiálů (dřevo, kámen).  

Podrobný popis stavebních úprav vč. jejich znázornění je ve stavební části 
projektové dokumentace.  

V rámci dokumentace změny stavby před dokončením nebudou prováděny žádné 
inženýrské stavby, nebude zasahováno do vnějších ploch ani nebudou dotčeny žádné 
stavby technické infrastruktury. 



638.2 – Přístavba a stavební domu na parcele st.p.č. 81/2, Kuks  Změna stavby před dokončením 
 Divadelní park  B - Souhrnná technická zpráva 

 

5/16 

 

1.d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Budova na parcele st.p.č. 81/2 je přístupná ze dvorku (dveřmi a vraty), který je 
přístupný z ulice probíhající podél budovy (p.č. 538/1) a dále přímo vraty z přilehlé 
veřejně přístupné plochy (p.č.81/1). I když velikost otvorů (vrat) do budovy by umožnila 
vjezd do objektu i větších vozidel, předpokládá se vzhledem k využití budovy, že 
veškeré vstupy budou určeny jen pro pěší. Po dobu existence přestřešení dvora bude 
znemožněno plné otevření dvoukřídlých vrat čímž, bude omezeno případnému šíření 
hluku v tomto směru. Současně však bude zachována možnost využívat vložených 
dvířek pro průchod osob.  V době konání divadelního festivalu mohou být 
pro manipulaci s rozměrnějšími divadelními dekoracemi nebo kulisami využita druhá 
vrata. Vjezd motorových vozidel do objektu i na plochy k němu náležející se 
nepředpokládá. 

K domu dále majetkově náleží parcela zahrady p.č. 445/2. Ta je však výškově 
ve svahu nad domem a vzhledem k značnému převýšení není z prostor domu ani 
přilehlého dvorku přístupná (je nad opěrnou stěnou).  Tvoří s domem sice majetkový 
celek, ale funkčně tvoří jeden celek s výše položenými parcelami zahrad.  

Veškeré přístupy ze sousedních parcel jsou stávající a nebylo do nich zasahováno 
ani v rámci prací obsažených v původním stavebním povolení a ani nebude ve změně 
stavby před dokončením. 

Pro případné odstavení vozidel návštěvníků divadelní parku je určeno záchytné 
parkoviště na příjezdu do obce Kuks nebo ostatní plochy v obci určené k parkování 
osobních vozidel návštěvníků barokního areálu Kuks. 

Písemný souhlas Obce Kuks jako majitele a správce těchto obecních ploch s jejich 
používáním návštěvníky muzea je přiložen v dokladové části projektové dokumentace. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Budova na parcele st.p.č. 81/2 byla v minulosti napojena na přívod el. energie. 
V rámci prací obsažených ve stavebním povolení byla realizovaná nová přípojka 
na veřejný rozvod pitné vody a kanalizaci.  

Veřejné sítě se nacházejí u objektu v ploše přilehlé veřejné komunikace. Obsahem 
změny stavby před dokončením nebudou žádné úpravy stávajících sítí technické 
infrastruktury, ani jiné stavební práce, jimiž by byly tyto sítě jakkoliv dotčeny. 

Přibližné znázornění stávajících veřejných sítí technické infrastruktury v okolí 
staveniště je znázorněno na přiloženém situačním výkrese. 

1.e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Není obsahem této projektové dokumentace – viz předchozí bod. 

1.f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nebude mít žádný vliv z hlediska působení na širší životní prostředí. 
Případný vliv na bezprostřední okolí (okolní pozemky a stavby) v průběhu stavebních 
prací a po jejich dokončení je podrobně specifikován v příslušné kapitole 1.k) „Vliv 
stavby na okolní pozemky a stavby“, která je uvedena níže. 
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1.g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 
ploch 

Stávající budova zabírá většinu parcely st.p.č. 81/2. Pouze malou část parcely 
vyplňuje dlážděný dvorek zapuštěný do terénu, ohraničený opěrnou stěnou a budovou. 
Od přilehlé ulice je dvorek oddělen oplocením s brankou. 

  Bezbariérově se lze do budovy divadla dostat bočními vraty z veřejně přístupné 
plochy sousední parcely st.p.č.81/1. Z budovy se pak protilehlými vraty lze dostat 
bezbariérově i na přilehlý dvorek. Vzhledem ke zvýšené úrovni budovy vůči přilehlé ulici 
je přímý přístup z ulice na dvorek opatřen třemi nízkými schody. S přihlédnutím 
k charakteru okolních veřejných komunikací, omezené době provozovatelnosti 
divadelního parku a počtu imobilních návštěvníků byl tento přístup shledán doposud za 
dostačující.  

V současné době již probíhají stavební řízení související s úpravou veřejných 
komunikací v obci Kuks. V rámci těchto úprav budou upravovány i přilehlé uliční plochy. 
Po provedení těchto prací může být v budoucnosti dále upraven i vstup na dvorek. 
Variantně lze v případě nutnosti nízké kamenné stupně po dobu konání divadelních 
festivalů opatřit demontovatelnou dřevěnou rampou. 

1.h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění do projektové 
dokumentace 

V rámci přípravných prací bylo zpracovatelem dokumentace provedeno zaměření 
stávajícího stavu objektu a zhodnocení stavebně-technického stavu konstrukcí. 
Výsledky a zhodnocení těchto činností byly obsaženy v původní schválené dokumentaci 
pro stavební povolení. V rámci stavebních úprav po roce 2005 proběhla celková 
rekonstrukce objektu, tak že jako celek je v současnosti v dobrém stavu.  

Poškozeny jsou jen některé navazující terénní úpravy (opěrné stěny), které nebyly 
předmětem dosavadní rekonstrukce a budou upravovány až nyní. Jedná se zejména o 
opěrnou stěnu nad domem. Tato stěna byla provedena z lomového kamene 
spojovaného jílem. Po letošní zimě došlo k její částečné destrukci a vyklonění (cca o 
60cm). Úplné destrukci zabránilo jen to, že se tato opěrná terénní zídka opřela o 
štítovou stěnu domu. Vzhledem k jejímu havarijnímu stavu bude přistoupeno k jejímu 
rozebrání, úpravě svahu a opětovnému vyzdění v původní poloze. Podobně jsou tyto 
úpravy popsány a znázorněny ve stavební části projektové dokumentace. 

Nové průzkumy ani měření pro práce obsažené ve změně stavby před dokončením 
již vypracovány nebyly s výjimkou „Posouzení akustické situace“ a měření radonu.  

„Posouzení akustické situace“ zpracoval Enviconsult v únoru 2010. Toto měření je 
přiloženo v dokladové části a popsáno v příslušných kapitolách. Měření se zabíralo 
jednak šířením hluku do exteriéru z budovy z prostoru určeného pro konání 
představení, dále se věnovalo šíření hluku z exteriérového jeviště do okolí. Na základě 
tohoto měření byly navrženy některé protihlukové opatření, které jsou podrobněji 
popsány v příslušné kapitole 1.k) „Vliv stavby na okolní  pozemky a stavby“, a dále jsou 
podrobně specifikovány a znázorněny ve stavební části projektové dokumentace. 

Měření radonu č.10DR026 je přiloženo v dokladové části dokumentace. Zjištěné 
hodnoty nepřekračují směrnou hodnotu objemové aktivity radonu pro zajištění radiační 
ochrany dle ustanovení §95 odstavec 1 písmeno a) vyhlášky „O radiační ochraně“ 
SÚJB č.307/2002Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Při stavebních úpravách není 
proto nutné provádět protiradonová opatření dle ČSN 730601. 
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1.i) Údaje o pokladech pro vytýčení stavby 

Stavební práce budou probíhat v rámci stávající budovy, nebo v návaznosti na ni. 
Půdorysně i výškově budou veškeré stavební úpravy vytyčovány od stávajících 
konstrukcí.  

Pro projekční práce byla dříve úroveň ±0,000 přibližně zvolena v úrovni podlahy 
v hlavním prostoru mezi dvojicí vjezdových vrat (v pásu kamenné dlažby 
z pískovcových desek). 

Dle staršího výškového zaměření by tato úroveň měla přibližně odpovídat výškové 
úrovni 280,54 metrů nad mořem výškového systému Jadran.  

1.j) Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 

Obsahem změny stavby před dokončením jsou rozsahově drobné stavební úpravy 
stávající budovy. Tyto stavební práce nebudou podrobněji členěny na stavební ani 
inženýrské objekty. 

1.k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení  

Vzhledem k malému rozsahu a charakteru stavebních úprav obsažených ve změně 
stavby před dokončením nedojde během stavebních prací k negativnímu působení 
stavby na okolní pozemky nebo stavby. Rovněž po dokončení se nepředpokládá 
s výrazným ovlivněním okolního životního prostředí. 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zdroje hluku po dobu výstavby budou minimální vzhledem k malému rozsahu prací 
a minimálnímu využití techniky. Velký podíl prací bude prováděn ručně.  

Po ukončení výstavby nebudou na parcele st.p.č 81/2 ani v budově na ni stojící 
umístěny žádné stroje ani zařízení, které by emitovaly hluk nebo vibrace. 

Předpokládá se, že parcela st. p.č. 81/2 bude sloužit jako volně přístupný, divadelní 
park, tvořený budovou „COMOEDIEN HAUS“ s prostory upravenými pro konání 
divadelního festivalu THEATRUM KUKS, s venkovní plochou s exteriérovým barokním 
jevištěm. 

Jediným možným negativním účinkem na bezprostředně sousedící pozemky a 
stavby by mohlo být hlukové zatížení od provozu divadelního parku.  

H l u k o v á  s t u d i e  

Za účelem zjištění případných možných dopadů na bezprostřední okolí bylo 
na místě provedeno hlukové měření. Výsledky tohoto měření jsou zpracovány 
do „Posouzení akustické situace“ (hluková studie), kterou zpracoval Enviconsult v únoru 
2010. Tato měření je přiloženo v dokladové části dokumentace. 

Toto měření se zabývalo možnými zdroji hluku, jeho povahou, umístěním a 
případným šířením do okolí. Vzhledem k tomu, že již dříve zde byly pořádány divadelní 
festivaly a prostory pro tyto akce jsou z větší části stavebně dokončeny, bylo měření 
prováděno v reálných prostorech. Projektová dokumentace změny stavby před 
dokončením byla zpracována v období leden-únor 2010, kdy nebylo možné provést 
autentické měření reálné akce, neboť v zimním období budovy nejsou využívány a ani 
nebyly realizovány uvažovaná protihluková opatření. Pro měření byly proto simulovány 
typické činnosti, při nichž může dojít k emitaci hluku a ty byl dále sledovány. Měření 
byla prováděna v různých místech s ohledem na možné zdroje hluku a jeho šíření. 
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Měření byly prováděny pro akce uvnitř budovy a pro případné činnosti před budovou na 
exteriérovém jevišti. 

H l u k  e m i t o v a n ý  u v n i t ř  b u d o v y  

Divadelní představení pořádané v rámci letního festivalu THEATRUM KUKS se 
dosud odehrávaly a budou se odehrávat uvnitř budovy v určeném prostoru, jenž zabírá 
téměř celý objem budovy a je otevřený až do krovu. V rámci festivalu jsou v tomto 
prostoru provozovány představení, převážně činoherní eventuálně s akustickým 
hereckým zpěvem. Pokud se užívá scénická hudba, tak se předpokládá živá, 1 až 2 
nástroje. Reprodukovaná scénická hudba jen zcela výjimečně.  Doplňkově se zde 
uvažuje s konáním komorních (zejména barokních) koncertů nebo recitálů malého 
rozsahu – 2 až 3 nástroje. Hudba je uvažována klasická a akustická (bez zesilujících 
aparatur). Akce (vč. zkoušek) budou prováděny v době mezi 6.00 až 22.00 (vždy mimo 
noční období) a vždy budou konány při uzavřených výplních otvorů (vrata, okna, 
průduchy atd.) 

Na základě specifikovaných činností byly vybrány a simulovány a změřeny vzorky 
typických činností. Jednalo se o živou akustickou hru na hudební nástroj (flétna, kytara, 
harmonium), živý zpěv, mluvené slovo a „tleskání“ a „jásot“ diváků. Tyto činnosti byly 
změřeny uvnitř i vně budovy. Výsledky těchto měření jsou uvedena v posouzení 
akustické situace. 

Na základě těchto měření byly navrženy další opatření, které by měly zamezit šíření 
hluku. Jedná se zejména o utěsnění otevřených prostupů v obvodových stěnách. 
Utěsnění netěsností v obvodových konstrukcích a výplní otvorů (vrat). Podrobněji jsou 
tato stavební opatření specifikována ve stavební části dokumentace. 

H l u k  e m i t o v a n ý  v n ě  b u d o v y  

V rámci prací obsažených v dokumentaci změny stavby před dokončením bude i 
vybudování exteriérového barokního jeviště v prostoru dvora na parcele st. p.č. 81/2. 
Toto jeviště bude dřevěné konstrukce s přestřešením. Z bočních stran bude jeviště 
ohraničeno opěrnými stěnami nebo budovou. Předpokládá se, že zde budou k dispozici 
v plastových foliích texty barokních her, a stylizované kostýmy. Jeviště bude volně 
přístupné a návštěvník se zde bude moci v kostýmu vyfotit nebo si zde sehrát krátkou 
scénku, kterou si může natočit kamerou, nebo použít zde umístěnou webovou kameru. 
Toto jeviště bude jen doplňkové a nebude určeno k provozování hudebních produkcí. 

I v tomto prostoru bylo provedeno měření – (mluvené slovo – přednes) a změřeno 
jeho šíření. Dvorek je ohraničen budovou a opěrnými stěnami, tak že hluk se může šířit 
směrem do ulice a vzhůru. Pro omezení šíření hluku bude provedeno přestřešení části 
dvorku a na hranici parcely bude vybudována protihluková bariéra (oplocení).  

Přestřešení dvora nad venkovním jevištěm bude trvalé a část směrem k ulici bude 
dočasné. Rozebíratelná část bude instalována jen v letním období po dobu konání akcí. 
Mimo sezonu, se předpokládá, že rozebíratelná část konstrukce bude demontována. 

V rámci protihlukových opatření v exteriéru je navrženo, že krajní pole nyní 
plaňkového oplocení na hranici parcely st.p.č.81/2 směrem k č.p. 53 bude vybedněno 
plnoplošně do výšky přilehlé kamenné stěny a stávající kamenná stěna na hranici 
parcely bude zvýšena  novou bedněnou protihlukovou stěnou. 

Předpokládá se, že před uvedením objektu do provozu bude funkce všech opatření 
ověřena během zkušebního provozu, kdy budou provedena měření hluku. Při dodržení 
provozní kázně, za dodržení předepsaných opatření a provedení stavebních úprav se 
předpokládá, že tato opatření budou dostatečná a měla by výrazně minimalizovat 
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dopad na okolní obytnou zástavbu. Vzhledem k omezené době využívání divadelního 
parku a délce trvání festivalu nebude po zbytek roku divadelní park využíván a nebude 
ani zdrojem hluku. 

S ohledem na to, že u objektu nejsou žádné parkovací plochy, nedojde k  nárůstu 
hluku od dopravy návštěvníků divadelního parku. Pro parkování vozidel individuální 
dopravy návštěvníků budou použity veřejné parkovací plochy v obci a to zejména 
záchytné parkoviště u vjezdu do obce a další plochy k tomu určené. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny  

Po dokončení nebude objekt zdrojem škodlivých exhalací. Objekt není vytápěn a 
ohřev vody je na elektřinu. V objektu nebude umístěno ani žádné technologické 
zařízení, které by produkovalo exhalace.  

Vzhledem k rozsahu a charakteru prací se předpokládá, že většina prací bude 
provedena ručně bez využití techniky. Znečištění ovzduší nasazováním stavebních 
strojů se spalovacími motory bude zanedbatelné. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Nepředpokládá se, že by ze stavby vyjížděla na veřejné plochy jakkoliv vozidla, 
nebezpečí znečištění veřejných ploch a komunikací je vzhledem k rozsahu prací téměř 
vyloučené. Nepředpokládá se ani s prováděním stavebních prací, které by byly zdrojem 
prašnosti.  

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Vzhledem k charakteru stavebních prací nedojde k dotčení podzemních ani 
povrchových vod. Splaškové i dešťové vody z domu i ze zpevněných ploch jsou 
napojeny na stávající jednotnou kanalizaci. Součástí změny stavby před dokončením 
nejsou žádné zásahy do odtokových poměrů dotčených parcel nebo do sítí, které toto 
zajišťují.  

Ochrana stávající zeleně 

V prostoru stavby ani nikde v bezprostředním okolí se nenachází žádné prvky trvalé 
zeleně. Nepředpokládá se proto s prováděním opatření na ochranu stávající zeleně. 

Odpady  

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.  

Vzhledem k rozsahu a charakteru prací, které jsou součástí změny stavby před 
dokončením vzniknou odpady v minimálním množství. Bude se jednat zejména o malé 
množství stavební sutě, zeminy a kamene z úpravy opěrné stěny nad domem. Dřevěné 
odřezky z provádění dřevěného venkovního jeviště event. zanedbatelné množství 
obalových materiálů od nově použitých prvků. 

Při realizaci stavby, mohou vzniknout následující odpady, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 
č.185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. v platném znění. 
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Katalog.číslo druh odpadu 
kat. 
odpadu 

Tuny 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a 
výrobků z nich vyráběných 

  

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O 0,10 

15 01 Obaly   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,01 

15 01 02 Plastové obaly O 0,01 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   

17 02 01 Dřevo O 0,10 

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina   

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 3,00 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady    

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 1,00 

20 03 Ostatní komunální odpady   

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,02 

20 03 03 Uliční smetky O 0,02 

Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných 
předpisů. Vzniklé odpady budou tříděny, odděleně skladovány a manipulace s nimi 
musí probíhat odděleně. V průběhu stavebních prací budou odpady postupně 
odstraňovány, aby nedošlo k jejich nahromadění. Odpad bude ukládán bud' přímo na 
transportní vozidla, nebo do kontejneru (nebo jiné určené místo) umístěného v prostoru 
staveniště. Je-li to možné, budou odpady druhotně využity. Případné druhotné suroviny 
budou předány do sběrny. Druhotné využití nebo recyklace bude mít přednost před 
jejich uložením na skládku. Neporušené použitelné pálené cihly nebo lomový kámen 
z odstraňovaných konstrukcí budou opětovně využity.   

Odpady určené k likvidaci budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona 
o odpadech k jejich převzetí oprávněny. O odpadech vzniklých v průběhu stavby bude 
vedena odpovídající evidence. Při kolaudaci stavby budou předloženy doklady 
o způsobu jejich likvidace nebo využití. 

Po dokončení bude budova produkovat (v době, kdy bude využívána) pouze 
minimální množství komunálního odpadu, který bude shromaždován a ukládáním 
do sběrných nádob (popelnic). Tento odpad bude likvidován běžným způsobem – 
likvidován firmou s příslušným oprávněním. Dešťové i splaškové vody jsou sváděny 
do kanalizace.  

1.l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jsou 
stanoveny zejména zákonem č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a  nařízením vlády č. 591/2006 Sb., O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 

Podrobněji jsou podmínky pro zajištění ochrany zdraví při provádění stavby 
popsány v části E. Zásady organizace výstavby v příslušné kapitole technické zprávy.  
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2) Mechanická odolnost a stabilita 

Součástí změny stavby před dokončením nejsou žádné práce, které by měly dopad 
na mechanickou odolnost a stabilitu stávající budovy. Součástí těchto prací nejsou 
žádné práce, jimiž by bylo zasahováno do nosných konstrukcí domu nebo navazujících 
opěrných stěn – s výjimkou opěrné stěny nad domem, která bude nově přezděna. 

Součástí změny stavby před dokončením nejsou žádné nové budovy nebo 
rozsáhlejší konstrukce a proto nebyla zpracována samostatná statická část projektové 
dokumentace. 

Popis stavebních konstrukcí vč. jejich znázornění je ve stavební části projektové 
dokumentace. 

3) Požární odolnost  

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno s ohledem na zachování nosnosti a 
stability konstrukcí po danou dobu, na omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
dále na omezení šíření požáru na sousední stavby. Řešení umožňuje evakuaci osob a 
umožňuje bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 

Požární bezpečnost celé stavby je kompletně řešena v samostatné části projektové 
dokumentace.  

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

Objekt není temperován a jeho provozovatelnost je omezena na dobu mimo topné 
období (předpokládá se květen-září). Tomuto řešení odpovídá i vnitřní vybavení a 
tepelně technické vlastnosti konstrukcí.  

Nově vydělené prostory a hygienická zařízení budovaná v rámci platného 
stavebního povolení jsou řešena dle současných standardů s novodobými úpravami 
povrchů jako jsou keramické dlažby a vápenné omítky. V rámci projektu změny stavby 
před dokončením bude doplněno řešení větrání prostor bez možnosti přirozeného 
větrání – pomocí vzduchotechniky. V budově je v současnosti již instalován rozvod vody 
(s elektroohřevem TUV) i kanalizace.  

Vzhledem k malé ploše povrchů, u kterých se uvažuje úklid mokrým způsobem, 
bude v objektu umístěna úklidová skříň pro skladování úklidových prostředků. Voda pro 
úklid bude zajišťována z dostupných zdrojových míst v objektu a likvidována na WC.  

Vzhledem k památkové ochraně území, snaze zachovat co nejvíce historických 
konstrukcí a prvků a tím i současně charakter budovy bylo do stávajících konstrukcí 
zasahováno minimálně. Část prostor si tak i nadále zachovává vzhled i charakter 
historických hospodářských prostor.  

5) Bezpečnost při užívání 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
O obecných technických požadavcích na stavby. 

Při provádění stavebních úprav byl vždy kladen důraz na minimalizaci dopadů 
do stávajících historických konstrukcí a maximální zachování atmosféry a autenticity 
prostorů. Vzhledem ke stáří objektu, jeho omezené době využití během roku a 
památkové ochraně území bylo nutné některá ustanovení použít přiměřeně (např. 
podchodné výšky nebo světlé výšky prostor), protože nebylo technicky možné 
vzhledem ke konstrukci budovy provést nutné stavební úpravy bez zásadních dopadů 
na konstrukci a vzhled budovy. 
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6) Ochrana proti hluku 

V budově ani na souvisejících pozemcích nebudou umístěny žádné zařízení 
emitující hluk. V době mimo provoz budova nebude zdrojem hluku a nebude nijak 
ovlivňovat okolí. Případné zdroje hluku v době provozu je podrobně věnována kapitola 
1k). Případná protihluková opatření jsou podrobně specifikována ve stavební části 
dokumentace.  

Stavba je umístěna v lokalitě obytných domů mimo hlavní komunikace a proto se 
nepředpokládá, že by byla ohrožována hlukem z okolí. 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

7.a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

V budově není vytápění ani se s jeho prováděním v budoucnu nepočítá. 
Předpokládá se jen se sezónním využíváním budovy mimo zimní období. Vzhledem 
k tomu a k památkové ochraně území se nepředpokládá s prováděním úprav konstrukcí 
z důvodu zlepšení tepelně-technických vlastností. 

7.b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Součástí změny stavby před dokončením nejsou žádné úpravy s dopadem 
na spotřebu energie. Objekt není vytápěn. Silnoproudé rozvody (vč. celkové spotřeby 
energie) byly popsány v příslušné části dokumentace pro stavební povolení a nejsou 
obsahem změny stavby před dokončením. V rámci změny stavby před dokončením 
budou doplňovány jen rozvody VZT jejichž spotřeba el. energie bude zanedbatelná a 
bude zajištěna ze stávajících rozvodů domu.  

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Součástí změny stavby před dokončením nejsou žádné úpravy stávající budovy 
s výjimkou zvukoizolačních opatření. 

Stávající budova bude využívána jako veřejnosti sezónně přístupný divadelní park. 
Vzhledem k omezené době provozovatelnosti budovy pro veřejnost, památkové 
ochraně území a jejímu historickému charakteru byla působnost vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. použita přiměřeně v souladu dle §2 odst. 3.. Působnost tohoto předpisu 
lze vztáhnout jen na části určené pro užívání veřejnosti. Zabezpečení všech požadavků 
dle uvedené vyhlášky v částech určených pro užívání veřejnosti nebylo technicky 
možné bez zásadních dopadů na historické konstrukce nebo prvky. 

Úroveň podlahy 1.NP je výškově výše než úroveň přilehlé ulice. Bezbariérově se lze 
do stávající budovy (a prostoru pro divadelní představení) dostat bočními vraty 
z veřejně přístupné plochy sousední parcely st.p.č.81/1. Dále protilehlými vraty se lze 
bezbariérově dostat i na přilehlý dvorek a odsud do ostatních prostor 1.NP (bývalé 
chlévy).  

Do prostor v 2.NP není možný bezbariérový přístup. Tyto prostory však nejsou 
určeny pro veřejnost.  
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9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Žádné negativní vlivy životního prostředí na objekt v dané lokalitě nejsou známy. 
Objekt se nenachází v zaplavovaném, poddolovaném, sesuvném nebo seismicky 
činném území.  

Měření radonu č.10DR026 je přiloženo v dokladové části dokumentace. Zjištěné 
hodnoty nepřekračují směrnou hodnotu objemové aktivity radonu pro zajištění radiační 
ochrany dle ustanovení §95 odstavec 1 písmeno a) vyhlášky „O radiační ochraně“ 
SÚJB č.307/2002Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Při stavebních úpravách není 
proto nutné provádět protiradonová opatření dle ČSN 730601. 

V rámci stavebních prací změny stavby před dokončením nebude s výjimkou 
drobných zvukoizolačních opatření do stávající budovy zasahováno.  

Nově bude prováděna dřevěná konstrukce exteriérového jeviště – veškeré dřevěné 
prvky budou opatřeny impregnací proti dřevokazným houbám a hmyzu, ocelové prvky 
budou opatřeny nátěrem proti korozi. Proti působení srážkové vody bude přístřešek 
opatřen střešní krytinou, rozebíratelné části pak hydrofobním nátěrem. 

Dále bude provedeno rozebrání a znovupostavení stávající kamenné opěrné stěny 
nad domem. Tato stěna je již částečně destruována, vykloněna a opřena o štítovou 
stěnu budovy. V případě, že by nedošlo k její brzké rekonstrukci, mohlo by dojít k její 
úplné destrukci na dům vč. sesuvu malého množství zeminy ze svahu, což by mohlo 
způsobit rozsáhlé poškození nebo i destrukci zasažené části budovy. 

10) Ochrana obyvatelstva 

Na objekt nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva jak 
z hlediska situování nebo stavebního řešení. Objekt sám nijak neohrožuje okolní 
obyvatelstvo, ani není určen pro ochranu obyvatelstva.  

11) Inženýrské stavby 

V rámci stavebních úprav nebudou budovány žádné nové inženýrské stavby ani 
nebudou dotčeny žádné stávající. 

12) Divadelní park – doba provozu, využití a popis jednotlivých činností 

Budova nebude sloužit po dokončení pro výrobu a nebudou zde umístěny ani žádné 
výrobní zařízení. Součástí budovy nebudou ani žádná jiná nevýrobní zařízení.  

Součástí řízení změny stavby před dokončením bude změna účelu využití objektu. 
Po dokončení stavebních úprav na základě platného stavebního povolení měl být objekt 
využíván jako fotografický ateliér. Předpokládá se však, že objekt bude sloužit jako 
volně přístupný, divadelní park.  

12.a) Doba provozu, podmínky  

V divadelním parku není v žádném z prostorů vytápění, ani se s jeho instalací 
v budoucnu vzhledem k charakteru zástavby a využívání nepočítá. Provozovatelnost je 
tak omezena jednak klimatickými vlivy zhruba na období od května do září a dále je 
limitována návštěvnickým zájmem, který je soustředěn na období letních prázdnin.  

Dosud i do budoucna se předpokládá hlavní využití v době divadelního festivalu 
THEATRUM KUKS. Ten se koná poslední víkend v srpnu a předchází mu období, kdy 
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probíhají zkoušky představení. Mimo toto období bude budova v době provozovatelnosti 
(květen až září) využívána zřídka. 

Z hlediska časového nebude objekt využíván v nočním období. Doba provozu 
divadelního parku bude vzhledem k okolní bytové zástavbě striktně omezena 
na rozmezí v době max. od 6.00 do 22.00 hodin. 

Z hlediska ochrany okolních okolí před hlukovou zátěží budou veškeré akce uvnitř 
konány vždy při uzavřených všech výplní otvorů (vrata, průduchy, okna atd.). 
Pro zajištění větrání bude nutné v této době zajistit provoz vzduchotechnického 
zařízení. 

12.b) Popis jednotlivých částí - „COMOEDIEN HAUS“, exteriérové jeviště 

Divadelní park bude tvořen dvěmi základními částmi – budovou divadla 
„COMOEDIEN HAUS“ a exteriérovým jevištěm. Obě tyto části se liší jak stavební 
konstrukcí, tak zejména charakterem využití. 

budova s krytým jevištěm a zázemím „COMOEDIEN HAUS“  

Bývalá hospodářská budova byla v rámci vydaného stavebního povolení upravena 
pro fotografický ateliér. Tato provedená adaptace svým dispozičním členěním umožňuje 
využití pro konání divadelních představení bez dalších zásadních stavebních úprav 
s výjimkou zvukoizolačních opatření, které budou provedeny v rámci změny stavby před 
dokončením.  

V budově se nachází krytý sál pro konání divadelních představení s navazujícím 
zázemím. 

Velký sál svou rozlohou umožnil provoz divadelních představení již v minulosti. Část 
směrem k ulici je mírně zvýšená a slouží jako jeviště oddělené oponou od zbylé části 
využívané jako hlediště. Pod jevištěm je zahloubený prostor, který může být využíván 
např. jako zákulisí. Za hledištěm je část rozdělena na dvě podlaží. V 1.NP (bývalé 
chlévy) je umístěno zázemí návštěvníků s oddělenými WC pro muže a ženy. V 2.NP 
jsou pak nově upravené prostory pro zázemí divadla – kuchyňka, WC, sprcha a prostor 
využitelný např. pro přípravu herců.  

Tato budova by měla sloužit jako prostor pro konání divadelního festivalu 
THEATRUM KUKS. Pro případné návštěvníky budou určeny prostory v 1.NP s výjimkou 
jeviště a zákulisí. 

exteriérové jeviště 

V rámci změny stavby před dokončením bude vybudováno barokní exteriérové 
jeviště v prostoru přilehlého dvorku. Toto jeviště bude však mít jen doplňkovou funkci a 
bude sloužit spíše jako atrakce pro návštěvníky. Toto jeviště bude volně přístupné 
návštěvníkům.  

12.c) Popis činností - provozu 

„COMOEDIEN HAUS“  

Budova je hlavní budovou, kde se budou konat divadelní představení a probíhat 
festival THEARTUM KUKS.  

V rámci festivalu (nebo doplňkově ojediněle i mimo něj) budou v divadelním sálu 
provozovány představení, převážně činoherní eventuálně s akustickým hereckým 
zpěvem. Pokud jsou představení doprovázená scénickou hudbou, tak se předpokládá 
živá, 1 až 2 nástroje. Reprodukovaná scénická hudba se předpokládá jen zcela 
výjimečně.  Doplňkově se zde uvažuje s konáním komorních (zejména barokních) 
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koncertů nebo recitálů malého rozsahu – 2 až 3 nástroje. Hudba bude klasická a 
akustická (bez zesilujících aparatur).  

Příležitostně je prostor budovy využíván i např. pro videoprojekci dokumentů, DVD 
záznamů, nebo drobné výstavy – nyní je zde jako dekorace instalována výstava loutek. 

Velikost sálu ani jeho technické vybavení neumožňuje pořádání větších akcí, 
představení nebo koncertů s většími hudebními, divadelními nebo pěveckými tělesy. 
Vždy by se mělo jednat o malé komorní akustické akce bez využití zesilujících aparatur 
se zaměřením na klasickou hudbu nebo divadlo. Rozhodně se vylučuje (i do budoucna) 
pořádání hudebních akcí s moderní (např. rockovou) hudbou nebo zábav.  

Vzhledem k tomu, že se v současnosti připravuje rekonstrukce domu č.p. 58 v obci 
Kuks, který je rovněž v majetku investora, předpokládá se, že po dokončení jeho 
rekonstrukce některé akce budou přesunuty do zde upravených a k tomu vybavených 
prostor jako např. videoprojekce. S pořádáním divadelního festivalu v tomto prostoru se 
však předpokládá i do budoucna. 

exteriérové jeviště 

Exteriérové jeviště bude mít doplňkovou funkci a bude sloužit spíše jako atrakce 
pro návštěvníky, zatímco vnitřní jeviště bude zcela funkční a bude využíváno pro konání 
všech akcí.  

Exteriérové jeviště bude dřevěné, otevřené v době provozu do dvora a přístupné 
schůdky. Předpokládá se, že zde budou k dispozici texty barokních her, a stylizované 
kostýmy. Jeviště bude volně přístupné a návštěvník se zde bude moci v kostýmu vyfotit 
nebo si zde sehrát krátkou scénku, kterou si může natočit kamerou, nebo použít 
stabilně umístěnou webovou kameru na budově. Vzhledem k volné přístupnosti a 
případnému působení povětrnostních vlivů budou zde umístěné rekvizity opatřeny 
ochrannou proti povětrnostním vlivům. Texty budou v plastových obalech. Kostýmy 
budou stylizované v provedení s co nejednoduší údržbou a možnosti praní.   

Exteriérové jeviště vč. části zastřešení bude stabilní součástí divadelního parku. 
V letním období, v době konání divadelního festivalu, se předpokládá s rozšířením 
zastřešení jeviště na větší plochu dvora. Toto přestřešení má hlavně funkci 
zvukoizolační a v zimním období bude rozebráno a uskladněno.  

všeobecně 

Divadelní park bude určen pro běžnou návštěvnickou veřejnost.  

Divadelní park nebude mít žádné zvláštní nároky na energie nebo přísun surovin. 
Park nebude produkovat ani žádné odpady s výjimkou malého množství běžného 
komunálního odpadu zejména v době festivalu. Tento odpad bude likvidován běžným 
způsoben - bude shromaždován a ukládáním do sběrných nádob (popelnic). 

Úklid bude zajišťován běžným způsobem. Hygienické prostory s novodobými 
úpravami povrchů (ker. dlažba a obklad) budou uklízeny mokrým způsobem. Venkovní 
plochy, hrubé kamenné povrchy a koberce budou čištěny suchým způsobem 
(zametány, vysávány). Vzhledem k malé ploše povrchů, u kterých se uvažuje úklid 
mokrým způsobem, bude v objektu umístěna úklidová skříň pro skladování úklidových 
prostředků. Voda pro úklid bude zajišťována z dostupných zdrojových míst v objektu a 
likvidována na WC.  
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12.d) Kapacita, počty pracovníků 

Velký sál v objektu předpokládá s kapacitou 80 diváků + herci. Tato kapacita je však 
uvažována jen pro konání festivalů, nebo větších akcí. Při běžném provozu se zde bude 
vyskytovat výrazně menší množství návštěvníků (do 10 osob). 

V rámci divadelního parku nejsou umístěna žádná zařízení, která by byla nutná 
trvale udržovat v chodu pro zajištění jeho běžného provozu. Nepředpokládá se 
s žádným trvalým pracovníkem pro obsluhu divadelního parku. V provozní době 
(květen-září) zajistí případné požadavky provozu objektu svépomocí vlastník objektu. 
Mimo dobu konání divadelních akcí bude venkovní jeviště a divadelní sál volně 
přístupný.  

V době konání divadelních představení budou jeden pracovník u vstupu koordinovat 
příchod návštěvníků a výběr vstupného. Dále se uvažuje s účinkujícími a případně 
pracovníkem pro zajištění chodu představení. Tito pracovníci mají určené prostory 
zázemí v 2.NP v objektu, kde jsou i prostory pro jejich hygienické zázemí. 
Pro stravování budou využita veřejná stravovací zařízení v obci mimo areál divadelního 
parku. V prostorech zázemí nebudou pracovníci déle jak 4 hodiny denně.    

V zimním období bude objekt i venkovní scéna uzavřena, ohrazením pozemku bude 
zamezeno vstupu nepovolaných osob. Na zimní období zajistí vlastník areálu i 
vypuštění vody z vnitřního rozvodu budovy a případné další opatření proti poškození 
domu a vnitřních instalací klimatickými jevy, zejména mrazem. 


