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                            T E C H N I C K Á    Z P R Á V A  
Všeobecně : 

 

Z důvodu přípravy výstavby nových RD v obci Křoví - lokalita nad hřištěm, budou 

vybudovány nové inženýrské sítě (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, a 

plynovod) . Tato dokumentace řeší  dešťovou kanalizaci. 

 

 

SO 05  Dešťová kanalizace : 

 

Dešťové odpadní vody z RD budou vsakovat na vlastních pozemcích u RD. 

Pro odvádění dešťových vod z povrchu komunikace mezi RD budou v patřičných místech 

osazeny dešťové vpusti z betonových dílců DN 500.  

Dešťové vody z komunikace a přilehlého chodníku budou zaústěny přes lapač olejů do dvou 

retenčních vzájemně propojených nádrží a v případě jejich naplnění odtud bezpečnostním 

přepadem do havarijního vsakovacího štěrkového objektu podél hřiště. Vody z obou 

retenčních nádrží budou používány denně  na postřik fotbalového hřiště a zavlažování okolní 

zeleně.  

Pro dešťovou kanalizaci je navrženo potrubí z PP tuhost SN10, DN 300,  v délce  cca 214 m,  

tlakové potrubí  PE 160 v délce cca 120 m ( pro spojení se stávající nadzemní retencí ) a 

určitá část z plastového potrubí DN150 v délce cca 30 m ( např. dešťové uliční vpusti ). 

V komunikaci a částečně i ve volném terénu povede trasa potrubí souběžně ( cca 1m od sebe ) 

se splaškovou kanalizací, potom se dešťové vody (cca po 93m od komunikace ) oddělí a 

budou zaústěny do odlučovače lehkých kapalin a dále do retenčních nádrží.  

 

Množství dešťových vod ze střech RD : 

19 RD ( 9 + 10 rezerva pro výhled ) x 150 m2 = 2850 m2 = 0,285 ha x 161 x 0,9 = 41,29 l/s 

Tyto vody budou používány pro zavlažování zahrad RD, přebytek bude zasakovat na 

vlastních pozemcích RD. 

 

Množství dešťových vod z komunikace a chodníku mezi RD  : 

Q =  0,1127 ha x 160 x 0,9 = 16,22 l/s 

 

Hydrotechnické posouzení  nové dešťové stoky „D“       

zaústěné přes odlučovač ropných látek do retenčních nádrží a vsaku : 

 

Max. průtok pro plastové potrubí  DN 300 na konci trasy kanalizace :  Qn = 16,22 l/s 

spád J = 1,48 % , rychlost  v(k) = 1,72 m/s , Qk = 68,20 l/s  

pro   Qn = 16,22  l/s  vychází  rychlost v(n) = 1,39 m/s .  Navržený profil  DN 300 vyhovuje.   

 

Posouzení stoky “ E “ viz. výkres podélného profilu dešťové kanalizace. 

 

 

 



Odlučovač lehkých kapalin – Qmax  50 l/s  : 

 

Gravitačně sorpční plastový odlučovač je vyroben v "baleném" provedení, jako vodotěsná 

svařovaná polypropylenová nádrž se sedimentační komorou, koalescenční vložkou a 

sorpčním filtrem. Odlučovač je určen pro osazení v zemi s obetonováním.  

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných lehkými kapalinami - volnými ropnými 

látkami (NEL, C10-C40) např. dešťových vod z komunikací, parkovišť, odstavných a 

manipulačních ploch, atd. V odlučovači je integrován kalový prostor o objemu 1 m3.  

Odlučovač je navržen dle požadavků ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin. Odloučení 

lehkých kapalin (ropných látek, NEL, C10-C40) z odpadní vody je vícestupňové. Nejdříve 

dojde k sedimentaci a ke gravitační separaci ropných látek na hladině, pomocí koalescenční 

vložky ke shlukování nejmenších kapiček lehkých kapalin a sedimentaci jemných částeček a 

nakonec k dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-

C40 zachyceno na vláknitém sorpčním hydrofobním materiálu. Odlučovač je bez 

automatických výstražných a uzavíracích zařízení. 

 

Kvalita vody na výstupu : 

 

Navržený  odlučovač je I.třídy s výstupem  do 5 mg/l. Obvykle je hodnota C10-C40 průměrně 

0,5 mg rop. látek (NEL)/l .           

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, 

kde jsou stanoveny minimální lhůty takto:  

• Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 

měsíců.  

• Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.  

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je 

Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici.             

Osazení nádrže : 

Po vykopání jámy se plastový odlučovač osadí na základovou železobetonovou desku. 

Odlučovač se připojí na kanalizaci a při postupném napouštění nádrže vodou a jejím rozepření 

se provádí obetonování stěn s pomocnou výztuží případně ze železobetonu.  

( Statické zajištění musí být zpracováno odborně způsobilou osobou, není součástí projektu 

ZTI ).  

Stěny odlučovače jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo 

vázání ocelové výztuže. 

Po obetonování a dobetonování stěn se vybetonuje vrchní část nebo vyzdí betonovými 

tvarovkami a osadí se poklopy. Pokud je dozdění větší než 300mm, osadí se do stěny v místě 

poklopů stupadla.  

Před uvedením do provozu se odlučovač naplní čistou vodou. Vyčištěná voda z lapolu bude 

odtékat do retenčních nádrží.  

 

Retenční nádrž  na zdržení přívalových dešťů, postřik hřiště  a zálivku okolní zeleně : 

 

Návrh nové retenční nádrže metodou hydrologické bilance dle TNV 759011, dosazením 

hodnot do kalkulátoru. Plocha komunikace a přilehlého chodníku  A = 1.127 m2. Sklon 

komunikace –cca 5%, Ared = 901,6m2 (redukovaná plocha), p (periodicita srážek) = 0,2,  Qo 

http://www.sekoprojekt.cz/ostatni/sorpcni-filtr/sorpcni-filtry.html
http://www.sekoprojekt.cz/ostatni/lehke-kapaliny/lehke-kapaliny.html
http://www.sekoprojekt.cz/ostatni/lehke-kapaliny/lehke-kapaliny.html
http://www.sekoprojekt.cz/ostatni/sorpcni-filtr/sorpcni-filtry.html


= 3l/s (průměrný odběr z nádrže na zálivku), hd = 26,2 mm (návrhový úhrn srážek),   t = 40 

min (doba trvání srážky), V = 16,4 m3 (návrhový objem retenční nádrže). 

 

Dle vypočtených výsledků je navržena nová podzemní nesamonosná plastová nádrž s užitným 

objemem 22,0 m3. Nádrž je určená k obetonování a dozdění - resp. dobetonování na výšku 

dle terénu.  

Nesamonosná plastová nádrž o užitném objemu 22 m3 : 

Jedná se o jednoplášťový skelet nádrže určený k obetonování na místě instalace. Plastový 

skelet nádrže slouží jako nosič technologie zabezpečující vodotěsnost a ztracené vnitřní 

bednění výsledné betonové nádrže. Skelet je vyrobený z plastových desek z polypropylenu, 

hranatého tvaru.  

Nádrž je určená pro osazení do zeleného pásu a odpovídá požadavkům ČSN 756081, ČSN 

50905, ČSN EN 12573, ČSN EN 12814-1, ČSN EN 13100-1, ČSN 73 0037, ČSN EN 1778.  

 

Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm a 

následně provést její statické zajištění (např. obetonování) proti všem předpokládaným 

zatížením. Vlastní skelet není nijak staticky zabezpečen. Veškerou statickou bezpečnost 

přebírá dodatečné statické zajištění na stavbě. 

Jako vstup do nádrže budou dvě prefabrikované vstupní šachty s poklopy. 

 

Osazení nádrže musí být vždy provedeno s obetonováním, případně s jiným statickým 

zajištěním dle projektové dokumentace ( zpracovaného odborně způsobilou osobou, není 

součástí projektu ZTI ).  

V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovní základové desky, není 

možné nádrž použít.).  

Při obetonování nádrže dodržujte následující postup: 

• při obetonování postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách, 

• proveďte vždy betonáž o vrstvě cca 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte, 

• současně s obetonováním plňte nádrž vodou tak, aby hladina vody v nádrži byla cca 

200 mm nad vrstvou betonu. 

 

V dolní části fotbalového hřiště je umístěna druhá - stávající nadzemní nádrž o objemu 16 

m3. Obě retenční nádrže budou vzájemně propojeny.  (Nadzemní nádrž se naplní systémem 

spojených nádrží, bude použito tlakové potrubí s možností uzavření na zimu). 

 

Celkový objem pro zadržení dešťových vod tak bude činit 38 m3. Dešťové vody z retenčních 

nádrží budou využívány na denní postřik fotbalového hřiště (denní spotřeba vody je cca 10 

m3), případně také  na zálivku okolní zeleně. 

 

Bezpečnostní přepad z nové retenční nádrže bude zaústěn do havarijního vsakovacího objektu 

podél hřiště. 

 

Havarijní vsakovací objekt  - štěrkový vsak : 

 

Při eventuálním přeplnění retenčních nádrží, budou  přebytečné srážkové vody přetékat do 

havarijního štěrkového vsaku. Ten bude mít tvar rýhy, široké 1,5m , hloubky 1,5m a délky 70 

m. Ve spodní části bude do výšky vtoku (cca 70cm pod terénem, 80 cm nade dnem ) vyplněn 

tříděným štěrkem frakce 8 – 16 mm. ( Štěrk je již stávající ). Na této vrstvě bude uloženo 

drenážní plastové potrubí DN 150 mm do kterého budou zaústěny přepadající vody z retenční 



nádrže. Na povrchu vsakovacího tělesa bude uložena vodě propustná geotextílie (netkaná 

geotextilie z PP o plošné hmotnosti nad 200g/m2, oka od 0,1 do 0,3mm) a svrchní část rýhy 

bude vyplněna hlínou.  

Tak bude vytvořen další akumulační prostor o objemu cca 84 m3, jehož vsakovací plocha 

bude mít při plném naplnění, tj. při rozměrech 70,0 x 1,5 x 0,8 m, hodnotu celkem 137,0 m2. 

 

Zemní práce pro kanalizaci  : 

 

Kanalizační potrubí bude kladeno v otevřeném výkopu, příložným pažením. Potrubí bude 

položeno do pískového lože 10 cm a bude obsypáno pískem 20 cm nad povrch potrubí. Zásyp 

rýhy bude proveden vytěženou zeminou, maximální velikost zrna 8 mm. Pro zásyp nesmí být 

použit jíl, slín a skalní rozpojená zemina. Zásyp bude zhutněn ve vrstvách maximálně 300 

mm. Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena dle ČSN 736760. Montáže všech 

podzemních nádrží musí být prováděno přesně podle montážních pokynů výrobce.  

 

Venkovní kanalizace musí být provedena dle ČSN 756101 a souvisejících předpisů. Všechny 

práce musí provádět odborní pracovníci dle platných norem, vč. dodržení prostorové normy 

ČSN 736005.  

 

Závěrem  : 

 

Před zahájením zemních prací pro dešťovou kanalizaci je nutno přesně vytýčit a zaměřit 

všechna podzemní vedení (i v situaci nezakreslená - popř. dodatečně zjištěná při realizaci) 

polohově dopřesnit projektované propojení nových vedení na stávající a zajistit jejich 

bezpečnost při provádění, včetně dodržení ochranných pásem a prostorové normy ČSN 

736005. Všechny práce musí provádět odborní pracovníci, dle platných norem, během 

montáže a provádění všech prací, je nutno dodržovat zásady ochrany života, bezpečnosti a 

zdraví, včetně všech ostatních  souvisejících norem a nařízení. Výkopové práce v místech 

střetu a v ochranných pásmech podzemních vedení je třeba zásadně provádět ručně, 

nesnižovat ani nezvyšovat jejich stávající krytí a po dobu výstavby je zabezpečit proti 

poškození vhodným způsobem. 

Navrhované řešení a samotná konstrukce lapolu, retenčních nádrží a vsakovacího objektu v 

daných hydrogeologických podmínkách bude zaručovat, že se realizací stavby nenaruší 

stávající geologické prostředí, ani nedojde k negativnímu ovlivnění hydrogeologické 

situace v širším zájmovém území. Také stavebním materiálem nijak nemůže dojít ke  

znečištění životního prostředí a kontaminací okolních zemin. Všechny práce musí provádět 

odborní pracovníci, dle platných norem, během montáže a provádění všech prací, je nutno 

dodržovat zásady ochrany života, bezpečnosti a zdraví, včetně všech ostatních  souvisejících 

norem a nařízení. 

 

 

 

V Brně, květen  2020                                                                                 J A N   V O L Á K 


