

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RODINNÉ DOMY

Křoví, lokalita Nad hřištěm

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Investor : Obec Křoví, Křoví 32, 594 54 Křoví
Projektant : ing.arch.Vlastimil Kunčík, Preslova 87, 602 00 Brno

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Brno, červen 2020

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- Název stavby : Inženýrské sítě pro rodinné domy
Křoví, lokalita Nad hřištěm
- Místo stavby : Křoví, k.ú.Křoví,
parcely č. 743/18, 743/19, 743/20, 824/1
737/1, 737/2, 737/5, 737/6
- Předmět dokumentace : Předmětem dokumentace pro provádění této etapy
stavby jsou projekty těchto stavebních objektů :
- SO 01 - Komunikace (vozovka a chodník mezi RD
a napojení na silnici III/3794)
 - SO 03 - Vodovod (vodovod mezi RD včetně přípojek
k RD a napojení na stávající vodovodní řad)
 - SO 04 - Kanalizace splašková (kanalizace mezi RD
včetně přípojek k RD a kanalizační řad až
k místu napojení na stáv.kanalizaci v obci)
 - SO 05 - Kanalizace dešťová (kanalizace mezi RD
a kanalizační řad k místu likvidace dešť.vod,
lapol, retenční nádrže, šterkový vsak)
 - SO 06 - STL plynovod (plynovod mezi RD včetně
přípojek k RD, napojení na stáv.STL plynovod)
 - SO 07 - Veřejné osvětlení (1.část – veřejné osvětlení
v chodníku mezi RD včetně svítidel)

Další stavební objekty v této etapě realizace stavby:

- SO 08 - Rozvody NN (kabelové rozvody NN mezi RD
včetně přípojek k RD a napojení na stávající
kabelové rozvody v území).
Tento objekt bude realizovat spol. EON
dle vlastní PD a na základě samostatného
stavebního povolení.

Stavební objekty v další etapě realizace :

SO 02 - Chodník (chodník od Sokolovny k RD bude realizován v další etapě realizace stavby na základě samostatného stavebního povolení)

SO 07 - Veřejné osvětlení (2.část – veřejné osvětlení od Sokolovny až k RD včetně svítidel, napojení na 1. část VO a napojení na stávající VO v obci bude realizováno v další etapě realizace stavby současně se SO 02 – Chodník)

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Stavebník : Obec Křoví, Křoví 32, 594 54 Křoví
IČ 00545406
kraj Vysočina

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Hlavní projektant : ing.arch.Vlastimil Kunčík, autorizace ČKA č. 01024
Preslova 87, 602 00 Brno,

Projektanti profesí : Vodovod, kanalizace, plynovod - Jan Volák
Komunikace, chodník - ing.Jan Mikuláščík
Rozvody NN, veřejné osvětlení - ing.Karel Boudný
Požárně bezpečnostní řešení - ing.Karel Tábořský

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 - Komunikace
SO 02 - Chodník
SO 03 - Vodovod
SO 04 - Kanalizace splašková
SO 05 - Kanalizace dešťová
SO 06 - STL plynovod
SO 07 - Veřejné osvětlení
SO 08 - Kabelové rozvody NN

A.3 Seznam vstupních podkladů

Katastrální mapa k.ú. Křoví
Územní plán obce Křoví
Výškopisné a polohopisné zaměření staveniště
Podklady stávajících sítí v území
Stanoviska správců sítí ke stavbě
Požadavky investora
Dokumentace pro vydání společného povolení stavby

Územní rozhodnutí MÚ Velká Bíteš ze dne 29.11.2019
Stavební povolení MÚ Velké Meziříčí ze dne 12.02.2020
Veřejnoprávní smlouva MÚ Velké Meziříčí ze dne 06.01.2020

Brno, červen 2020

Ing.arch.Vlastimil Kunčík