
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 
k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení 

v souladu se zákonem č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

 

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazů 

účastníků VZ 

 
Dotaz č. 1: 
 
Dobrý den, 
obracíme se na Vás s žádostí o zodpovězení dotazů k dané akci. 
1) Dle našeho názoru v PD chybí část kanalizace Š2-ŠP6 tedy část pro Centrum bez barier, která prochází 
pod cca 3m vysokou opěrkou z gabionů. 
2) V rozpočtech pro centrum bez barier a komunitní centrum je dle našeho názoru duplicitní výkaz výměr 
pro profesi PLYN: instalace plynu.xls 
 
Odpověď k dotazu č. 1: 
 
 
Ad1) Vysoká opěrka z gabionů se bourá a staví se zde místo ní 2.PP 

V projektové dokumentaci je v CBB II_pdf/D41 ZTI: 

01 - situace 

kde je propoj mezi ŠP6 a ŠP1 

Dále pak propoj stávající šachta - Š2 

02 - PROFILY A 03 profily 

kde jsou všechny šachty 

04 - ŠACHTY 

kde jsou uvedeny všechny šachty Š 

Název veřejné zakázky: 

“Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. 
Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter 

Paulánů) r. 2020 – výzva II.“ 

 

Identifikace zadavatele  

Název zadavatele: Život bez bariér, z.ú. 

Sídlo: Lomená 533, 509 01 Nová Paka 

IČ: 26652561 

Osoba oprávněná 

za zadavatele jednat:  
Jitka Fučíková, ředitelka 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Frýda 

Telefon: +420 499 420 407 

E-mail: fryda@cep-rra.cz 

Adresa profilu 

zadavatele: 
https://zakazky.cep-rra.cz/user_detail_405.html 



05 - ŠACHTY 

Kde jsou uvedeny všechny šachty ŠP 

12 -17 profily 1 - 6 

zde jsou opět všechny šachty 

V projektové dokumentaci je vše vyřešeno a řádně popsáno. 

 

Ad2) Rozpočty profesí jsou identické a nejsou duplicitně, protože  se započítává polovina k jedné části  

a polovina k druhé části  

jedná se o kompletní výměry profesí - a v rozpočtu se dává celá cena a je to přepočítáno 0,5 - neboli 

polovina je v 1A a druhá polovina je v 1B - obě akce jsou provázány a nelze rozpočty oddělit a obě akce 

musí probíhat souběžně. 

 

 
Dotaz č. 2: 

 

Dobrý den, prosím o upřesnění níže vypsaného: 

 

Výtah dle pol: 

 

   

33: M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. 

zař. a váh      
 141.  H 661Xx0016-

01 

Osobní výtah hydraulický 4 stanice, 

strojovna u šachty, zděná šachta, nosnost 

1000 kg - automat. šach. dveře, výtah, 

šachta š×h 1650×2500 mm, kabina š×h 

1100×2100 mm 

ks 1,0          

 

1/ Žádáme o jasnou specifikaci požadavku typu výtahu, počtu stanic, rozměru šachty, velikost 

kabiny a provedení šachty. Ve výkazu výměr je požadován typ výtahu hydraulický 4 stanice do 

šachty šíře 1650mm x hloubka 2500mm a kabina o rozměru 1100 x 2100mm do zděné šachty. 

Technická zpráva uvádí výtah TOV - lanový trakční osobní výtah s umístěním strojovny v 

hlavě šachty, 3 stanice do šachty šíře 2060mm x hloubka 2390mm s kabinou o rozměru 1400 x 

2000 x 2200, šachta železobetonová. 

2/ Kabina výtahu podle TZ je požadována z nerezu brus a u kabinových dveří je uveden matný 

nerezový plech. Je tím myšleno broušený nerez? Pokud ne, žádám o jasnou specifikaci nerezu. 

 

3/ V technické zprávě je uvedeno počet osob 15, ale nosnost výtahu podle  ložné plochy 

uvedené v TZ je 1200kg a tomu podle platné legislativy odpovídá počet osob 16. 

 

Děkuji. 
 
Odpověď k dotazu č. 2: 
 

Ad1) Platí údaje uvedené v projektové dokumentaci. 

Zadavatel neví, kde účastník vzal tuto položku, v oficiálním výkazu je uvedena jako R položka 

viz níže obr. 

 



 

 Ad2) Bude se jednat o broušený nerez - všechny prvky 

Ad3) Ano, jedná se o rozpor, žádáme, aby účastníci počítali s počtem osob 16 - jedná se o 

překlep v tech. zprávě. 

 
 
ZÁVĚR: 
 
Jelikož tímto vysvětlením zadavatel žádným způsobem nezměnil zadávací podmínky tak, jež by vedly k 
nutnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek, uvádí, že lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti dle 
původního oznámení. Taktéž i další zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změn. 
 
 

 

V Hradci Králové, dne 17.9.2020 

 

 

 

Ing. Jiří Frýda  

oprávněná osoba zástupce zadavatele  
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