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 D.1.1.1  T e c h n i c k á   z p r á v a  

  

k architektonickému a stavebně technickému řešení  

 

D.1.1.1.a. Účel objektu 

 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu  obecního úřadu č.p.70 na parc.č.st.8 a 

pozemku parc.č.6/8 v k.ú.Staré Místo. Po stavebních úpravách bude objekt opět sloužit jako 

obecní úřad a hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH. 

Stavba je považována jako stavba trvalá 

 

 

D.1.1.1.b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení. 

Zásady úprav okolí, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou    

schopností pohybu a orientace 

 

 Architektonické, funkční řešení je podrobně popsáno v části – A.Průvodní zprávě a části 

– B. Souhrnné technické zprávě ( viz body B.2.1, B.2.2., B.2.2 b), B.2.3.,B.2.4. ) 

 Zásady úprav okolí jsou rovněž podrobně popsány v části - B.Souhrnné technické 

zprávě ( viz bod B.5.a)   

Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ( viz bod 

B.2.4. ) 

 

D.1.1.1.c.  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

     osvětlení a oslunění 

 

 viz bod A.4.h) Navrhované kapacity stavby 

 

Stavebními úpravami se základní kapacity stavby nemění, zastavěná plocha i obestavěný 

prostor zůstává prakticky stávající, mění se užitná plocha ( podlahová ) a zčásti způsob využití 

( podkroví, hasičská zbrojnice ). 

 

Stavebními úpravami se základní kapacity mění takto : 

 

- stavební úpravy respektují z větší části stávající zastavěnou plochu, která bude rozšířena o 

  25 m2 

- celková zastavěná plocha bude 472,2 m2   

- obestavěný prostor bude 4600 m3 

- počet osob v OÚ ……. 4 

- počet osob ve SDH …. 12 

 

Nově navrhované kapacity hygienických zařízení odpovídají ČSN 734108 s odchylkami 

uvedenými v ČSN 735710. 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu  č.p.70 na parc.č.st.8 a parc.č.6/8, je 

tedy na pozemku situován a tímto je celkové urbanistické řešení dáno.  

Osvětlení vnitřních prostorů je zajištěno většinou přímo okny, nebo je doplněno o umělé 

osvětlení s intenzitou odpovídající určení prostoru.  

Oslunění objektu, vnitřních prostorů je dáno orientací stavby.   
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D.1.1.1.d.  Technické a konstrukční řešení objektu 

 

D .1.1.1.d.1. Popis konstrukcí a prací HSV 

 

-  bourání a podchycování konstrukcí  - bude provedeno podle bouracích a stavebních 

výkresů v měř.1:50. K vybourání jsou určeny všechny konstrukce - krovy a střechy, stropní 

konstrukce, příčky, podlahy. Demolice zděné budovy s předpokladem konstrukcí do 25% bude 

provedena těžkou mechanizací. Vhodný stavební odpad bude deponován na pozemcích obce, 

podrcen a následně použit pro zásyp základových konstrukcí. 

 

 - sanace zdiva  Sanace zdiva nebude prováděna, předpokládá se v plném rozsahu nové 

přezdění zdiva. 

   

- svislé nosné konstrukce – Nové obvodové zdivo bude z broušených keramických 

tvárnic P8 v tl.450 mm. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z broušených keramických tvárnic 

P10 v tl.300 mm. V prostoru garáže bude vyzděn pilíř z hladkých tvárnic ztraceného bednění 

v tl.300mm. Dřevěné sloupky podporující vazbu krovu budou v 1NP opláštěny požárním 

sádrokartonem 1xdeska tl. 12mm.  

Podrobněji viz část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

 

- svislé nenosné konstrukce  - Nové příčky budou vyzděny z broušených keramických 

tvárnic v tl.140 mm a v tl. 80 mm. 

 

 - vodorovné konstrukce nosné. Vodorovné nosné stropní konstrukce budou z 

prefabrikovaných předpjatých stropních panelů v tl.200 a 250 mm ukládaných na roznášecí  

železobetonové věnce na nosných stěnách. 

Primární nosnou konstrukci podhledu nesoucí SDK podhled a sloupky krovu jsou ocelové 

nosníky, které budou uloženy do kapes v nosných stěnách nebo na vnitřní železobetonový trám 

v garáži 1.NP. Nosná konstrukce stropního roštu pro požární podhled v garáži bude  

z dřevěných hranolů. 

Podrobněji viz část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

 

 - vodorovné konstrukce nenosné budou provedeny dle výkresové dokumentace a zprávy 

PBŘ ze zavěšených SDK systémů s požadovanou požární odolností. 

Ve 2NP budou vodorovné nenosné konstrukce provedeny rovněž ze zavěšených SDK systémů, 

včetně šikmých stěn podkroví s požadovanou požární odolností. 

 

 - schody, schodiště – vnitřní schodiště včetně podest jsou řešeny železobetonovými 

deskami o tl.150 mm s nabetonovanými stupni. 

 

 - prostupy, drážky budou zakresleny ve stavebních výkresech jednotlivých profesí. 

Jedná se o drážky a prostupy ve zdivu pro vedení  ZTI, vnitřních rozvodů vody a kanalizace, 

elektroinstalace. 

 

- úpravy vnitřních povrchů – Vnitřní omítky na stěnách budou provedeny ve 100% 

rozsahu nové vápenoštukové. Omítky na stropních panelech, pokud nebudou stropy opatřeny 

SDK podhledy, budou rovněž vápenoštukové vnitřní. 
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D.1.1.1.d.2.  Popis konstrukcí a prací PSV 

 

- izolace proti vodě -  Ve skladbách podlah 1PP a 1NP budou provedeny hydroizolace 

proti vodě / zemní vlhkosti 2x asf. SBS modifikovaných pásů tl.4mm a to včetně svislých 

izolací 1PP a izolací pod zdivem. Ochranu soklové izolace ve styku se zeminou bude tvořit 

nopová folie. Ve skladbách podlah sprch a umýváren budou provedeny hydroizolační stěrky na 

podkladní beton a omítky.  

 

 - izolace tepelné – Nové obvodové zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic P8 

v tl.450 mm. Navrženo je zateplení stropů nad suterénem, 1NP a 2NP. Ve skladbě stropu 1NP  

a v podkroví bude použita minerální vata tl.300 mm nad SDK konstrukcemi. Ve skladbách 

podlah 1PP a 1NP jsou navrženy jako tepelná izolace desky EPS 100S v tl.100 mm. Tepelně 

izolována bude i soklová část zdiva deskami XPS v tl.60 mm.  

 

 - konstrukce tesařské. Nové střechy jsou řešeny dřevěným, vaznicovým krovem 

sedlového tvaru.  

Podrobněji viz část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

  

 - konstrukce zámečnické. budou provedeny dle seznamu částí pro kovové ( zámečnické 

výrobky - Dokumenty podrobností D.1.1.c ), upřesněných s vybraným dodavatelem výrobní 

dokumentací. Jedná se o nerezové zábradlí vnitřních schodišť. 

 

 - podlahy, vnitřní dlažby. Požadované nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v tabulkách 

místností a ve skladbách v řezech ve výkresové dokumentaci. Upřesněny budou dále na základě 

výběru z předložených vzorků za spoluúčasti dodavatele a stavebníka / investora.  

  

 - venkovní dlažby.  Venkovní přístupová komunikace a chodník podél západního 

vstupního průčelí, směrem od parkoviště před jižním průčelím bude zadlážděna betonovou 

vibrolisovanou dvouvrstvou zámkovou dlažbou s předepsanou skladbou vrstev v celkové tl. 

385 mm ( nepojízdná skladba )  

Ostatní venkovní povrchy – parkoviště, příjezdová plocha, manipulační a komunikační plocha  

před garážemi - budou zadlážděny rovněž betonovou vibrolisovanou zámkovou dlažbou s 

předepsanou skladbou vrstev pro pojízdnou skladbu v celkové tl. 935 mm.  

Po provedení všech nových a zrušení původních tras inženýrských sítí ( především kanalizace 

) bude pláň urovnána, zhutněna a provede se nové souvrství pro novou povrchovou úpravu 

prostranství. Podkladní vrstvy budou hutněny tak, aby únosnost vyhovovala pro vjezd, provoz 

a manipulaci těžké požární techniky.  

Ohraničení venkovních ploch a dlažeb bude prefabrikovanými betonovými obrubníky ( silniční, 

parkové ) uložených do betonového lože.Podrobněji viz D.1.1.b.13 – Venkovní zpevněné 

plochy. 

 

 - obklady budou provedeny z keramických obkladaček ve všech místnostech určených 

ve výkresové dokumentaci a tabulkách místností. V místnostech hygienického zařízení budou 

obklady provedeny do uvedených výšek , tzn. do výšky 2400 mm.  Navrženy jsou obkladačky 

formátu 12ks do 1m2 (  na střih ) v barevném provedení, upřesněném výběrem dle požadavku 

investora. Obloženy budou i vnitřní parapety a špalety oken. 

Druh, barevnost i velikost obkladaček bude detailně upřesněn a určen výběrem ze vzorků ve 

spolupráci investora a dodavatele při realizaci z aktuální nabídky. Předpokládají se rovněž 
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kompletní doplňky obkladů, tzn. ukončující lišty nebo tvarovky, soklové a hranové lišty event. 

speciální doplňky. 

 

 - nátěry dřevěných přesahů krokví budou provedeny základovou a syntetickou barvou 

v odstínech upřesněných stavebníkem/investorem. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 - výmalby budou provedeny základní bílé, běžnou technologií vhodnou na štukové 

omítky i SDK desky. Podle návrhu řešení interiéru bude rozhodnuto o event. barevném rozlišení 

výmaleb v jednotlivých místnostech. V místnostech hygienického zařízení budou provedeny 

jako omyvatelné. 

 

 - fasádní omítky a nátěry  Fasády budou provedeny venkovní silikonovou omítkou se 

zrnitostí 1,5mm. Budou jednoduché, probarvené v odstínu tmavě okrovém. Povrchová úprava 

soklu bude ze strukturované mozaikové omítky (stěrky) v odstínu hnědém. 

  

 -    lešení bude používáno pro nezbytně nutnou dobu a typ bude zvolen dodavatelem. 

 

 

D.1.1.1.d.3 . Běžné stavební práce 

  

- konstrukce z válcovaných profilů – Nosníky z válcovaných I profilů jsou 

použity jako stropní nosníky, překlady nad novými otvory. Podrobněji viz výkresová 

dokumentace části D.1.2. 

  

-     konstrukce železobetonové – Jsou základové desky, nosný pilíř v garáži, ztužující 

věnce zdiva, nosné trámy v 1PP a 1NP. Materiálově se jedno o beton C20/25 a ocelovou výztuž 

10 505R. 

Podrobněji viz část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

 

 -  prefabrikované výrobky  budou použity typové – železobetonové nebo 

keramické.prefabrikáty jako překlady nad okny a dveřmi. 

Podrobněji viz část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

 

 - práce kamenické, výrobky z kamene  Nevyskytují se. 

  

- konstrukce klempířské, pokrývačské – Veškeré konstrukce klempířské, včetně 

krytiny střech, budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu dle výpisu seznamu 

částí pro klempířské výrobky ( viz Dokumenty podrobností D.1.1.c ). Provedeny budou 

veškeré doplňky střešního systému, tzn. oplechování, lemování střešních oken a výlezů, 

prostupů ZTI, hromosvodů, provedení úžlabí a hřebenů vč. odvětrání, kompletní systém 

žlabů, sněhových průběžných zachytačů a okapových svodů. 

Všechny  práce klempířské budou provedeny  dle požadavků a předpisů ČSN 73 3610. 

 

- konstrukce truhlářské budou spočívat v provedení všech výrobků dle výpisu 

v tabulkách a tvarového návrhu ( viz Tabulky-okna, dveře, Dokumenty podrobností D.1.1.c ) 

Detaily provedení budou upřesněny ve výrobní a montážní dokumentaci s výrobcem. Jedná se 

především o dveřní a okenní výplně, střešní okna, sanitární stěny apod. Okna budou 

celoplastová z odstínu šedém, vnitřní dveře budou DTD výplňové s laminovaným povrchem do 

obložkových zárubní. Okna budou jednoduchá s izolačním dvojsklem s celkovou hodnotou 
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součinitele prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Způsob členění a otevírání viz Tabulky-okna, dveře, 

Dokumenty podrobností D.1.1.c  

Nové venkovní dveře budou hliníkové a plastové s izolačním bezpečnostním dvojsklem 

s celkovou hodnotou součinitele prostupu tepla Ud=1,2 W/m2K. Vjezdová sekční vrata do 

garáží budou mít celkovou hodnotu součinitele prostupu tepla Ud=1,7 W/m2K. Střešní okna 

budou mít celkovou hodnotu součinitele prostupu tepla Ud=1,1 W/m2K. 

Podrobněji viz Dokumenty podrobností D.1.1.c  

 

 - akustické izolace. Speciální akustické izolace nejsou navrhovány a ani nebyly 

požadovány. Požadavky na akustickou izolaci mezi místnostmi budou splňovat příčky 

keramických systémů. 

 

- zasklívání Okna budou jednoduchá s izolačním dvojsklem s celkovou hodnotou 

součinitele prostupu tepla U=1,2 W/m2K. Venkovní dveře budou mít celkovou hodnotu 

součinitele prostupu tepla U=1,2 W/m2K. Střešní okna budou mít celkovou hodnotu součinitele 

prostupu tepla Ud=1,1 W/m2K. 

( viz Tabulky-okna, dveře, Dokumenty podrobností D.1.1.c ) 

 

D.1.1.1.e.Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

 Obvodové zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic. 

Navrženo je zateplení stropu posledního podlaží, stropu nad garážemi, střech a zateplení části 

podlah na terénu.  Strop podkroví je navržen s tepelnou izolací z minerální vaty tl.300 mm. 

Nové podlahy na zemině jsou navrženy s tepelnou izolací EPS100S v tl.100 mm. Okna budou 

jednoduchá s izolačním dvojsklem s celkovou hodnotou součinitele prostupu tepla U=1,2 

W/m2K. Nové venkovní dveře budou mít celkovou hodnotu součinitele prostupu tepla U=1,2 

W/m2K. Střešní okna budou mít celkovou hodnotu součinitele prostupu tepla Ud=1,1 

W/m2K. Vjezdová sekční vrata do garáží budou mít celkovou hodnotu součinitele prostupu 

tepla Ud=1,7 W/m2K. 

 

- viz podrobněji Průkaz energetické náročnosti budovy 

- Technická zpráva části D.1.1.1.d.2 – izolace tepelné 

        

D.1.1.1.f.  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

     hydrogeologického průzkumu 

 

 Základové poměry byly zjišťovány pomocí inženýrsko-geologickým průzkumu 

provedeným firmou KHSanace s.r.o. v dubnu 2020. Z průzkumu bylo zjištěno, že 

základové podloží je tvořeno do hloubky min 2,7m náplavovými sedimenty (přeplavné 

spraše) zatříděné jako F6-CI, měkké až kašovité konzistence s velmi nízkou únosností 

a rozdílnými vlastnostmi, ovlivněnými nízkou hladinou spodní vody. Plošné založení na 

tomto podloží je dle průzkumu velmi problematické a je doporučeno založení hlubinné, 

na pilotech zavrtaných do turonských slínovců, které mají být dle archivních sond v 

hloubce cca 4,0m pod terénem. Toto podloží nebylo průzkumem ověřeno a přesněji 

charakterizováno, a proto se pro návrh založení uvažují odhadované hodnoty jako 

podloží třídy R5 o výpočtové únosnosti Rdt=200kPa. 

Podzemní voda byla v kopané sondě zastižena v hloubce cca 2,0m pod 

stávajícím terénem. Dle laboratorních zkoušek nevykazuje voda žádný stupeň 

agresivity na betonové konstrukce. 
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- zemní práce budou obsahovat výkopy pro urovnání pracovní roviny v úrovni horní hrany 

základových trámů. Od této roviny budou provedeny výkopy pro základové trámy dle 

výkresové části D.1.2. Hlubinné založení bude realizováno vrtanou pilotáží z úrovně pracovní 

roviny.  

Další  zemní práce a terénní úpravy budou spočívat v úpravě terénu po ukončení 

výkopových prací v souvislosti s vyrovnáním terénu, zásypem ztraceného bednění 

základových stěn, položením nové kanalizace a novou povrchovou úpravou komunikačního a 

manipulačního dvora východně před objektem.  
 Před zahájením zemních a výkopových prací budou vytýčena podzemní vedení a 

v průběhu realizace stavby budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření jejich vlastníků. 
 Stavebník je podle § 22 zákona č.20/1987 Sb., o památkové péči povinen již od doby 

přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu V.V.I Praha 1 Letenská 4 stavební záměr a 

umožnit mu, nebo oprávněné organizaci, provést archeologický průzkum. 

Pro skutečné provedení tohoto výzkumu oznámí stavebník oprávněné organizaci začátek 

zemních prací s předstihem alespoň 5 pracovních dnů. Nejbližším územně oprávněnou 

organizací je Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 1. 

Na dotčeném území se mohou nacházet také jiné, neznámé podzemní inženýrské sítě, 

které je nutné respektovat a které nejsou v situaci zakresleny. Před zahájením zemních prací 

požádá investor majitele sítí o jejich vytyčení, hloubka bude ověřena kopanými sondami. 

Stávající sítě je nutné chránit před poškozením! 

  

 - zakládání objektů Primární založení stavby je navrženo hlubinné na pilotách o průměru 

0,6m a délky 5,0-7,0m, zavrtaných do turonských slínovců. Návrh pilot je předběžný a může 

být upraven dodavatelem pilot dle zjištění polohy a charakteristik slínovců během provádění 

stavby. Na pilotech je navržen sekundární základový rošt pod nosnými stěnami, 

dvoustupňové konstrukce - tvořený dolní železobetonovou, monolitickou částí a horní 

vyztuženou částí z tvárnic prolévaných betonem. Dolní základové trámy budou 

vyztuženy prutovou výztuží propojující pasy s horní částí základů. Betonáž trámů se 

bude provádět přímo do výkopu bez štěrkového podsypu a podél obvodových pasů 

bude vytvořena drenáž pro odvod srážkové vody od základů. 

Po provedení základů budou vystupující konstrukce základů nad stávající terén 

zasypány po úroveň horní hrany základů (úroveň -0,320 a -2,920). Zásypy budou 

prováděny z dobře hutnitelných zemin (popř. stavební suti), po vrstvách o mocnosti 

max. 300mm a budou hutněny na hodnotu E def,2 = 45MPa. Na takto připravené 

základové konstrukce budou vybetonovány podkladní železobetonové desky, vyztužené 

sítěmi Kari při obou lících a budou monoliticky spojeny se základy. 

 

D.1.1.1.g.  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

      vlivů 

 

Na okolí nebude mít stavba ani její užívání žádný negativní vliv.   

Na životní prostředí nebude mít stavba ani její užívání rovněž žádný negativní vliv.  

Všechny použité novodobé materiály, výrobky a prvky budou mít schválený certifikát k použití 

ve stavebnictví. 

( podrobněji viz část B – Souhrnná technická zpráva ) 

 

D.1.1.1.h.  Dopravní řešení.  

 

 Podrobněji viz bod B.4. Souhrnné technické zprávy. 
  



7 

 

D.1.1.1.i.   Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 

 Škodlivé vlivy vnějšího prostředí se nevyskytují a ani se nepředpokládají. Proti 

živelným pohromám bude objekt pojištěn, na objektu  bude instalováno uzemnění – 

hromosvody, uloží se zemnící vedení. Žádná speciální protiradonová opatření nejsou 

navrhována, ochranu poskytnou běžné izolace. 

 

D.1.1.1.j.   Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s nynějšími platnými předpisy, 

normami a požadavky na výstavbu dle platných zákonů a vyhlášek. Respektován je Zákon 

č.183/2006 Sb.( stavební zákon ) a související vyhlášky. Stavba splňuje požadavky vyhlášky 

č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky č 501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území. Jako pro rekonstrukci 

stávajících objektů je rovněž dodržena a uplatněna přiměřeně ČSN 73 5710 – Požární stanice a 

požární zbrojnice. 

  

D.1.1.1.k.  Řešení venkovních ploch  

 

 Venkovní přístupová komunikace a chodník podél západního vstupního průčelí, 

směrem od parkoviště před jižním průčelím bude zadlážděna betonovou vibrolisovanou 

dvouvrstvou zámkovou dlažbou s předepsanou skladbou vrstev v celkové tl. 385 mm ( 

nepojízdná skladba )  

Ostatní venkovní povrchy – parkoviště, příjezdová plocha, manipulační a komunikační 

plocha  před garážemi - budou zadlážděny rovněž betonovou vibrolisovanou zámkovou dlažbou 

s předepsanou skladbou vrstev pro pojízdnou skladbu v celkové tl. 935 mm.  

Po provedení všech nových a zrušení původních tras inženýrských sítí ( především kanalizace 

) bude pláň urovnána, zhutněna a provede se nové souvrství pro novou povrchovou úpravu 

prostranství. Podkladní vrstvy budou hutněny tak, aby únosnost vyhovovala pro vjezd, provoz 

a manipulaci těžké požární techniky.  

Ohraničení venkovních ploch a dlažeb bude prefabrikovanými betonovými obrubníky ( 

silniční, parkové ) uložených do betonového lože. 

Ostaní upravené venkovní plochy budou zatravněny. 

 

Podrobněji viz D.1.1.b.13 – Venkovní zpevněné plochy. 

 

D.1.1.1.l    Řešení interiérového vybavení   

 

 V rámci zabudovaného interiérového vybavení požární zbrojnice pro SDH nebude 

mimo všech zařizovacích předmětů v hygienických zařízeních ( včetně doplňků ) řešeno další 

vybavení. 

 Rovněž tak v části obecního úřadu nebude v rámci zabudovaného interiérového 

vybavení mimo všech zařizovacích předmětů v hygienických zařízeních ( včetně doplňků ) 

řešeno další vybavení. 

 Ostatní interiérové vybavení bude řešeno samostatným návrhem dle požadavků 

uživatele a stavebníka.  
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D.1.1.1.m   Plán kontrolních prohlídek 

 

V souladu s § 133 Zákona č.183/2006 Sb.,stavebního zákona, budou prováděny 

kontrolní prohlídky rozestavěné stavby. 

Při kontrolních prohlídkách bude obecně zjišťováno zejména  

a) dodržení rozhodnutí  nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby 

b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, případně použití 

stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí 

c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost nebo životní prostředí 

d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její 

okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo záznam 

o stavbě 

e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152 

f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem 

 

Návrh plánu kontrolních prohlídek : 

1. Kontrola z předání staveniště majitelem stavby zhotoviteli stavby 

2. Kontrola bouracích prací 

3. Kontrola výkopových prací 

4. Kontrola a shlédnutí provedení kanalizační, plynovodní a vodovodní přípojky před 

zasypáním 

5. Kontrola základových konstrukcí  

6. Kontrola provedení hydroizolačních konstrukcí 

7. Kontrola zabudovaných skrytých instalací 

8. Kontrola provedených prací HSV před pracemi PSV a dokončujícími 

9. Revize provedení hromosvodů a zemnění 

10. Kontrola stavby před instalací interiéru 

11. Závěrečná kontrola a prohlídka dokončené stavby za účasti stavebníka, hlavního 

projektanta, stavbyvedoucího, osoby vykonávající stavební dozor, případně  

autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

působí-li na staveništi. 

 

Při dokončení vypsaných částí stavby je stavebník, nebo dodavatel povinen uvědomit 

s dostatečným předstihem příslušný stavební úřad a přizvat jej ke kontrole stavby 

 

D.1.1.1.n   Závěr 

 

Při realizaci stavby mohou nastat nepředvídatelné okolnosti o kterých musí být projektant 

neprodleně vyrozuměn. Rovněž tak musí být seznámen se všemi změnami, které na stavbě 

mohou nastat, případné záměny materiálů a prvků musí být nejprve odsouhlaseny. Předpokládá 

se zvýšená spolupráce s dodavatelem stavby v rámci technické pomoci a autorského dozoru. 

 

 

 

 

 

 

V Hořicích v P., 09/2020                        Vypracoval : Ing. Milan Pour 
 


