



A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

INVESTOR: MÚ NOVÁ PAKA	 STŘELECKÁ 437 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ tel., fax: +420 495533203
PROFESE:	HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. JAN ČÍŽEK
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: ATELIER ADIP STŘELECKÁ 437 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ	PROJEKTANT, PROFESE: VYPRACOVAL: ING. ARCH. JAN ČÍŽEK
STUPĚŇ DOKUMENTACE: STAVEBNÍ POVOLENÍ	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01
OBSAH PŘÍLOHY: PRŮVODNÍ ZPRÁVA	NÁZEV SOUBORU: MĚŘÍTKO:
NÁZEV STAVBY: ZIMNÍ STADION NOVÁ PAKA ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU-PŘÍSTAVBA	PARE: 
MÍSTO STAVBY: NOVÁ PAKA	
ČÍSLO PŘÍLOHY: A	FORMÁT: 9/2008 Č. ZAKÁZKY: 11 11 2008

1. Identifikace stavby

Název stavby: Zázemí sportovního klubu-přístavba zimního stadionu

Místo: Zimní stadion ,Havlova ulice 1795,č.p. 3753/2,3753/3,3753/8
Investor: Město Nová Paka
Stupeň PD: Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
Projektant: GP-Atelier ADIP, Střelecká 437, Hradec Králové 2,
Ing.arch.Jan Čížek,ČKA č.autrizace 02284
Stavební část – ing.Hroch, ing.Strnad
Statika – ing. Faltus, ing.Halama – ocel
ZTI – Sanit studio HK, ing.Pešek
VZT– Mikroklima HK, spol.s r.o.
ÚT – ing.Čapek
NN – ing. Jágr
PZS – ing. Rejsková
Rozpočet – ing.Švehla
Slaboproudy-ing.Pípek
Hydrogeologický průzkum -ing.Petera
Vizualizace-M.Hořínek

Dodavatel: dle výběrového řízení

2. Základní údaje

Stručný popis stavby

Projekt řeší přístavbu zázemí sportovního klubu Zimního stadionu v Nové Pace v Havlově ulici na p.č.3753/2,3753/3 a stavební úpravy stávajícího dvoupodlažního objektu restaurace –západní štít stadionu.Jde o dvoupodlažní objekt s plochou střechou vyplňující volný prostor mezi stávající stavbou restaurace a šatnami pod jižní tribunou.Projekt obsahuje garáž pro rolbu k úpravě lyžařského areálu,upravené prostory pro občerstvení včetně rozšíření zázemí,administrativní část pro celý stadion a rozsvičovnu se zázemím.Stavba je napojena na splaškovou kanalizaci-objekt restaurace,dešťové vody budou svedeny do Brdského potoka novou dešťovou kanalizací, plyn bude veden vnitřkem haly stadionu z prostoru stávající plynové kotelny u strojovny ,ubytování bude mít vlastní plynovou kotelnu v 1.NP s ohřevem TUV.Napojení na NN zůstane podružným měřením z areálového rozvodu NN.Napojení na vodovodní řád bude z areálu-restaurace,kapacita stávající přípojky z Havlovy ulice je dostatečná.

3. Výchozí podklady

Podkladem byl podrobný hydrogeologický a radonový průzkum(ing.Petera),celková studie ZS-upravená 7/2008 , výškopis a polohopis včetně inženýrských sítí-Geoplán CZ spol.s r.o., dokumentace stávajících objektů zimního stadionu.

4. Věcné a časové vazby na okolní zástavbu

Stavba nebude omezovat vlastní provoz stadionu či okolních objektů. Bude uvedena do provozu jako celek a bude prováděna na pozemku investora.

5. Přehled uživatelů a provozovatelů

Uživatelem a provozovatelem bude Bruslařský klub Nová Paka.

6. Termíny :budou upřesněny dle získání finančních prostředků(fondy,datace atd.)
-doba výstavby cca 10-12 měsíců