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 IV.1 Identifikační údaje

 IV.1.1 Stavba
Název stavby Náves Holohlavy – terénní úpravy (zídky)
Místo stavby p. č. 50, st. 131,  448/18, 448/19, 461/1 k.ú. Holohlavy
Místní adresa ulice Školní v obci Holohlavy, 503 03 Smiřice

 IV.1.2 Stavební objekt
SO-04 Terénní úpravy – Náves Holohlavy

 IV.1.3 Investor
Jméno obec Holohlavy
Sídlo Školní 35, 503 03 Holohlavy
Kontakt starosta: Miloš Malínský

tel: 725 081 260 (starosta obce), 495 422 659 (obecní úřad)
ou.holohlavy@iol.cz

 IV.1.4 Projektant

generální projektant
Jméno ZALUBEM s.r.o. - Michal Černý (ČKA 03 745)
Adresa nám. Osvoboditelů, Hradec Králové, 500 03
Kontakt e-mail: atelier@zalubem.cz
tel: +420 608 511 237 (kancelář)
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 IV.1.5 
konstrukční část
Jméno MKP statici - Ing. Tomáš Chmelař (ČKAIT 0602537)
Adresa Pavla Hanuše 252, Hradec Králové
Kontakt tel: +420 737 243 946, e-mail: chmelar@mkpstatici.cz

 IV.2 Popis stavby
Jedná se o terénní úpravy parkového svahu při západní straně ulice Školní (v části nová náves) mezi hlavním 
vstupem na pozemek mateřské školky z ulice (jižní cíp) a bývalou trafostanicí (severní cíp). Parkový svah je 
vymezen ulicí Školní a přístupovou komunikací ke školce. Terénní úpravy zahrnují přebudování stávajícího plotu 
z pískovcového kamene v předpolí mateřské školky a vybudování tří teras z prefabrikovaných betonových bloků. 
Součástí bude uzavřená vodní herní sestava využívající dešťové vody. Ta bude tvořena podzemní retenční nádrží 
na dešťovou vodu, mechanické pumpy a dlážděnými korýtky a nádržkami s osazenými nerezovými funkčními 
herními prvky. Součástí bude i nová mlatová cestička. Novou výsadbu řeší SO-05. Osvětlení řeší SO-12, pro který 
bude v rámci tohoto objektu zřízena příprava.

 IV.3 Hrubé terénní úpravy a příprava území
Před zahájením prací je třeba nechat vytyčit veškerá podzemní vedení, viditelně je označit po celou dobu 
výstavby a jejich přesné uložení ověřit kopanými sondami. Při provádění je třeba respektovat ochranná pásma 
a podmínky pro provádění činností v jejich blízkosti.
Před započetím zemních prací bude sondami ověřen průběh vedení kanalizační přípojky pro mateřskou školku v 
místě šachty RŠ 04.1. a situaci dešťové kanalizace okolo požární nádrže. Viz 04-102 situace – příprava a výkres 
výkopů – vodní prvek (04-104). Jednotlivá pracoviště je nutno chránit proti poškození sítí a vniknutí 
nepovolaných osob. Před zahájením hlavních terénních pracích budou stávající stromy obloženy ochranným 
bedněním výšky minimálně 2,0 m a vzdálené min 1,5 m od povrchu kmene na každou stranu. Nekotvit ke 
stromům, vůči kmenu vypolštářovat a spodní část neopírat o kořenové náběhy. 
Příprava území pro HTU spočívá v demontáži stávajícího ocelového plotu v délce 57,3 m. Stávající kamenná zídka 
pod plotem včetně kamenných sloupků při bývalé trafostanici bude rozebrána a použitelný materiál bude 
připraven k dalšímu použití (vyzdění nových zídek, případně odvoz na mezideponii investora severně od 
kostela). Kamenné zákrytné desky budou též zachovány, očištěny a poté znovu použity na nové zídky. Stávající 
dva kamenné sloupky ve svahu budou demontovány a uskladněny na pozemku investora.
Vzrostlé ponechávané stromy budou chráněny dřevěným bedněním (především při západní straně přístupové 
komunikace ke školce). V prostoru terénních úprav a nových zídek budou odstraněny křoviny a dřeviny dle 
výkresu HTU (ev. SO-05 výkres 05-102). Pařezy budou odstraněny včetně kořenového systému do tl. kořenu 
3 cm.
Bude provedeno sejmutí ornice v mocnosti cca 20 cm dle výkresu HTU. Humózní vrstva bude uskladněna na 
přilehlém pozemku investora (parc. č. 448/19) viz Situace příprava (04-102). Ornice bude uložena do násypu o 
max. výšce 1,5m s vytvořeným svahem pod úhlem 45 °. Deponie bude chráněna proti znehodnocením např. 
ozeleněním vhodnou travní směsí. Po dokončení stavebních prací bude použita jako finální vrstva terénních 
úprav. Případná zbývající ornice bude odvezena a použita pro ekologické účely obce na pozemky dle orgánů ŽP.
V jižní části bude ručně kopanými sondami, v místě rekonstruované zídky, odhaleno vnější domovní vedení 
nízkého napětí a telekomunikace přípojek mateřské školky. Vedení bude s přesahem 1,0 m ochráněno půlenými 
HDPE chráničkami.
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 IV.4 Usazení objektu na pozemku, vytyčení, přípravné práce

 IV.4.1 Polohové
Geodetem budou vytyčeny 4 hlavní vytyčovacích body, viz výkres 04-102 Situace příprava nebo 04-103 Hrubé 
terénní úpravy. Po vytyčení se body zajistí, např. pomocí polohový laviček, tak aby při výkopových pracích 
nedošlo k jejich poškození.

Hlavní vytyčovací body:
Souřadnicový systém: S-JTSK.

Ozn. XX YY Poznámka

.04-1 637849.474 1031752.768 Hlavní vytyčovací bod

.04-2 637861.373 1031790.141 Hlavní vytyčovací bod

.04-4 637851.291 1031804.817 Hlavní vytyčovací bod

.04-5 637833.786 1031749.882 Hlavní vytyčovací bod

Pro HTU a pro výkopy základů budou geodetem vytyčeny bod dle výkresu HTU (04-103) v souřadnicový systému 
S-JTSK.

 IV.4.2 Výškové (projektová nula)
Projektová nula je stanovena na úrovni 250,00 m.n.m. BpV

 IV.5 Priority informací v projektu
Jednotlivé zdroje informací v PD obsahují různou hloubku podrobnosti. Při řešení případných nejasností se 
pravdivost informací řeší v tomto pořadí:

1. technická zpráva
2. tabulka skladeb (výkres 102)
3. detaily
4. tabulky prvků
5. řezy a stavební půdorysy
6. pohledy

Při jakýchkoliv nejasnostech nebo změnách oproti projektové dokumentaci bude problematika konzultována 
s projektantem nebo architektem, případně s dalšími specialisty. V případě nesouladu mezi jednotlivými částmi 
dokumentace je dodavatel povinen konzultovat problém s projektanty. Při provádění prací bude zajištěna 
koordinace veškerých médií. Při případných kolizích bude řešení odsouhlaseno architektem nebo projektantem 
stavební části, případně zpracovatelem příslušné dokumentace, jíž se úpravy budou týkat.

 IV.6 Zemní práce
Stěny výkopů budou provedeny svahované. Sklon krátkodobě otevřeného výkopu bude 1:0,5 m. Dočasné výkopy 
je možné po dobu nezbytně nutnou ponechat ve svislém stavu. Výkopy hlubší než 1,2 m budou pažené.
Po HTU budou provedeny zemní práce pro vodní prvek. Ty spočívající ve vykopání jam pro dešťovou vpusť 
2,2 x 2,2 m, revizní šachtu 2,85 x 2,85 m a nádrž na dešťovou vodu o rozměrech 4,4 x 5,0 m h rýh pro kanalizaci 
šířky 0,8 m, 1,0 m a 1,2 m. Při hloubce výkopu nad 1,2 m bude stěnám výkopu zřízeno pažení
Po vybudování vodního prvku budou provedeny výkopy pro založení betonových teras. Budou vyhloubeny 
základové figury šířky 600 a 1050 mm a pro opěrnou zídku 700 mm a 1300 mm. Výkopy budou provedeny do 
nezámrzné hloubky. Výkop posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden ručně, těsně před započetím 
betonáže základových konstrukcí. Pro vedení médií budou vykopány rýhy, pro žlab vodního prvku rýha šířky 
1000 mm.
Vykopaná zemina bude po dokončeni stavebních prací využita na násypy a obsypy pouze tam, kde není nutné 
zajištění nenamrzavosti a kde nejsou kladeny nároky na hutnění a případné sedání. Nepoužitá zemina bude 
předána oprávněné osobě.

Ozelenění teras je předmětem SO-05.
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 IV.7 Vodní prvek
Vodní prvek – vodní herní sestava využívající dešťové vody.

Vytyčovací body:
Geodet vytyčí 3 body pro zřízení vodního prvku.
Souřadnicový systém: S-JTSK.

Ozn. XX YY Poznámka

.04-45 637854.832 1031774.212 RŠ 04.3 - nádrž - vodní prvek

.22 637840.232 1031762.847 SO-01 dešťová vpust DV 04.2

.04-46 637849.153 1031786.477 RŠ 04.1. rev. šachta - vodní prvek

Bude odkryta stávající přípojka splaškové kanalizace mateřské školky v délce 12 m od chodníku a prověřen její 
předpokládaný průběh, dimenze a výškové osazení. V případě nesouladu s předpokládaným průběhem bude 
záležitost konzultována s projektantem. Předpokládá se demontáž 12 m stávající kanalizační splaškové přípojky 
PVC DN 200 a jedné revizní šachty a následné prohloubení pro průběh vedení zapaženým výkopem. Bude 
osazena nová betonová šachta RŠ 04.1 na podklad ze štěrkodrti. Šachta bude tvořena šachtovým dnem (TBZ-Q 
200-685), jednou skruží s integrovanými stupni (TBS-Q 1000/1000/120 – SP), přechodovou skruží (TBS-Q 
600/1000 x 625/125 SP), vyrovnávacím prstencem (TBW-Q 80/625/120) a šachtovým poklopem s rámem 
BEGU PARK A15. Šachtové dno bude vyrobeno, nebo bude umožňovat náklon potrubí nátoku cca 5% a pro 
potrubí výtoku cca 10%. Šachta bude propojena se stávající přípojkou novým potrubím stejných vlastností. 
Předpokládá se PVC KG DN 200. Spoje a navázaní na stávající potrubí se budou řešit systémově s těsněním a 
speciálními tvarovkami. Potrubí se obalí fólií proti prorůstání kořenů a loží se do pískového lože a obsype se 
pískem f0/2 do výšky 300 mm, kde se osadí výstražná fólie „KANALIZACE“. Do nové šachty bude naveden přepad 
retenční nádrže vodního prvku. Jádrovým vrtáním bude do skruže vyvrtán v příslušné výšce otvor pro zaústění 
potrubí DN 200. Spádové možnosti mezi novou dešťovou vpustí DV 04.2, retenční nádrží a šachtou RŠ 04.1 
budou prověřeny. V dokumentaci viz výkopy pro vodní prvek a též řez D.
Do připravené pažené jámy na štěrkové lože o mocnosti 20 cm bude osazena prefabrikovaná betonová 
silnostěnná retenční nádrž o objemu cca 9000 l umožňující pojezd automobilů do 40 t. Strop retenční nádrže 
bude systémový zesílený umožňující osadit skruže (komín) průměru 1000 mm.
Komín (RŠ 04.3) bude tvořen dvěma betonovými skružemi průměru 1000 mm, tloušťky stěny 90 mm se 
zabudovanými stupni (TBS-Q 1000/1000/90 SP). Zaklopen bude systémovým půleným poklopem s otvorem 
(TBN-Q 1180/75/O/2) umožňující osazení ocelové mechanické pumpy (viz tabulka výrobků). Napojení skruže na 
strop retenční nádrže bude systémově zatmeleno.
Stěna retenční nádrže se opatří nátokovým a otvorem a přepadem tak, aby využitelný objem byl minimálně 
6000 l. Otvory budou zřízeny jádrovým vrtáním a vzájemně budou posunuty o 200 mm, případně dle 
technického listu filtru srážkových vod. Připojení potrubí bude provedeno vodotěsně systémovými manžetami 
nebo zatmelením.
Nádrž a komín bude obalena fólií proti prorůstání kořenů rootcontrol.
V prostoru nové návsi bude zřízena nová dešťová vpust DV 04.2. Ta se osadí do lože ze štěrkodrti. Bude se 
skládat ze dna s kalovým prostorem (TBV-Q 2A), skruže s otvorem pro potrubí PVC DN 200 (TBV-Q 3D), horní 
skruže (TBV-Q 5c), prstence (TBV-Q 10a), kalového koše a mříže s rámem BEGU D400. Ke vpusti bude spádováno 
žulové dláždění. Skladba pěší komunikace viz SO-01.
Dešťová vpusť DV 04.2 bude napojena na retenční nádrž a retenční nádrž bude z bezpečnostního přepadu 
napojena na RŠ 04.1 dešťovým potrubím. Do paženého výkopu na podkladní desku z písku bude uloženo 
kanalizační potrubí PVC KG DN 200 ve spádu 1%. Bude obaleno protikořenovou bariérou rootcontrol, poté bude 
obsypáno pískem f 0/2. 300 mm nad potrubím bude uložena výstražná fólie „KANALIZACE“. Zbytek zásypu bude 
tvořen štěrkopískem (pro komunikace) nebo po vrstvách hutněným zásypem z výkopu pro volný terén.
Na dešťovou kanalizaci budou na příslušných místech osazeny odbočky DN 100 pro napojení na drenážní šachty 
DŠ 1.1, DŠ 2.1 a DŠ 3.1. Před zaústěním dešťové kanalizace do retenční nádrže bude zřízena odbočka pro 
napojení přepadu požární nádrže DN 150.
Pro vedení od přepadu z požární nádrže bude zřízena rýha š. 800 mm. Dle nalezeného způsobu bezpečnostního 
přepadu požární nádrže stavu zvážit napojení. Předpokládá se napojení na stávající přepad potrubím 
PVC KG DN 150. Stávající nevyužité vedení zaslepit. Alternativou je jádrové vrtání nového přepadu (zachovat 
vydatnost nádrže!).
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V retenční nádrži bude osazen filtr na dešťovou vodu do prostoru skruží tak, aby byl k filtru přístup. Filtr bude 
umožňovat osazení na PVC potrubí DN 200 s účinností minimáně 90 %. s rozdílem výšek nátoku a odtoku cca 
150 mm. Odtok do retenční nádrže DN 150 (prodloužit ke dnu a obrátit směrem vzhůru proti víření kalů), odtok 
do přepadu DN 200.
Retenční nádrž bude obsypána nenamrzavou zeminou s hutněním po vrstvách max 200 mm.

 IV.8 Terénní stupně (betonové)
Zde uvedený popis prvků nosné konstrukce je pouze informativní. Statická část PD je směrodatná.
Nosné konstrukce obecně:
Veškeré betonové a ŽB monolitické konstrukce budou při odlévání hutněny vibrováním, jeho intenzita musí 
odpovídat typu použité betonové směsi.
Bude použit beton třídy:
- pro základové pasy prefabrikovaných dílců – „hubený beton“ s vysokým obsahem kameniva

 IV.8.1 Základy
Pro založení budou zřízeny betonové základové pasy do nezámrzné hloubky z betonu C8/10 XC2. Základová 
spára je stanovena v předpokládané nezámrzné  hloubce min 0,9 m pod upravený terén. Šířka základových pasů 
je 600 a 1050 mm. Výškové úrovně dle výkresu základů.
V části přilehlé vlastní návsi bude zřízen druhý stupeň betonového pasu z betonu C8/10 XC2 litý do 
připraveného bednění šířky 400 mm. Výškově dle výkresu základů. Případně bude jedna strana tvořena již 
osazenými betonovými prefabrikáty.
Pro trubky prostupující základovou konstrukcí budou zřízeny prostupy viz výkres základů (vybednění „krabičky“). 
Alternativně lze již vybudované vedení oddilatovat např. Mirelonem tl. Cca 20 mm, alternativně je možno použít 
pro nevybudovaná vedení trubku v v rozměrech blížící se předepsanému prostupu nebo minimálně většího 
průměru z PVC KG.
V místech kde bude osazen blok se svítidlem bude v základu vynecháno půdorysně 250 x 250 mm výšky 
200 mm. Do tohoto místa budou též navedeny chráničky pro vedení VO.
Při realizaci základů budou k hornímu lící základového pasu s krytím min 75 mm vloženy chráničky KF32/40 pro 
vedení VO (SO-12) vyústěné s přesahem v příslušných místech.
Při realizaci základů bude ke dnu základových figur uložen zemnící pásek FeZn 30/4 mm s vývody v místě 
svítidel a v místě přívodu VO.

 IV.8.2 Nadzemní část
Je tvořena z betonových bloků popsané v tabulce betonových prvků. Bloky se budou ukládat do vyrovnaného 
betonového lože výšky cca 50 mm. Betonové bloky se budou klást nasraz se spárou max 5 mm. Z rubové strany 
se spáry utěsní hydroizolačním tmelem. Z vrchu a zepředu se spára ponechá volná.
Betonovým blokům bude zřízen lem („okapový chodníček“) z jedné řádky žulových kostek do betonového lože.

 IV.9 Opěrná zídka s plotem
Zde uvedený popis prvků nosné konstrukce je pouze informativní. Statická část PD je směrodatná.
Nosné konstrukce obecně:
Veškeré betonové a ŽB monolitické konstrukce budou při odlévání hutněny vibrováním, jeho intenzita musí 
odpovídat typu použité betonové směsi.
Bude použit beton třídy:
- pro základy opěrné zídky -  min C16/20 XC2, betonářská ocel B500B a B500A (kari sítě).

V jižní části řešeného území teras bude přebudován plot ohraničující předpolí mateřské školky. Stávající plot vč. 
Podezdívky bude demontován. Opěrná zídka bude nově železobetonová, na lícové straně vyložena pískovcovými 
kvádry znovu-použitými ze stávající zídky. Opěrná zídka bude mít základový pás z železobetonu výšky 250 mm 
se základovou spárou v hloubce min 900 mm od upraveného terénu. Na pase bude v podzemní části vyzděn 
2. stupeň (část dříku) základu z betonového ztraceného bednění šířky 300 mm a po vylití betonem bude vyzděna 
nadzemní část zídky z pískovcových kamenů z původní zídky do příslušné výšky. Posledních 20 cm výšky zídky a 
zákrytné desky se vyzdí až po zabudování sloupků ocelového plotu. Takto připravená zídka bude sloužit jako 
ztracené bednění pro nadzemní část. Nosná část stěny bude po řádném vyvázání výztuže vybetonována na zadní 
straně kamenné zídky. Po vybudování drenáže bude rubová strana zasypaná nenamrzavou zeminou. Z rubové 
strany při vrcholu zídky bude do pískového lože osazen betonový žlab se spádem ke stávající dešťové vpusti při 
vstupu na pozemek MŠ.

ZALUBEM architektonický atelier / www.zalubem.cz / tel: +420 608 511 237
X:\2016-49_Holohlavy-naves\txt\2021-08-16_DPS-SO-04-TZ.odt  12.1.2022  17:04:35    DPS Terénní úpravy - Náves Holohlavy Technická-zpráva SO-04 • strana 5 
 



 IV.10 Izolace
Hydroizolace proti stékající vodě bude provedena z rubové strany betonových bloků. Provedena bude v jedné 
vrstvě pásů z SBS modifikované živice s nosnou vložkou z plastového rouna (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) 
jako svislá hydroizolace přecházející s přesahem na betonový drenážní žlab. Pásy budou celoplošně natavené. 
Přesah pásů ve stycích a řešení detailů bude podle pokynů výrobce pásů. Spoje a prostupy budou plynotěsné. Při 
provádění bude postupováno dle pokynů výrobce. Hydroizolace bude položena na penetrovaný podklad, bez 
hrubých nerovností a ostrých vyčnívajících prvků, např. DEKPRIMER. V horní části bude hydroizolace chráněna a 
skryta z obrubníku zbudovaném ze žulových kostek v betonovém loži.

 IV.11 Drenáž
Terasy se nachází v nízkopropustné zemině. Při jejich vnitřní straně bude vytvořen drenážní systém, odvádějící 
vodu, která by se mohla hromadit v okolí základů nebo přetékat přes betonové prvky teras.
Drenáž bude provedena z drenážního perforovaného potrubí DN 100, ve formě tyčí, spád minimálně 0,5%, 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm²/m. Trubky budou uloženy do rýhy v betonovém loži  tl. min 100mm, příčný 
spád (k potrubí) min. 3%. V ohybech budou použity tvarovky 45° nebo bude část potrubí v ohybu tvořena 
flexibilní částí s napojením na pevnou část pomocí systémových spojek.
V daných pozicích viz výkres základů budou osazeny sběrné a revizní šachty:
DŠ1.1, DŠ2.1, DŠ3.1 (Sběrné šachty) – nejnižší místa úseků
Proplachovací, kontrolní a sběrná PVC šachta DN 315 s lapačem písku – napojené neperforovaným potrubím PVC 
DN 100 na novou dešťovou kanalizaci vodního prvku
DŠ1.2, DŠ1.3, DŠ1.4, DŠ2.2, DŠ2.3, DŠ3.2, DŠ3.3, DŠ3.4 (Revizní šachty)
Proplachovací, kontrolní a sběrná PVC šachta DN 315 bez lapače písku
Separační vrstva drenážního potrubí – netkaná geotextíle 300 g/m2, je umístěna do kontaktu zemního tělesa se 
svislou drenážní vrstvou a zásypem kameniva kolem drenážního potrubí. Separační vrstva končí max 200 mm 
pod úrovní terénu společně s drenážní vrstvou. Přesahy mezi geotextílií budou min 100 mm a budou bodově 
svařeny.
Kamenivo nad drenážním potrubím – min. tl. 300 mm, frakce 16-32 (bez prachových částic).

 IV.12 Mlatové cestičky
Šikmo přes celé terasy v jižní části a okolo vodního prvku bude zřízen mlatový povrch mezi obrubníky 
vyskládané ze žulových kostek do mlatového lože. Skladba mlatové cestičky popsána níže:
S01 Mlatová cestička
- Hlinitopísčitá lomová prosívka f 0/4 mm tl. max 40 mm (okrová)
- Kamenná drť f 0/16 mm tl. 60 mm (barva jako svrchní vrstva)
- Kamenná drť f 0/63 mm tl. 200 mm

 IV.13 Žlab vodního prvku
Žlab a nádrže budou v trase dle výkresové dokumentace 04-107. Žlab a nádrže budou dlážděné z drobné žulové 
kostky 8/10 barvy modrošedé. Žlab bude mít šířku 600 mm (6 řádků) a nádrže budou mít šířku 900 mm (9 řádků) 
a šířku 2400 mm. Dno žlábku budou tvořit dvě řady kostek, které budou mít minimální spád 2%. Hloubka žlabu 
bude cca 120 mm - krajní dva řádky kostek odstupňovány po 60 mm. Dle přilehlého terénu se odstupňování 
může rovnoměrně upravit. Nádrže budou  mít užší a hlubší část (120 mm ode dna k okraji), která bude sloužit pro 
průtok a mělčí část (cca 60 mm), která bude sloužit jako přídavná kapacita nádrže. Všechny plochy budou 
spádovány min 2% směrem ke stavidlům. Dlažba bude kladena do betonového lože o minimální tloušťce 100 
mm. Pod betonovým ložem bude vrstva kamenné drti f 0/63 tloušťky 200 mm s přesahy 200 mm přes budoucí 
okraje žlabu a nádrží. Pro účely stavidla spodní nádrže bude v rámci jeho dláždění na místě odlit bloček z 
monolitického betonu sloužící jako výpust a umožňující zasunutí stavidla (prvek 4.04/V).

 IV.14 Betonové výrobky
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulce betonových výrobků. Před zahájením výroby bude konečná 
směs betonu konzultována s investorem a architektem a budou předloženy vzorky.

 IV.15 Zámečnické výrobky
Není-li řečeno jinak, budou žárově zinkovány a natřeny kovářskou černí. Jednotlivé výrobky jsou podrobně 
popsány ve tabulce zámečnických výrobků.
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 IV.16 Truhlářské výrobky
Jednotlivé výrobky jsou podrobně popsány v tabulce truhlářských výrobků.

 IV.17 Protikorozní úpravy
Ocelové konstrukční prvky budou žárově zinkovány a natřeny kovářskou černí. 
Všechny zabudované dřevěné konstrukce budou opatřeny vodou ředitelným nátěrem proti dřevokazným 
houbám a dřevoužroutskému hmyzu, (např. Bochemit QB, Lignofix Top, ap.).
Vnější dřevěné prvky budou chráněny bezbarvým ochranným nátěrem s UV ochranou například Osmo UV
ochranný olej. Počet vrstev a způsob provádění viz technický list barvy. 

 IV.18 Elektro-silnoproud
V betonových prvcích budou na příslušných místech osazeny osvětlovací prvky ve formě zabudovaných 
stěnových světel. Základem pro betonové prvky budou k příslušným místům vedeny chráničky. Při cestě ke 
školce (západní hrana řešeného území) budou osazeny 4 ks svítidel na stožáru. Podrobněji k osvětlení teras a 
cesty k MŠ viz SO-12.
Do základů teras bude uložen zemnící pásek FeZn 30/4 s vývody v místě svítidel drátem průměru 8 mm. Při cestě 
k MŠ bude zemnění vedeno souběžně s podzemním vedením VO. Podrobněji vizte výkres a SO-12.

 IV.19 Elektro-slaboproud
Při příjezdové cestě k MŠ (souběžně s VO) povede chránička s optickým vedením kamerového systému. 
Základem terasy při severní straně (při trafostanici) bude prostupovat chránička pro toto vedení.
Více viz SO-08 Náves Holohlavy – kamerový systém.

 IV.20 Postup stavebních prací obecně
Vlastní práce musí probíhat dle platných norem a technologických předpisů. Stavební činnost bude organizována 
tak aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků ani ostatních osob. Při činnostech musí být dodrženy všechny 
bezpečnostní a technologické předpisy týkající se bezpečnosti práce. Zemní i ostatní práce prováděné v blízkosti 
podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o činnostech v ochranných pásmech těchto vedení 
aby nedošlo k ohrožení osob a těchto vedení. Před zahájením práce budu veškerá podzemní vedení vytyčena a 
práce na těchto vedeních budou ohlášeny pří-
slušným správcům sítě. 

 IV.21 Provoz a obsluha vodního prvku
Pro řádný a účinný provoz systému je nutno dodržovat provozní předpisy jednotlivých zařízení a
pravidelně kontrolovat funkčnost jeho jednotlivých prvků, především filtru v akumulační nádrži a mechanické 
pumpy. První prohlídku provést po prvním přívalovém dešti a podle jejího výsledku stanovit periodicitu 
následných kontrol. Před zimou budezazimována mechanická pumpa dle pokynů výrobce.

 IV.22 Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce
Důsledky stavby na životní prostředí:
Terénní úpravy a terasy jsou stavbou nevýrobního charakteru bez negativního vlivu na životní prostředí 
překračující úroveň v území obvyklou. Provoz nebude zdrojem žádných emisí do ovzduší. Stavbou nedojde k 
zastínění oken sousedních budov. Nebudou zde instalovány žádné zdroje hluku. Využíváním parku a hřiště 
nebude vznikat nadměrný hluk nad limity v území obvyklé. Provozem nevznikají odpady. Řešené území je bez 
vzrostlé zeleně. Vzrostlá zeleň a kořenový prostor v parku bude při výstavbě chráněna dle platných norem. 
Stávající stromy a keře v řešeném území budou vykáceny a nahrazeny novou výsadbou (více viz SO-05). 
Zpevněné a zastavěné plochy jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od stávajících stromů, tak aby nedošlo k 
narušení kořenů. V případě vybudování zpevněné plochy v kořenové zóně jsou dodrženy požadavky ČSN 83 
9061 - kořenová zóna je zakryta nepropustným krytem maximálně z 30% nebo propustným krytem maximálně z 
50%. Zařízení staveniště bude omezeno na co nejmenší a nezbytně velkou plochu situovanou na volné 
prostranství v přilehlém parku. Veškeré materiály použité na výstavbu musí splňovat předepsané podmínky a 
charakteristiky neohrožující životní prostředí. Využíváním areálu způsobem vyplývajícím z jeho charakteristiky 
nedojde k ohrožení životního prostředí. Pro komunální odpad bude park vybaven v rámci mobiliáře odpadkovými 
koši. Na pozemcích není vodní zdroj ani léčebné prameny. Terénní úpravy nemají vliv na soustavu chráněných 
území Natura 2000. Záměru se netýká zjišťovací řízení ani stanovisko EIA. V území zůstanou stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma. Nově vznikne ochranné pásmo dešťové kanalizace, vedení veřejného osvětlení (SO-12) a 
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vedení podzemního optického kabelu kamerového systému (SO-08). Úpravy svým charakterem nevyžadují 
vyhlášení dalších ochranných či bezpečnostních pásem.
BOZP
Veškeré prováděné práce budou probíhat v souladu s předpisy BOZP, především se zák. 309/2006 Sb., nařízením 
vlády 591/2006 a nař. v. 362/2005. Budou dodrženy bezpečnostní podmínky dle požadavků správců sítí. 
Pracovníci, kteří se zúčastní stavebních prací budou seznámeni s tezemi výše uvedených právních předpisů. Za 
dodržování zásad BOZP zodpovídá provádějící subjekt.
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