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 B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Řešené pozemky se nacházejí v intravilánu obce
Holohlavy, v jejím pomyslném středu. Nachází se zde
park se vzrostlou zelení. Území je zastavěné
nízkopodlažními rodinnými domy, převážně o jednom
nadzemním podlaží s obytným podkrovím v převážně
sedlových střechách. Terén se svažuje směrem k jihu a
východu. Technická infrastruktura je dostupná v
uličním prostoru. Řešeným územím procházejí místní
komunikace, ulice Dlouhá a Školní.

Zastavěné / nezastavěné území

Pozemek leží v zastavěném území obce.

Soulad navrhované stavby s charakterem území

Ústředním motivem je vytvoření návsi jako
reprezentativního veřejného prostoru v přirozeném
centru obce. Nabídnout možnost pozastavení,
posezení. Navrhované stavby doplňují, revitalizují a
snaží se omladit veřejné prostranství. Dále se snaží
vyřešit některé problémy v území (místo pro nádoby
na odpad a  parkování). A to vše s reflexí stávajícího
charakteru území.

Dosavadní využití a zastavěnost území

Území je využíváno jako veřejné prostranství, park a pro místní a účelové komunikace.

Bilance zastavěnosti funkčních ploch je řešena dále v této kapitole. Dosavadní zastavěnost pro řešené území je 
řešena v kapitole B.2.1 g) navrhované parametry stavby.

Pozemek se dle ÚP nachází v území určené jako:

OV – Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

OM – Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední

DS – Plochy dopravní infrastruktury – silniční“
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b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Bylo vydáno Územní rozhodnutí na řešenou stavbu ze dne 15.5.2020. Č.j.: SMI/2126/Výst/20/HA

Bylo vydáno Stavební povolení k akci Náves Holohlavy – zpevněné plochy při E1 (SO-01 a SO-02)
ze dne 30.9.2021 č.j. MMHK/161213/2021 ST 3/Fal

Tato dokumentace vychází z dokumentací pro výše uvedena povolení a je s nimi v souladu.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 
užívání stavby 

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavební úpravy nemění způsob užívání stavby a 
veřejného prostranství. Dále (šedě) je odůvodnení souladu s UP, které bylo součástí DUR.

Vydaná územně plánovací dokumentace:

Schválený územní plán obce Holohavy z roku 2011

Cíle a úkoly územního plánování:

OV - Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

Jsou představovány plochami, na kterých převažují stavby a soubory staveb vybavenosti veřejné infrastruktury 
obce, kterými jsou stavby pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní 
služby, kulturu, ochranu obyvatelstva. V případě nově navrhovaných staveb je regulována výška staveb nejvýše 
dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

Převažující účel využití (hlavní využití):

stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury

Přípustné:

stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby                   

stavby pro kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

pozemky veřejných prostranství

stavby související dopravní infrastruktury

stavby související technické infrastruktury

Nepřípustné:

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity 
uvedené v příslušných předpisech

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování, 
velkoobchod rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní terminály a 
centra dopravních služeb

stavby pro rekreaci 

Podmínky prostorového uspořádání:

regulativ maximálního zastavění 60% (včetně zpevněných ploch)

výšková hladina zástavby – max. 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví 

OM - Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední

Jsou určeny pro stavby občanského vybavení, zejména pro umísťování staveb pro obchodní prodej, veřejné 
stravování, služby, administrativu…. V případě nově navrhovaných staveb je regulována výška staveb nejvýše 2 
nadzemními podlažími a podkrovím. 

Převažující účel využití (hlavní využití):

stavby občanského vybavení komerčního charakteru

Přípustné:

stavby pro obchodní prodej, stravování, služby, administrativu, kulturu, zdravotnictví

stavby pro shromažďování většího počtu osob

stavby pro ubytování

stavby související dopravní infrastruktury

stavby související technické infrastruktury

Nepřípustné:

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity 
uvedené v příslušných předpisech 
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veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu 
a skladování, velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní 
terminály a centra dopravních služeb

stavby pro rodinnou rekreaci 

Podmínky prostorového uspořádání:

regulativ maximálního zastavění 60% (včetně zpevněných ploch)

DS - Pl o c h y  d o p r a v n í  i n f r a s t r u k t u r y  – silniční 

/dálnice, silnice 1. a 3. třídy, místní a účelové komunikace, parkoviště, cyklotrasy/

Silniční komunikace:

Dopravní sítě musí zabezpečovat požadavky na plynulou přepravu v každé etapě rozvoje sídla. Základní funkční 
poslání jednotlivých tras se nesmí trvale změnit řízením silničního provozu. Šířkové poměry a rozhledy 
v křižovatkách na místních komunikacích dle normových požadavků. Počet jednotlivých hospodářských sjezdů na 
silnice bude omezen jejich slučováním.

Statická doprava:

Dostatečné plochy pro parkování je nutno dimenzovat zejména u objektů občanského vybavení a u obytné 
výstavby. Parkoviště musí být umístěno tak, aby vjezd na parkoviště, manévrování vozidel na parkovišti, parkování
vozidel a odjezd vozidel z parkoviště nenarušoval plynulost silničního provozu. Velikost stání a uspořádání 
odstavných ploch musí být v souladu s ustanoveními  příslušných ČSN pro odstavné a parkovací plochy silničních 
vozidel pro motorovou dopravu. Garáže se zřizují jako samostatné stavby nebo jako součást jiných staveb. 
S ohledem na charakter zástavby by měly být preferovány garáže na vlastním pozemku.

Komunikace pro pěší:

Komunikace vyhrazené výlučně pro pěší se důsledně oddělují od vozovek. Při zanedbatelném provozu vozidel 
(obytné zóny) se může zřídit komunikace společná pro pěší a vozidla. Chodníky je třeba budovat zejména při 
průtazích silnic. Přechody pro chodce (a přístupy na autobusové zastávky) na místních komunikacích je nutno 
budovat bezbariérově 

Cyklistické komunikace:

Cyklistické pruhy (pásy) se navrhují pro jednosměrný nebo obousměrný provoz

Převažující účel využití (hlavní využití):

dálnice, silnice 1. a 3. třídy, místní a účelové komunikace

Přípustné:

-  silniční, místní a účelové komunikace

-  parkoviště – autobusové zastávky

-  plochy cyklistické a pěší dopravy

-  sítě technického vybavení     

Nepřípustné:

-  výstavba staveb pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, zemědělství,  výrobu a sklady

Splnění regulativu maximálního zastavění funkčních ploch OM a OV

maximální možné zastavění funkčních ploch OM a OV = 60 % (včetně zpevněných ploch)

Celková výměra funkční plochy OM

(pozemky parc. č. st. 176, 448/1 a 554 k.ú. Holohlavy)

413+1461+31 = 1905 m2

Celková výměra funkční plochy OV

(pozemky parc. č. st. st.131, st. 140, st. 332, 448/10, 448/11, 448/15, 448/16, 448/17, 448/18, 448/19 a st. 545
k.ú. Holohlavy)

1496+9+659+862+1557+576+817+115+1450+1103+2= 8646 m2

Celková výměra posuzovaných ploch: 1905 + 8646 = 10 551 m2

Navrhovaná situace na funkčních plochách                                                                                                            

Zastavěné a zpevněné plochy celkem 3 431m2 32,5 %

Nezpevněné plochy celkem 7 120 m2 67,5 %

Celkem kontrola 10 551 m2 100 %
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Jedná se o rekonstrukci a úpravy zpevněných ploch, úpravu místní komunikace a terénní úpravy sloužící 
veřejnému prostranství. Funkce veřejného prostranství a místní komunikace zůstává zachována. Záměr je v 
souladu s územním plánem a vyhlášenými regulativy. Zastavěné a zpevněné plochy budou tvořit 32,5 % z 
celkové plochy .(z maximálních 60 %).

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nebyly vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů

K ÚZEMNÍMU řízení byla vydána následující stanoviska: 

(OHA) MMHK/167994/2019/HA/MA ze dne 1.10.2019
bez připomínek

(Doprava) SZ MMHK/148063/2019 OD1/Rou; MMHK/177002/2019 ze dne 2.10.2019
bez připomínek

(OŽP) SZ MMHK/148067/2019/ŽP2/Hlav; MMHK/150668/2019 ze dne 22.8.2019
a SZ MMHK/219137/2019/ŽP2/Hlav; MMHK/000241/2020 ze dne 2.1.2020

Vodní hospodářství - změna studny na zasakovací objekt viz rozhodnutí 06 viz níže. Podrobně řešeno v 
profesní části dokumentace D-31-1 PD změny využití stavby vodního díla.

Ochrana přírody a krajiny – bez připomínek, ochrana stromů viz B.6.1
Ochrana ZPF - bez připomínek, ochrana ZPF viz. B.5
Ochrana PUPFL - bez připomínek
Odpadové hospodářství - viz B.8.
Ochrana ovzduší – viz B.6. a B.8.

(Památkáři) MMHK/148065/2019/PP/MEJ; č.j.: MMHK/148684/2019 PP/MEJ ze dne 16.8.2019
Bez připomínek
Bylo dáno na vědomí archeologickému pracovišti Muzeu Východních Čech v Hradci Králové

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH v Hradci Králové  - Archeologické oddělení dne 24.9.2019
Bylo konzultováno a dáno na vědomí. Před zahájením prací oznámit archeologickému oddělení

(Vodohospodářství) SZ MMHK/010055/2020ŽP1/Nech, č.j.: MMHK 039190/2020 ze dne 25.2.2020
Změna bude provedena dle PD zpracované  k tomuto  účelu Ing. Šárkou Kerclovou, ČKAIT 0701627 z 1/2020 v 
souladu s hydrogeologickým posudkem vypracovaným RNDr. Svatoplukem Šedou,  odborná způsobilost v 
hydrogeologii a sanační geologii č. 2067/2008, z 11/2019 Viz D-31-1 PD změny využití stavby vodního díla.

Ke STAVEBNÍMU řízení (pro SO-01 a SO-02) byla vydána následující stanoviska:

(OŽP) SZMMHK/024479/2021/ŽP2/Kov MMHK/042862/2021 ze dne 9.3.2021
- 1 Změna vodního díla byla již vyřízena a povolena dne 25.2.2020 rozhodnutím Magistrátu města Hradec

Králové se značkou SZ MMHK/010055/2020ŽP1/Nech MMHK/039190/2020
- 2 podmínky nejsou závazné, nicméně jsou zohledněny v kap. B.8.e) této zprávy
- 3 podmínky zohledněny v kap. B.5
- 5 podmínky zohledněny v kap. B.8.h)
- 6 závazné stanovisko se nevydává, podmínky jsou zohledněny v kap. B.8.d)
- 8 podmínky zohledněny v kap. B.8.i)
- 4,7,9,10 bez podmínek

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č. j.  KRPH-10794-2/ČJ-2021-050206 ze dne 
2.3.2021

- Podmínky jsou zohledněny v kapitole B.4.a), a B.8.c) této zprávy a také v Koordinační situaci SO-01 
a v podrobné situaci objektu SO-02

Muzeum východních Čech v HK č.j. MVČ/2021/251 ze dne 15.2.2021
- všechny podmínky jsou zohledněny v kap. B.8.i) této zprávy

Gasnet služby č 5002308829 ze dne 12.2.2021

- podmínky zohledněny v koordinační situaci pro SO-01 (C-03) i v podrobných situacích objektů
- další podmínky jsou splněny nebo předepsány ke splnění v kap. B.1.g) a v kap. B.1.l) část plynovod.

ČEZ Distribuce č. 1113121242 ze dne 10.2.2021
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- vyjádření se pouze odkazuje na další vyjádření a na jeho podmínky viz níže

ČEZ Distribuce č. 1113139938  ze dne 10.2.2021 souhlas s činností v OP

- 1 platné sdělení o existenci je součástí dokladové části
- 2 bylo zjištěno, že se oba kabely nachází v hloubce 0,4-0,6 m pod chodníkem, opravu stávajícího 

nevyhovujícího stavu kabelu VN si řeší majitel a provozovatel sítě, viz situace SO-01 a SO-02 a 
příčné řezy

- 3 podmínka nemá význam, stavba neobsahuje nové podzemní vedení
- 4-7 podmínky zohledněny v kap B.1.g) této zprávy
- 8 charakter terénu nad kabely zůstává beze změny jak je vidět v Koordinační situaci SO-01

Výšková niveleta země se oproti stávajícímu stavu v místě kabelů mění pouze v řádu jednotek 
centimetrů, jak je patrno v příčných řezech

- 9-11 podmínky zohledněny v kap. B.1.g)

Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. č. VAKHK/VHR/VJ/21/0568 ze dne 12.4.2021

- 1, 1.1 jedná se o popis stavby, nikoli o podmínky
- 1.2 kromě popisu objektu SO-02 jsou uvedeny podmínky ohledně odstupu obrubníků či dopravních 

značek od vodohospodářských zařízení, podmínky se dle ústního sdělení nevztahují na výměnu 
stávajících obrubníků, nové jsou v souladu viz výkresy podrobných situací. Nové dopravní značení 
tuto podmínku v jednom případě nesplňuje, jelikož není možné dopravní značku v daném místě 
umístit jinam, dle ústního sdělení provozovatele a vlastníka vodovodu je to v tomto případě 
v pořádku. Další podmínka ohledně umístění vpustí byla vypořádána v dokumentaci pro územní 
rozhodnutí a není zde zohledněna, protože se povolovaných zpevněných ploch netýká.

- 2-6 zohledněno v kap. B.1.g) této zprávy
- 7 nelze zohlednit v dokumentaci ale bylo zohledněno v žádosti o stavební povolení
- 8-9 nejsou podmínky

Plné znění stanovisek je samostatnou částí přílohy dokumentace E-01. (pro UR) a E-02 (pro SP).

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Výčet provedených průzkumů a rozborů je uveden v části A průvodní zpráva v odstavci A.3.

Závěrem provedených průzkumů a rozborů je konstatování stávajícího stavu, který projektová dokumentace 
reflektuje a řeší.

Hydrogeologický posudek (viz bod 13 kapitoly A.3)

„Pro likvidaci srážkových vod jejich běžným vsakem do půdní vrstvy jsou podmínky v řešené lokalitě nepříznivé, 
neboť spraše a jíly, celoplošně se vyskytující, nejsou schopny zajistit vsak srážkových vod do půdní vrstvy 
a postupně je v požadované rychlostí předávat do vod podzemních. Určitou výjimkou je lokalita „U obchodu“, kde 
by šlo využít netradičního řešení zasakování srážkových vod do svrchnokřídového kolektoru podzemní vody 
prostřednictvím nevyužívané historické studny.“

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Památková ochrana

Území není vyhlášenou památkovou rezervaci, ani v památkovou zónou.
V území se nacházejí archeologické nálezy.

Ochrana přírody a krajiny

Území není zvláštním chráněným územím, ani lokalitou soustavy Natura 2000.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou známa žádná ochranná ani bezpečností pásma zasahující na pozemek vyjma ochraných 
a bezpečnostních pásem technické infrastruktury.

Ochranné pásmo vodovodu dle z. č. 274/2001 Sb. §23 odst. 3

do průměru vedení 500 mm činí 1,5 m, nad průměr 500 mm činí 2,5 m na každou stranu

Ochranné pásmo kanalizace dle z. č. 274/2001 Sb. §23 odst. 3

do průměru vedení 500 mm činí 1,5 m, nad průměr 500 mm činí 2,5 m na každou stranu

Obranné pásmo podzemní vedení NN do 1kV

dle z. č. 458/2000 Sb. §46 odst. 5 činí 1,0 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy

Ochranné pásmo podzemní vedení VN do 35 kV
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dle z. č. 458/2000 Sb. §46 odst. 5 činí 1,0 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy

Ochranné pásmo trafostanice do 52 kV

dle z. č. 458/2000 Sb. §46 odst. 6 je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,0 m od 
vnějšího pláště stanice ve všech směrech

Ochranné pásmo telekomunikačního vedení

dle z. č. 127/2005 Sb. je stanoveno rozsahem 1,0 m po stranách krajního vedení SEK

Ochranné pásmo plynovodního vedení

dle z. č. 458/2000 Sb. §68 odst. 2 činí 1,0 m po obou stranách obrysu krajního vedení trasy

Ochranné pásmo Blokového regulační zařízení (BRZ) plynovodu:

je min. 1,0 m od půdorysu stavební části BRZ. Po obvodu objektu až do vzdálenosti 4,0 m může být v zemi 
uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnící pásek)

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a pod.

Záplavové území

Stavby se nachází mimo přímé i nepřímé záplavové území.

Poddolované území

Stavby se nachází mimo poddolované území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky a nevytváří potřebu ochrany okolí nad míru v území obvyklou.

Obecně jsou zpevněné a zastavěné plochy v území vyspádovány a zasakování dešťových vod probíhá na krajích 
zpevněných ploch. Především místní komunikace a přilehlé chodníky jsou pomocí vpustí odvodněny do  
jednotné kanalizační stoky.

Stavba výrazně nemění odtokové poměry v území. Stavební řešení nevytváří překážky přirozenému odtékání 
a vsakování vody. Odvodnění jednotnou kanalizační sítí zůstává zachováno.

Podrobnější popis vlivu stavby na odtokové poměry jsou řešeny v kapitole  B.2.1 h) základní bilance stavby.

Rozsah nových zpevněných ploch je od dokumentace k UR beze změny.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace:

Úpravy nevyvolávají asanaci.

Demolice:

V rámci akce proběhne demolice přístupové cesty pro zásobování k MŠ, aby mohla být vybudována nová 
komunikace ve stejné trase. Dojde k předláždění chodníků a odfrézování vrchní vrstvy živičné vozovky.

Od bývalé trafostanice až po konec pozemku mateřské školky budou rozebrány stávající kamenné opěrné zídky,
které budou nahrazeny novými s využitím původního materiálu (pískovcové bloky a kamenné stříšky).

Při křižovatce ulic Dlouhá a Školní bude v celé délce od staré trafostanice (parc. č. st. 140) po novou trafostanici 
(parc. č. st. 544) odstraněna kovová část plotu. Ponechá se pouze podezdívka. 

Při západní straně pozemku parc. č. 50 (v místě úřední desky obecního úřadu) budou zrušeny betonové 
květináče a zpevněný povrchy za účelem předláždění a zřízení nové lavice. 

Kácení dřevin:

Na základě dendrologického průzkumu, návrhu opatření na dřevinách a celkové nové návrhové koncepce jsou 
vytypovány dřeviny, které jsou již dožité nebo nezapadají do nového řešení veřejného prostranství.
Přehled stromů určených ke kácení je samostatnou kapitolou této dokumentace viz D-05 Sadové úpravy.

Též viz kapitola B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL

Stavby se neprovádějí na pozemcích, které by byly v PUPFL.

V ZPF jsou pozmeky p.č.50 a 448/11. Zábory půdy na těchto pozemcích jsou do 25m2, vynětí se tak neřeší 
v souladu s § 9 odstavec 2 písmeno a) bod 1. Kulturní vrstvy půdního fondu budou skrývány zvlášť.
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l) územně technické podmínky

územně technické podmínky - napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu

Pozemky a stavby jsou a budou napojeny stávajícími sjezdy. Stavba (SO-02) vyžadující zřízení nového sjezdu je 
v bezprostřední blízkosti komunikace. 

Splašková a dešťová kanalizace – stávající

Území je odkanalizováno gravitační jednotnou kanalizační sítí. V ulici Dlouhá se nachází kanalizace DN 600 B. 
V ulici Školní se nachází kanalizace DN 300 KA. Do kanalizace jsou přípojkami splaškové kanalizace napojeny 
přilehlé pozemky. Do kanalizace jsou zaústěny vpustě dešťové kanalizace z prostoru komunikací.
Provozovatelem kanalizační sítě je Královéhradecká provozní, a.s.

Vodovodní síť - stávající

Území je zásobováno veřejnou vodovodní sítí. V ulici Dlouhá (při severní straně) se nachází vodovodní řad DN 
100 LT. V ulici Školní a v ulici Dlouhá (při jižní straně) probíhá vodovod DN 200 LT v hloubce 1,5 m. Přilehlé 
pozemky jsou k vodovodní síti připojeny podzemními přípojkami.
Provozovatelem veřejné sítě je Královéhradecká provozní, a.s., vlastníkem sítí jsou Vodovody a Kanalizace 
Hradec Králové, a.s.

Elektrizační síť – stávající

Území je zásobováno elektrickou energií podzemním vedením. Po obou stranách ulic Dlouhá a Školní se nachází
pozemní vedení NN. Při západní straně ulice Školní a v části jižní stranu ulice Dlouhá se nachází vedení VN.
Na pozemku st. 544 se nachází zděná trafostanice do 52 kV.
Přilehlé pozemky jsou k síti připojeny podzemními přípojkami.

Provozovatelem veřejné sítě je ČEZ Distribuce, a.s.

Telekomunikační síť– stávající

Území je napojeno na telekomunikační síť podzemním vedením. Po obou stranách ulic Dlouhá a Školní je 
uloženo podzemní metalické vedení telekomunikační sítě. Přilehlé pozemky jsou napojeny podzemními 
přípojkami. 

Provozovatelem veřejné sítě je CETIN, a.s.

Plynovodní síť – stávající

Území je zásobováno zemním plynem vedeným v podzemní síti. V ulici Školní je uloženo STL vedení OC100, 
OC80 a STL plynovodní přípojky. Na křižovatce ulic Dlouhá a Školní je umístěno Blokové regulační zařízení 
(BRZ). V ulici Dlouhá je uloženo NTL vedení OC100 a PE110 a Ntl plynovodní přípojky.

Blokové regulační zařízení (BRZ), které slouží jako zdroj NTL plynovodní sítě. Obrysy veškerých stavebních objektů 
a to včetně jejich základů budou umístěny min. 1 m od půdorysu stavební části BRZ. Po obvodu objektu BRZ (až do 
vzdálenosti 4 m) může být v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnící pásek). Obvodové uzemnění BRZ 
slouží jako ochrana před atmosférickou a statickou elektřinou. Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je 
nutné přesné určení obvodového uzemnění - vytýčení zemnícího pásku. Pokud bude zemnící pásek při výkopech 
odkryt, požadujeme zajistit jeho zabezpečení před poškozením, aby nedošlo k přerušení uzemnění. Ve vzdálenosti 
4 m od obrysu stavební částí BRZ je nutné provádět zemní práce s největší opatrností a ručně, pouze s použitím 
klasického jednoduchého nářadí. V průběhu stavby je třeba ve vzdálenosti 5 m od BRZ dodržovat zákaz kouření a 
manipulaci s otevřeným ohněm! Před záhozem výkopu a provedením definitivních povrchů bude přizván zástupce 
GridServices, s.r.o. ke kontrole BRZ. Za případné škody, které při provádění prací na BRZ vzniknou, odpovídá 
investor stavby.

V místech kde bude rozebrána konstrukce chodníku a nachází se plynovod, musí být ochráněn betonovými panely 
nebo 3cm tlustými ocelovými plechy a nezle zde používat těžkou mechanizaci.

Provozovatelem sítě je GasNet s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o.

Síť veřejného osvětlení – stávající

V ulici Školní a Dlouhá a v prostoru parku je zřízeno veřejné osvětlení. Ovládáno je z rozvaděče umístěného na 
obecním úřadu. Při bývalé trafostanici (parc.č.st.140) a při křižovatce ulic Na státní a Dlouhá jsou umístěny 
rozvaděče instalovany v plastových sloupcích. Na tyto rozvaděče navážou nové rozvody osvětlení.

Správcem veřejného osvětlení je obec Holohlavy.

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Všechny pozemky jsou součástí veřejného prostranství a jsou přístupné s minimálním výškovým rozdílem.

Více viz kapitola B.2.4 Bezbariérové užívání stavby.
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Provedení přeložky plynovodní přípojky pro stavbu MŠ (st.131) řešené v této dokumentaci jako SO-21.

Zároveň se stavbou zpevněných ploch je třeba provést ochrany kabelových podzemních sítí a posun dešťových 
vpustí, viz samostatné stavební objekty. Tyto sítě jsou v dokumentaci označeny.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

k.ú. Holohlavy [641 294] 

identifikace vlastník druh pozemku výměra m2

p.č. 50 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, 503 03 Holohlavy Zahrada 653

p.č. st. 131 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, 503 03 Holohlavy Zastavěná plocha a nádvoří 1496

p.č. st. 140 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, 503 03 Holohlavy Zastavěná plocha a nádvoří 9

p.č. st. 176 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, 503 03 Holohlavy Zastavěná plocha a nádvoří 413

p.č. 448/1 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, 503 03 Holohlavy Ostatní plocha 1461

p.č. 448/11 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, 503 03 Holohlavy Zahrada 1557

p.č. 448/18 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, 503 03 Holohlavy Ostatní plocha 1450

p.č. 448/19 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, 503 03 Holohlavy Ostatní plocha 1103

p.č. 461/1 OBEC HOLOHLAVY, Školní 35, 503 03 Holohlavy Ostatní plocha 7065

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo bezpečnostní 
pásmo

k.ú. Holohlavy [641 294] 

parcela č. typ vedení ochranné nebo bezpečnostní pásmo

st. 131 Veřejné osvětlení Ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy

st. 131 Dešťová kanalizace Ochranné pásmo 1,5 m po obou stranách vedení

st. 176 Veřejné osvětlení Ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy

st. 176 Nová trasa přípojky NN Ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy

st. 176 Dešťová kanalizace Ochranné pásmo 1,5 m po obou stranách vedení

448/1 Veřejné osvětlení Ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy

448/1 Nová trasa přípojky NN Ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy

448/1 Dešťová kanalizace Ochranné pásmo 1,5 m po obou stranách vedení

448/11 Veřejné osvětlení Ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy

448/18 Veřejné osvětlení Ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy

448/18 Plynovodní přeložka Ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách vedení ()

448/18 Dešťová kanalizace Ochranné pásmo 1,5 m po obou stranách vedení

448/19 Dešťová kanalizace Ochranné pásmo 1,5 m po obou stranách vedení

461/1 Plynovodní přeložka Ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách vedení

461/1 Dešťová kanalizace Ochranné pásmo 1,5 m po obou stranách vedení

Ochranná pásma uvedená v B.1 f) ochrana území podle jiných právních předpisů zůstávají beze změny.
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 B.2 Celkový popis stavby
Navrhované úpravy mají za úkol revitalizovat západní stranu ulice Školní od mateřské školy po křižovatku s ulicí
Dlouhá a část jižní strany ulice Dlouhá od této křižovatky po samoobsluhu. Uprostřed této fronty v pomyslném 
středu celé obce vznikne úpravou místní komunikace (předláždění a zvýšení nivelety cca o 15-30 cm) veřejný 
prostor sloužící jako náves. Park bude vizuálně otevřen pomocí odstranění kovové části plotu při jeho severní 
a východní hranici. Pro podporu přehlednosti veřejného prostoru a zajištění větší vzdušnosti proběhne 
prořezání a odstranění některých dřevin (nekoncepčních a dožitých). Výsadba nové zeleně je navržena tak, aby 
nevytvářela vizuální bariéry a poskytla stín. V jižní části řešeného území vznikne v zářezu svahu (vymezeného 
opěrnou zídkou) parkování pro mateřskou školu.

 B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci a úpravy stávajícího stavu. (Změna dokončené stavby)

Údaje o současném stavu:

Ulice Dlouhá a Školní jsou zpevněné místní komunikace opatřené asfaltovým krytem a odvodněné do jednotné 
kanalizační stoky. Ulice Školní je průjezdná asfaltobetonová místní komunikace v uspokojivém technickém 
stavu s chodníky dlážděnými na jedná straně v dobrém stavu, na té západní ve špatném. Stávající opěrné zídky 
podél chodníků jsou ve špatném stavu a vyžadují rekonstrukci. V přilehlém parku se nachází převážně přerostlé 
dožívající stromy. Zvláště jehličnany trpí prosycháním. Vytipovány jsou pouze tři dominantní perspektivní 
a relativně vitální jedinci, kteří tvoří kosterní zeleň nového návrhu. Uvnitř parku jsou zpevněné pěší cesty 
dlážděné betonovými deskami, jejich stav je již letitý. V severní části parku je dětské hřiště, v jížní části je 
situován malý objekt zázemí parku a plochy pro sportovní aktivity. Celý park je po obvodu uzavřen kovovým 
plotem na pískovcové zděné podezdívce. Do parku se lze dostat třemi pěšími vstupy. Okolní objekty jsou 
převážně nízkopodlažní rodinné domy o jednom nadzemním podlaží s obytným podkrovím v sedlové střeše. 
Dominantní stavbou je budova mateřské školy situovaná při jižní straně parku a jako dominanta uzavírající 
stoupání ulicí Smiřická. Další významnou stavbou je objekt obecního úřadu. Severně od obecního úřadu se 
nachází objekt sloužící jako veřejná jídelna. Řešenou oblast uzavírá při západní straně objekt samoobsluhy.

Závěry stavebně technického (historického) průzkumu:

Všechny tyto 4 významné objekty (školka, obecní úřad, jídelna a samoobsluha), park (s plochami pro sportovní 
vyžití a dětským hřištěm) a poloha v centru obce mají obrovský potenciál stát se živým příjemný veřejným 
prostorem, kde je radost trávit chvilku volného času. Tento projekt se snaží podpořit všechny kladné 
a potenciální stránky prostoru a řešit některé problémy v území.

b) účel užívání stavby

Stavby budou sloužit veřejnému prostoru. Vytvoření prostoru v centru obce pro setkávání lidí a trávení volného 
času v parku (SO-04 a 05). Stavební objekt 01 má zklidňovat dopravu na pozemní komunikaci a otevřít ji také 
chodcům. SO-02 má sloužit pro krátkodobé parkování osobních aut rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se trvalé stavby.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou - především se zákonem 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění a souvisejícími vyhláškami (jmenovitě především 
vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území).

Stavební úprava a jednotlivá použitá technická řešení jsou, není-li odůvodněno jinak, navržena v souladu se 
systémem technických norem ČSN.

Výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů

Všechna závazná stanoviska řešena výše v kapitole B.1 e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace 
jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.
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f) ochrana stavby podle zvláštních právních předpisů

Stavby nebudou chráněny dle zvláštních právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby

Stávající stav                                                                                                                                                                                                                 

plocha řešeného území 3000 m2 (vyme z e n o  č e r v e n o u  č a r o u  v  s i t u a č n í c h  
v ý k r e s e c h
)

plocha zpevněná v řešeném území 1200 m2

plocha zastavěná v řešeném území 100 m2

počet parkovacích stání 7 parkovací stání

Navrhovaný stav                                                                                                                                                                                                                

plocha řešeného území 3000 m2 (vyme z e n o  č e r v e n o u  č a r o u  v  s i t u a č n í c h  
v ý k r e s e c h
)

plocha zpevněná v řešeném území 1500 m2

plocha zastavěná v řešeném území 100 m2

počet parkovacích stání 13 parkovací stání

Dochází k mírnému navýšení zpevněných ploch, nicméně dochází také ke změně asfaltového povrchu na dlažbu
a redukované plochy s využitím součinitelů odtoku dle ČSN 75 9010 tab1 se tak mění jen minimálně, viz 
následující výpočet měněných ploch:

Stávající stav:

Dlažba 71,6+58,4+38,9 =168,9 m2

Živice 288,7 m2

Beton 13,1 m2

Tráva 145 m2
Ard = 164,4*0,6+288,7*0,8+13,1*0,9 + 145*0,1 = 358,6 m2

Nový stav:

Dlažba 537,4+160-59 = 638,4

Tráva 5 m2

Ard = 0,6*638,4 + 5*0,1 = 383,5 m2

Bilance z hlediska územního plánování a regulace viz B.1 c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v 
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

h) základní bilance stavby

Spotřeba vody:

Stavby nespotřebovávají vodu z veřejné vodovodní sítě.

Hospodaření s dešťovou vodou:

Hydrogeologický posudek (viz bod 13 kapitoly A.3)

„Pro likvidaci srážkových vod jejich běžným vsakem do půdní vrstvy jsou podmínky v řešené lokalitě nepříznivé, 
neboť spraše a jíly, celoplošně se vyskytující, nejsou schopny zajistit vsak srážkových vod do půdní vrstvy a 
postupně je v požadované rychlostí předávat do vod podzemních. Určitou výjimkou je lokalita  „U obchodu“, kde by
šlo využít netradičního řešení zasakování srážkových vod do svrchnokřídového kolektoru podzemní vody 
prostřednictvím nevyužívané historické studny.“

Ve stávajícím stavu je část dešťových vod z plochy parku a střech budovy MŠ jímána do podzemní požární 
nádrže umístěné v parku. Velikost nádrže je cca 6,0 x 3,0 x 2,3 m. Objem nádrže je 35 m3. Požární nádrž je 
opatřena přepadem do přípojky k jednotné kanalizační stoce.
Nově bude v rámci SO-04 - Terénní úpravy – Náves Holohlavy přidána retenční nádrž o objemu cca 6000 l, kam 
bude zaústěn přepad ze stávající požární nádrže. Objem jímaných vod v požární nádrži zůstane beze změny. 
Dále do nové retenční nádrže budou jímány dešťové vody z části nových zpevněných ploch. Cca 150 m2. 
Dešťová voda z retenční nádrže se bude využívat pro vodní prvek v rámci „teras“ při návsi. Čerpat se bude 
mechanickou ruční pumpou. Vodní prvek je uzavřeným systémem využívající dešťové vody. Přepad z retenční 
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nádrže bude zaústěn do jednotné kanalizace jako tomu je doposud. Řešení zlepšuje stávající situaci, kdy 
znatelně navyšuje objem jímaných a dále využívaných dešťových vod o 17%.

Uvažovaná spádová plocha zpevněných ploch  Ard = 150 m2 = 0,0150 ha

Součinitel odtoku C= 0,6 (dlážděné plochy s pískovými sparami)

Množství odváděných dešťových vod i = 143 l/s.ha

Průměrný roční úhrn srážek 774 mm/m2/rok (dlouhodobý srážkový normál podle CHMÚ)

Qr = Ard x C x i

Qr = 0,015 x 0,6 x 143

Qr=1,30 l/s

Q15=1,17 m3 (15-ti munitový příval)

Qrok=69,7 m3

Stávající zpevněné živičné plochy v rámci navrhovaných změn (část ulice Školní a příjezdová cesta ke školce) v 
ploše 600 m2 jsou nově navrženy jako dlážděné. Součinitel odtoku srážkových povrchových vod se tedy změní z
0,8 na 0,6. Což činí umenšení odváděných srážkových vod o 25%. 

V rámci SO-03 byly stávající zpevněné plochy příjezdové cesty k zásobovací rampě samoobsluhy změněny 
z asfaltového krytu na dlážděný povrch. Dešťové vody z jeho části, z celé nově navrhované zpevněné dlážděné 
plochy a střechy samoobsluhy (celková odvodňovaná plocha 500m2) byly svedeny do rekonstruované stávající 
historické studny (na vsakovací objekt), kde se budou zasakovat. Více je popsáno dále jako součást SO-31 
v kapitole  B.3.1 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Uvažovaná spádová plocha střech   Ard1 = 320 m2 = 0,032 ha (sváděné střechy)

Uvažovaná spádová plocha zpevněných ploch  Ard1 = 180 m2 = 0,018 ha (sváděné zpevněné plochy)

Součinitel odtoku 1 C1= 0,6 (dlážděné plochy s pískovými sparami)

Součinitel odtoku 2 C2 = 1,0 (střechy s nepropustnou horní vrstvou)

Množství odváděných dešťových vod i = 143 l/s.ha

Průměrný roční úhrn srážek 774 mm/m2/rok (dlouhodobý srážkový normál podle CHMÚ)

Qr = (Ard1 x C1  + Ard2 x C2) x i

Qr = (0,032 x 1,0 + 0,018 x 0,6) x 143

Qr = 6,12 l/s

Q15=5,5 m3 (15-ti munitový příval)

Qrok=331,3 m3

Návrhovaná situace a stavby celkově zlepšují hospodaření s dešťovými vodami v území, nedochází k navýšení 
odváděných vod z území.

Splaškové odpadní vody:

Stavby neprodukují splaškové odpadní vody.

Energetická náročnost budov:

Potřeba tepla na vytápění

Umisťované stavby nemají žádnou energetickou náročnost – nepotřebují a nemají vytápění.

Odhadovaná spotřeba instalovaných elektrických spotřebičů

pro nové veřejné osvětlení a hodinové strojky 1,0 MWh/rok

Průkaz energetické náročnosti budov není nutný. Projekt neřeší vlastní budovy, ale veřejné prostranství, jeho 
uspořádání a zpevněné plochy.

i) základní předpoklady výstavby

Časové údaje o realizaci stavby

Územní rozhodnutí i stavební povolení an akci nabylo právní moci. Předpokládána realizace ihned po výběru 
zhotovitele

Členění na etapy
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Celková revitalizace centra obce Holohlavy je rozdělena na dvě svébytné etapy.

Etapa 1 – Náves Holohlavy - je předmětem této dokumentace

Řeší náves obce Holohlavy a západní stranu ulice Školní a jižní stranu ulice Dlouhá při parku v centru obce

Etapa 2 – Park Holohlavy (předběžný název) – není předmětem této dokumentace

Bude řešit revitalizaci vnitřku samotného parku v centru obce Holohlavy.

Mezi etapou 1 a etapou 2 jsou kompoziční vazby, které spolu vzájemně komunikují.

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Územní regulace:

Popis a další informace viz kapitola B.1 Popis území stavby, charakteristika území a stavebního pozemku a
údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby .

Kompozice prostorového řešení:

Důležitým prvkem celkové kompozice prostorového řešení je otevřenost a přehlednost veřejného prostoru. 
Stávající oplocení parku nemá ohraničující funkci. Není uzavřeno, brány byly dávno odstraněny. Zbylý plot má 
funkci bariéry jak vizuální tak fyzickou a proto bude demontován. (dětské hřiště bude samostatně oploceno 
v etapě 2 – část stávajícího plotu při dětském hřišti může být odstraněna až po dokončení oplocení hřiště)

SO-01 Náves Holohlavy

Náves jako centrum obce bude zklidněná zpevněná plocha s možností posezení ve stínu zeleně a vzájemné 
interakce s přilehlým parkem. Plocha návsi se bude zařezávat do přilehlého svahu v parku, kde budou 
vytvořeny terénní stupně výšky vhodné k posezení. A celý svah zastřeší klenba nových stromů. Díky zářezu 
návsi do svahu a následného rozšíření chodníku se věžička bývalé trafostanice stane dominantou návesního 
prostoru. Na věžičku budou osazeny hodiny.

SO-02 – Parkování před MŠ Holohlavy

Deficit parkovacích stání je řešen zářezem do svahu v lichém místě předzahrady mezi ulicí a vlastní zahradou 
mateřské školky. Kompoziční zachování linie ulice a zároveň stín pro stání je zajištěn výsadbou nových stromů 
do zelených pruhů mezi stáními. Z prostoru zahrady není zaparkovaná auta za opěrnou stěnou vidět. Parkování 
nepřekáží pěšímu ani silničnímu pohybu.

SO-03 - Hnízdo nádob na separovaný odpad - již provedeno

Navrhuje se funkční ohraničený prostor pro kontejnery na separaci odpadu. Hnízdo z jihu kompozičně doplňuje 
a zceluje skupinu budov tvořenou objektem samoobsluhy, trafostanicí a zásobovací rampou do jednoho dvora. 
Kontejnery budou ve veřejném prostoru „za rohem“ a nebudou svou funkcí narušovat charakter a halo-efekt 
ulice.

SO-04 – Terénní úpravy -  Náves Holohlavy

Nově bude svah prostupný a otevře tak ulici a přilehlou náves parku. Velkou roli v navrhovaném dojmu hrají 
sadové úpravy a demolice kovové části plotu. Svah bude nově rozdělen pomocí betonových lavic do tří teras.

SO-05 – Sadové úpravy

Kompozičně navazují na stávající stav – stromořadí podél cesty. V terasách návsi budou doplněny další dvě řady
stromů – vytvoří se dojem sadu v němž jednotliví jedinci vytvářejí klenbu nad betonovými stupni. Obdobně 
bude sadového charakteru dosaženo i při novém parkování (SO-02). Dále nové stromy doplní alej při ulici 
Dlouhá.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Kompozice tvarového řešení:

SO-01 Náves Holohlavy

Prostor návsi je vymezen změnou povrchu za žulovou dlažbu. Zklidněnou funkci zajišťují relativně prudké 
nájezdy na zvýšenou niveletu komunikace. Na chodníky a parkovací stání na východní straně návsi bude 
využita stávající zámková dlažba a s rozlišením ploch pro auta jiným kladením dlažby. Oddělení parkovacích 
stání proběhne změnou barvy dlažby a také bílou plnou čarou dle požadavku Policie. Návrh pracuje 
s modrošedými žulovými kostkami (na nájezdech se žlutými) a s přírodní šedou zámkovou betonovou dlažbou 
a také s červenou. Motorová doprava v obytné zóně bude od části výhradně pro pěší oddělena na západní 
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straně sloupky a dopravními knoflíky na východní. Knoflíků je užito z důvodu zachování parkovacího pásu 
podél průjezdné části komunikace.

SO-02 – Parkování před MŠ Holohlavy

Navázání opěrné stěny na stávající plot je řešen organickou stoupající křivkou. Stejně jako je tomu na terasách 
nové návsi. Na vrcholu opěrné zdi je umístěn kovový plot. Design plotu bude ve stejné jednoduchosti jako plot 
stávající.

SO-04 – Terénní úpravy -  Náves Holohlavy

K posezení jsou navrženy terénní lavice v organicky zvlněném tvaru, členící svah do teras. V každé z „teras“ je 
linie stromů nabízející stín pro posezení. Napříč terasami je navrženo dlážděné korýtko vodního prvku. Ten 
začíná pumpou z podzemní retenční nádrže a končí v jižní části návsi vpustí, která vrací vodu zpět do retenční 
nádrže. Jedná se tak o uzavřený systém využívající dešťovou vodu.

SO-05 – Sadové úpravy

Kompoziční řešení navazuje na stávající řešení – stromořadí, sad. Tvarové řešení jednotlivých taxonů je zřejmé 
z výčtu nové výsadby, která je součástí samostatné kapitoly SO-05 této dokumentace.

Materiálové a barevné řešení

Viz popis v kapitole B.2.6 Základní technický popis staveb

 B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení
„Dispoziční řešení“ je popsáno výše v kapitolách urbanismus a architektonické řešení.

Technologické řešení není třeba více zvláště popisovat.

Provozní řešení zůstává v principu zachováno – veřejný prostor. V prostoru návsi bude přirozeně snížena 
rychlost projíždějících vozidel. 

 B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Navrhované stavby nevytvářejí překážku v užívání osobami se sníženou schopností pohyby a orientace. 
Všechna řešená veřejná prostranství jsou bezbariérově přístupná. V prostoru návsi se situace pro 
bezbariérovost navrhovaným stavem zlepšuje. Nově navržené plochy splňují vyhlášku č. 398/2009 Sb. 
O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Základním prvkem pro bezbariérové užívání staveb je navržený pevný a rovný povrch s vyhovujícími 
smykovými vlastnostmi 

Jako vodící linie slouží jednak opěrné zídky, jednak zvýšené obruby a také vodící pás z vroubkované dlažby 
š. 400 mm. Na okrajích obytné zóny budou v návaznosti na přirozené vodící linie vyznačeny signální pásy. Na 
hranicích zpevněných ploch v obytné zóně budou vyznačeny varovné pásy ze speciálních barevně odlišených 
betonových dlaždic s reliéfním povrchem. Na styku se žulovou dlažbou, bude navíc pás z rovné hladké dlažby. 
Varovný pás bude i mezi sjezdem na parkoviště a vozovkou bude naopak z bílých zámových dlaždic 
s půkolovými výstupky.

Podélné sklony nepřesahují 8,3% vyjma nájezdů do obytné zóny, které však neslouží pro pohyb lidí 
s omezenými možnostmi pohybu. Příčné sklony jsou v pruhu pro pohyb osob š. min 1,5 m po obou stranách 
komunikace max 2,0%. V celé obytné zóně jsou na sebe zpevněné plochy napojeny tak, že výškové odskoky 
jsou maximálně 20 mm.

Podmínky pro výkon práce osob se zdravotním postižením se nestanovují.

 B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Stavby svým charakterem nevykazuje zvýšené bezpečnostní riziko.

 B.2.6 Základní technický popis staveb
Obecné stavební, konstrukční a materiálové řešení nových konstrukcí:

SO-01 Náves Holohlavy

Rekonstruované a nové zpevněné plochy budou vydlážděny dlažbou z žulových kostek. (Materiál jako v areálu 
obecního úřadu a části vjezdu do parku). Na předláždění při východní straně návsi bude použit ten samý 
demontovaný materiál, betonová zámková dlažba. Doplnění v místech rozšíření bude stejným materiálem.
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Nové povrchy budou dlážděné do lože z kameniva a cementem stmelenou konstrukční vrstvu a podkladní 
vrstvy ze štěrkodrti. Betonová dlažba bude mít betonové obrubníky do betonového lože s boční opěrou. Žulové 
kostky budou ohraničeny žlabem z pěti řad kostek v betonovém loži a také obrubníky z žulových kostek 
v betonovém loži. K ohraničení budou sloužit také nové betonové zídky, které nejsou předmětem této 
dokumentace.

Stavební objekt 01 je tvořen jednak místní komunikací (ulice Školní) s přilehlými chodníky a zásobovací cestou 
k mateřské škole. Celý prostor je řešen jako obytná zóna s návrhovou rychlostí 20km/h. Ulice Školní zůstává 
obousměrná šířky 5,8 m. Na západní straně navazují pochozí plochy š. 3 m oddělené sloupky, z toho 1,5 m 
široký průběžný chodník. Na východní straně je odspodu nejprve 2 m široký parkovací pruh a 1,5m široký 
chodník. Za vjezdem do obecního úřadu je ostrůvek zeleně a pak kolmé stání a podél zástavby zbývá 1,8 m 
široký chodník. Délka návsi je 50 m. Navazující zásobovací cesta ke školce zůstává víceméně ve stávající poloze 
a má šířku 4 m s rozšířením v oblouku a délku 66 m.

V současném stavu se jedná o místní komunikaci v obci Holohlavy (ulice Školní) s přilehlými chodníky 
a obslužnou komunikaci pro zásobování mateřské školy. Ulice má asfaltobetonový kryt. Chodníky na západní 
straně jsou z už historické chodníkové dlažby 30/30cm na 30 cm písku, dle sdělení pamětníků. Chodníky 
na druhé straně a parkovací stání jsou z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm na loži z kameniva a cementem 
stmelené vrstvě s podkladem ze štěrkodrti dle projektové dokumentace pro stavební povolení těchto 
v nedávné minulosti provedených zpevněných ploch.

Na upravovaných plochách není žádným fyzickým opatřením (krom sloupků při západní straně) znemožněn 
vjezd těžkého nákladního vozidla.

Náves bude tvořena primárně žulovými kostkami do lože z kameniva nad vrstvou kameniva stmeleného 
cementem (SC C8/10) tl. 120 mm a štěrkodrtí tl. 150 mm. Na dorovnání štěrkodrť na stávající ložné vrstvě 
původní vozovky. Náběhy na začátku a konci obytné zóny budou tvořeny kamenivem stmeleným cementem. 
Pochozí plochy budou mít stejnou skladbu na západní straně. Na východní straně bude žulová dlažba nahrazena
betonovou zámkovou dlažbou. Spodní vrstvy budou stejné. Sprašové zeminy budou nahrazeny štěrkodrtí nebo 
recyklátem pro dosažení požadovaného deformačního modulu min 30MPa na zemní pláni. Odvodňovací žlaby 
po obou stranách komunikace budou zřízeny ze stejných dlažebních kostek, které utvoří 5 řad podél 
komunikace s různou výškovou polohou jednotlivých řad tvořící žlab. Plochy určené primárně pro auta budou 
mít vějířové skládání (kroužková skladba) a plochy pro pěší rovnoběžné. K vizuálnímu oddělení projíždějících 
aut od chodců budou sloužit na západní straně sloupky. 

Na východní straně návsi budou využity stávající tvarovky betonové zámkové dlažby, které budou přeskládány 
tak, aby výškově navazovali na komunikaci. Lze zde částečně využít stávající vrstvu cementem zpevněné 
podkladní vrstvy, ale pouze v krajních pochozích částech. Tvarovky budou kladeny na parkovacích plochách 
o 90° pootočeny vůči prostoru určenému pro chůzi. Hlavní průjezdnou část vozovky zde oddělují dopravní 
knoflíky. Podélné parkovaní od chodníku bude odděleno pruhem rovné šedé dlažby, kolmá stání bude 
odděleno betonovou obrubou výšky max 20 mm nad dlažbu.

Středová část určená pro zklidněný průjezd osobních aut bude mít střechovitý sklon 2%. Další plochy navazují 
sklonově bez výškových skoků tak, aby byl na obou stranách zachován maximální příčný sklon 2% na pásech 
pro chodce šířky 1,5m a aby bylo možné navázat na okolní povrchy a stavby v původních polohách. 

Součástí stavby je i mlatový chodníček s betonovými stupni v místě překonávání opěrných zídek. Chodníček 
bude ohraničen žulovými kostkami a vede od chodníku ulice Školní nahoru k vodnímu hernímu prvku, kde se 
rozšiřuje a k zásobovací cestě ke školce.

Zásobovací cesta ke školce bude mít obrubu z jednotlivých zabetonovaných žulových kostek. Tak bude 
oddělena i od pochozí části návsi. Hlavní průjezdná část návsi má obrubu tvořenou výše popsaným žlabem 
z kostek.

SO-02 – Parkování před MŠ Holohlavy

Šest kolmých parkovacích míst bude vytvořeno v zářezu svahu v jižní části pozemku parc. č. 448/18. Plocha pro 
stání bude dlážděná z betonové pojízdné dlažby. Stejně tak tomu bude v místě chodníku a nového sjezdu. Ten 
bude 25 m dlouhý z ulice Školní přes stávající chodník. V místě chodníku a sjezdu bude dlažba barevně 
odlišena. Zářez do terénu bude vymezen opěrnou vyzděnou zídkou na níž bude z co největší části použit 
pískovcový materiál z rozebraných zídek v místě návsi a parkoviště. Vrchol opěrné zídky bude opatřen kovovým
plůtkem uzavírající předzahradu mateřské školy.

Parkoviště bude zbudováno do zářezu stávající zatravněné plochy s přebudováním a přesunem opěrné zídky. 
Opěrná zídka bude nově železobetonová, nicméně bude na lícové straně vyložena pískovcovými kvádry ze 
stávající zídky. Betonová zámková dlažba bude uložena do lože z kameniva na konstrukční vrstvu z kameniva 
stmeleného cementem (SC C8/10) a štěrkodrť. Sprašové zeminy v podloží budou nahrazeny štěrkodrtí 
v rozsahu nutném pro dosažení požadovaného deformačního modulu na pláni Edef2 min 30 MPa (cca 200 mm). 
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Na tuto spodní vrstvu lze použít i betonový nebo asfaltový recyklát. Takto bude připraven i celý sjezd. 
Ohraničení zpevněných ploch od zatravněných bude provedeno betonovými obrubníky silničními š. 150 mm 
s převýšením nad dlažbu min 120 mm s betonovým ložem, a boční opěrou. Sjezd bude svahován 12% do 
vozovky, aby bylo možné navázat na stávající chodník. Průchozí část sjezdu bude s příčným sklonem 2%.

SO-04 – Terénní úpravy -  Náves Holohlavy

Opěrné zídky teras ve svahu vytvářející lavice budou betonových prefabrikovaných bloků. Korýtko a nádrže 
vodního prvku budou vydlážděny žulovými kostkami. V jižní části teras bude probíhat mlatová cestička. Omítka 
objektu věžičky bývalé trafostanice bude vyspravena – obnovena.

SO-05 – Sadové úpravy

Skladba dřevin a bližší popis viz samostatná kapitola této dokumentace SO-05 – Sadové úpravy.

 B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií:

Stavby nebudou disponovat složitým technické ani technologické zařízení

Stavby nespotřebovávají rozhodující média.

 B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Je řešeno v samostatné části dokumentace.

 B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Vzhledem k charakteru staveb se úspora energie a tepelná ochrana neřeší.

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby:
Větrání

Stavby není třeba větrat. Nevytvářejí vnitřní prostory.

Chlazení

Stavby není třeba chladit.

Vytápění

Stavby není třeba vytápět.

Osvětlení:

Součástí návrhu je doplnění systému veřejného osvětlení viz situační výkresy.

Zásobování vodou

Stavby není třeba zásobovat vodou z vodovodního řadu.

Odpady

Stavby svou funkcí sami o sobě nevytvářejí směsný komunální odpad ani splašky.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí:

Vibrace

Stavby nejsou zdrojem vibrací pro okolí.

Hluk 

Vně budov nebudou instalovány žádné zdroje hluku.

Prašnost

Stavby nejsou zdrojem zvýšené prašnosti nad mez v území obvyklou.

Osvětlení

Stavby nezhoršují denní osvětlení ani oslunění okolních objektů. Navrhovanými stavbami nedojde k zastínění 
oken sousedních budov pod normou dané požadavky (dle ČSN 73 4301).
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 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavby nevytvářejí vnitřní obytné prostory. Jedná se o terénní úpravy a zpevněné nezastřešené plochy. Ochrana
před negativními účinky radonu nejsou řešeny.

b) ochrana před bludnými proudy

Objekty neleží v oblasti kde by se mohly ve větší míře vyskytovat bludné proudy (např. v blízkosti železnice, 
tramvajové dráhy, apod.).

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není potřeba řešit, namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá.

d) ochrana před hlukem

Stavby nevytvářejní vnitřní obytné místnosti. Ochrana před hlukem není řešena.

e) protipovodňová opatření

Není potřeba řešit, objekty se nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu

Území není poddolované, metan se nevyskytuje.

 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Budou dodrženy podmínky stanovené správci sítí technické infrastruktury uvedené v jednotlivých stanoviscích, 
které jsou nedílnou součástí této dokumentace v části E-01.

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Potřebná technická infrastruktura je uložena v přilehlých komunikacích.

Popis v kapitole B.1 Popis území stavby l) územně technické podmínky.

Samotné navrhované stavby nepotřebují (vyjma dešťové kanalizace) samostatné přípojky na technickou 
infrastrukturu. Dokumentace řeší úpravy stávajících přípojek a vedení, které jsou ve střetu s navrhovaným 
řešením veřejného prostoru.

Přeložky jsou řešeny jako samostatné stavební objekty viz dále.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

SO-11 – Úprava dešťové kanalizace - náves

V souvislosti se změnou nivelety a sklonů v prostoru návsi před obecním úřadem je navržen posun stávajících 
dešťových vpustí do pozic vyhovují navrhovanému stavu.

Více viz samostatná dokumentace D-11

SO-12 – Veřejné osvětlení - náves

Prostor „teras“ při parku bude opatřen veřejným osvětlením. Napojovacím bodem bude stávající obecní 
rozvaděč veřejného osvětlení při bývalé trafostanici (parc. č. 140). Celkem budou uloženy 3 větve pro veřejné 
osvětlení. Stávající bývalá trafostanice bude ze stejného rozvaděče napojena na nepřetržitý obecní proud za 
účelem osazení hodin a vnitřní osvětlení trafostanice.

Více viz samostatná dokumentace D-12

SO-13 – Změna trasy telekomunikační přípojky pro parc č. st. 39/1

V rámci prací v prostoru návsi bude přetrasována telekomunikační přípojka sloužící objektu parc. č. 39/1 
z důvodu ochrany potencionálního dominantního stromu na návsi. Nová trasa povede v přilehlém chodníku od 
kraje sjezdu obecního úřadu po stávající zaústění přípojky. Chodník bude předlážděn. Délka nové trasy je 
21,5 m. V rámci zemních prací bude mezi strom (jasan) a plynovodní vedení vložena folie rootcontrol.

Objednávka přeložky u společnosti CETIN, a.s. bude uskutečněna minimálně 3 měsíce před započetím realizace.

Více viz samostatná dokumentace D-13

SO-14 – Příprava pro slaboproudé vedení přes prostor návsi

Jedná se o přípravu pro budoucí možný slaboproudý rozvod obecního kamerového a zabezpečovacího systému.
Chránička DN 125 dl. 21 m bude umístěna na pozemku parc. č. 461/1. Začínat bude na pozemku parc. č. 50 
v revizní šachtě a zakončena bude v objektu bývalé trafostanice st. 140.
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Více viz samostatná dokumentace D-14

SO-15 – Úprava stávajícího vedení VN a NN– náves

V rozsahu prostoru nové návsi je při západní straně uloženo vedení VN a NN napětí. VN bylo předpokládáno 
v hloubce 1,0 m. Bylo zjištěno, že se oba kabely nachází v hloubce 0,4-0,6 m pod chodníkem, opravu stávajícího 
nevyhovujícího stavu kabelu VN si řeší majitel a provozovatel sítě.

SO-16 – Chránička plynovodu a úprava nivelety

V místě bývalé trafostanice (parc. č. st. 140) křižuje stávající STL plynovod ulici Školní. V tomto místě bude nově
nájezd (podélná rampa) do prostoru návsi. Bude ověřena hloubka uložení plynovodu. Pokud tomu místní 
technické podmínky nebudou nasvědčovat od osazení chráničky se upustí.

SO-17 – Ochrana stávající telekomunikační sítě

(1) V místě sjezdu bude kabelové vedení uloženo do chrániček a bude založena rezervní chránička PE 110 mm 
dl. 5,9 m.

(2) V místě parkovacích stání bude kabelové vedení uloženo do chrániček a bude založena rezervní chránička 
PE 110 mm. Dl. 30,5 m.

Chráničky budou uloženy s přesahem alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojížděné plochy.

Výsadba zeleně je mimo ochranné pásmo telekomunikačního vedení viz situace (pata nově vysazovaných 
stromů (odlišených zeleně) je nejblíže 2 m od kabelu). 

Více viz samostatná dokumentace D-17

SO- 21 – Přeložka plynovodní přípojky pro parc. č. st. 131 -  Parkování před MŠ Holohlavy

Stávající plynovodní přípojka pro objekt na pozemku parc. č. st. 131 bude upravena. Stávající pozice HUP bude 
zrušena. Nově bude HUP s regulací tlaku plynu umístěn v rámci nové opěrné stěny vymezující zářez pro 
parkování. Středotlaká část přípojky se prodlouží a v místě sjezdu a plochy pro parkování uloží do chráničky. 
Vnější domovní rozvod bude o tuto délku umenšen. HUP bude přístupný z veřejného prostranství. 
Více v profesní části dokumentace D-21-1.

SO- 22 – Úprava kanalizační přípojky pro parc. č. st. 131 - Parkování před MŠ Holohlavy

Stávající výstupní šachta a část kanalizační přípojky DN 300 KA k objektu na pozemku parc. č. st. 131 bude v 
místě terénních změn pro navrhované parkoviště pro MŠ upravena. Niveleta terénu se v okolí výstupní šachty 
snižuje. Část přípojky se výškově přeloží, aby byla vedena v nezámrzné hloubce min 1,0 m. Stávající výstupní 
šachta bude zrušena. Osadí se nová výstupní šachta na pozemku školy za opěrnou stěnou v místě začátku 
výškové přeložky. V místě zeleného pruhu se překládaná část kanalizace napojí do stávající přípojky (nebude se
zasahovat do prostoru silnice).

Více viz samostatná dokumentace D-22

SO-23 – Úprava stávajícího vedení VN a NN – Parkování před MŠ Holohlavy

V rozsahu nově navrhovaného sjezdu na parkoviště při MŠ je uloženo vedení VN a NN napětí. VN bylo 
předpokládáno v hloubce 1,0 m. Bylo zjištěno, že se oba kabely nachází v hloubce 0,4-0,6 m pod chodníkem, 
opravu stávajícího nevyhovujícího stavu kabelu VN si řeší majitel a provozovatel sítě.

SO-24 – Úprava stávajícího vedení vodovodu – Parkování před MŠ Holohlavy

V místě navrhovaného sjezdu na parkoviště při MŠ je uloženo vedení vodovodu DN 200 LT. Rozsahu nového 
sjezdu bude zváženo opatření vedení chráničkou v délce 23,5 m. Nepředpokládá se zvláštní ochrana.

SO- 31 – Dešťová kanalizace - Hnízdo nádob na separovaný odpad

Bylo již provedeno v rámci SO-03

SO- 32 – Změna trasy přípojky elektro NN pro parc. č. st. 176 - Hnízdo nádob na separovaný odpad

Bylo již provedeno v rámci SO-03

SO-33 – Veřejné osvětlení – Za samoobsluhou

V prostoru za samoobsluhou (prostor mezi jižní fasádou samoobsluhy parc. č. st. 176 a hranicí pozemku parc. č. 
st 93 a 448/12) na pozemku parc. č. 448/1 bude umístěno nové veřejné osvětlení. Napojovacím bodem bude 
stávající obecní rozvaděč veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 448/1 u silnice Na Státní.

Více viz samostatná dokumentace D-33

SO-34 – Ochrana stávající telekomunikační sítě

Bylo již provedeno v rámci SO-03

SO-35 – Ochrana stávající sítě NN

Bylo již provedeno v rámci SO-03

SO-36 – Dokončení mlatového chodníku
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Jedná se o doplnění mlatového chodníku v severním cípu řešeného území při ulici Na Státní. Chodník kopíruje 
stávající trasu a lemuje novou výsadbu, viz samostatná dokumentace D-36

 B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace

Ulice Školní vytvoří v délce cca 50 m obytnou zónu, která bude fyzicky oddělena prudkými nájezdy a bude 
tvořena žulovou dlažbou. Nájezdy budou navíc barevně odlišeny. Ze směru od ulice Dlouhé tak může být 
zrušena značka omezující rychlost na 30 km/h, jelikož omezení má v sobě sama obytná zóna. Stávající parkovací
stání budou zachována a přibudou nová krátkodobá kolmá stání na západní straně Školní ulice u mateřské školy.
Budou označeny dopravní značkou Parkoviště K+R a budou sloužit primárně pro vyzvedávání dětí z MŠ. Bude 
zde také omezena rychlost na 30 km/h v kombinaci se značkou „pozor děti“. Pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace je parkovací stání řešeno stávajícím způsobem před severní fasádou objektu MŠ. Navíc 
vznikají nové možnosti pro pěší spojení v rámci parku díky mlatovému chodníku se schody.

V průběhu realizace stavby (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou) předloží zhotovitel či investor
příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci  -  návrh místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení), která bude odsouhlasena také dopravním 
inspektorátem Police ČR. Označení kolmých parkovacích stání musí být provedeno bílou plnou čarou nástřikem 
(dopravní značka V10b). Alternativa v podobě bílé betonové dlažby se nedoporučuje.

Bezbariérová opatření

Východní i západní chodník je uvažován pro bezbariérovou trasu. Sjezd do parku (cesta k objektu mateřské 
školy) je uvažována pro bezbariérový přístup do parku z prostoru návsi. Příčný sklon v pruhu š. 1,5 m nepřekročí
2,0 % a podélný nepřekročí 8,3 %.

Vodící linie pro slabozraké a nevidomé jsou při východní straně tvořeny zvýšeným obrubníkem a stávajícími 
objekty. V místě vjezdu k obecnímu úřadu není vodící linie přerušena na více než 8,0 m. Vodící linie při západní 
straně je tvořeny opěrnou stěnou přilehlou k chodníku. V místě rozšíření pěší komunikace do terénního zářezu 
parku bude vodící linie tvořena speciálními dlažebními tvarovkami s drážkami. Umělá vodící linie bude délky 
28,5 m a šířky 0,4 m (od bývalé trafostanice po opěrnou stěnu při chodníku).

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Území je na dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím způsobem. Náves je napojena stejně jako doposud, 
jedná se o zklidnění stávající pozemní komunikace. Nová parkoviště u MŠ budou napojena novým sjezdem 
š. 25 m z ulice Školní umožňující bezpečné najetí a vyjetí na komunikaci.

c) doprava v klidu

Řešená stavební akce nevyvolá potřebu nových parkovacích míst. Návrh návsi zachovává stávající počet 
parkovacích míst sloužící obecnímu úřadu. Jedná se o 3 podélná parkovací stání a 4 kolmá stání.

Navrhované parkoviště při mateřské škole vylepšuje stávající stav dopravy v klidu o 6 parkovacích míst pro 
krátkodobé parkování, které ve stávajícím stavu parkují při kraji vozovky. Dochází tak ke zlepšení stavu. 
K dispozici bude nově 10 parkovacích stání pro objekt mateřské školy. Pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace je parkovací stání řešeno stávajícím způsobem před severní fasádou objektu MŠ.

d) Pěší a cyklistické stezky

Cyklistické stezky zůstávají beze změny, v místě stavby nejsou. Značené cyklotrasy zde vedou ve společném 
prostoru s motorovou dopravou, což také zůstane beze změny.

Chodníky na západní straně návsi dostanou nový povrch a dojde k jejich rozšíření. Na východní straně dojde 
pouze k jejich přeskládání, šířka i trasa zůstanou beze změny. Nově vzniká mlatový chodníček v rámci sadových 
úprav a nových terasových zídek. Chodník v rámci parku umožňuje snadnější průchod, jeho šířka bude 1,2 m 
a bude obsahovat dvoje vyrovnávací stupně ze 2 stupňů a jedny schody ze 3 stupňů pro překonávání nových 
opěrných zídek.

 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Řešení vegetace
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Podkladem pro řešení vegetace byl dendrologický průzkum a následně návrh opatření na dřevinách od 
krajinářského architekta. Projekt počítá s revitalizací a zahradními úpravami zeleně, zejména dřevin. Součástí 
návrhu je dlouhodobá úvaha o vývoji dřevin v území a péče o ně (pěstební plán). Některé dřeviny jsou pro svůj 
zdravotní stav nebo nekoncepčnost v novém návrhu určeny ke kácení. Se zdravými jedinci se počítá s jejich 
dožitím a je navržena koncepční náhrada za ně. Dále je navržena nová výsadba.

Stromy určené ke kácení jsou vyznačeny v situačních výkresech stávajícího stavu s popisem názvu a 
inventarizačním číslem. Stromy nově vysazované jsou vyznačeny v situačních výkresech navrhovaného stavu s 
popisem a inventarizačním číslem.

Bilance kácení a výsadby nových stromů je na straně zvýšení množství zeleně v území.

Podrobněji viz situační výkresy nebo samostatná část této dokumentace s inventarizační tabulkou.

SO-04 – Terénní úpravy

SO-05 – Sadové úpravy

Terénní úpravy - ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

Na pozemcích v ZPF (448/11 a 50) je nutno při výkopových pracích kulturní vrstvy půdního fondu skrývat zvlášť,
uložit, zabezpečit a opět ve správném pořadí vrátit do půdního profil. Nicméně se takto provede i na pozemku 
448/18. Práce budou ukončeny nejpozději do jednoho roku včetně doby potřebné k uvedení dotčených 
pozemků do původního nebo navrhovaného stavu.

Všechny pozemky dotčené stavbou budou vráceny do původního nebo navrhovaného stavu. Při výkopových 
pracích budou kulturní vrstvy půdního fondu skryty zvlášť, uloženy a zabezpečeny a opět ve správném pořadí 
vráceny do půdního profilu. Dojde k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu a bude vždy 
zohledněn §3 a §4 zákona č. 334/1992 Sb.. Stavba na pozemcích, které jsou součástí ZPF bude ukončena 
nejpozději do jednoho roku od zahájení prací pro §8 odst. 3 a zohlednění §9 odst. 2 písmeno d), kdy není třeba 
souhlasu.

Pokud v průběhu stavby dojde k trvalému záboru ZPF, pak z hlediska ochrany ZPF je nutné postupovat v souladu
se zákonem č. 334/1992 Sb.

Terénní úpravy spočívají ve vytvoření teras a zářezu pro náves a vyhloubení základů pro betonové bloky 
a zářezu pro provedení parkoviště u MŠ. Jedná se o cca 450 m3 zeminy, která musí být odvezena na skládku. 
Jedná se dle průzkumu o sprašovou hlínu, která není vhodná ani do zásypů.

 B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavby nemají vliv na  životní prostředí  – ovzduší, vodu, odpady, hluk a půdu - nad mez v území obvyklou. 
Ovzduší

Stavby neznečišťují ovzduší

Hluk

Stavby nejsou zdrojem hluku.
Viz též B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Odpady

Stavby a úpravy nebudou zdrojem komunálního odpadu ani odpadních vod.
Viz též v kapitole  B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Půda

Stavby nekontaminují půdu.

Zákon 334/1992 Sb. se stavebního záměru nedotýká. I přes to proběhne sejmutí kulturní vrstvy půdy do 
hloubky cca 0,2m v rozsahu plochy dotčené stavbou s přesahy do stran min 2 m. Tato půda se využije  po 
dokončení stavby na zatravněné plochy.

Voda

Stavby neznečišťují vodu.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,ochrana rostlin a živočichů , zachování
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.)

Ochrana dřevin
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V době provádění prací musí být před poškozením ochráněny všechny ponechávané dotčené dřeviny, které 
rostou v blízkosti staveniště. Je třeba se vyvarovat jakéhokoli negativního ovlivnění stromů. Bude postupováno 
dle §7 odst. 1) zák. č. 114/1992 Sb. a bude dodržena platná ČSN 839061 – Ochrana dřevin a porostů před 
poškozováním při provádění stavebních prací . Zde je určeno ochranné pásmo dřevin v okapové linii koruny 
stromu, nejblíže lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, ale s přihlédnutím k nutnosti 
ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením a ke statické poruše stromu. Práce v blízkosti dřevin budou 
prováděny ručně, s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému. Nebudou přerušeny kořeny s 
průměrem větším než 2 cm ani nebudou tyto poškozeny. Pokud dojde k jejich přetnutí, budou rány zahlazeny a 
ošetřeny prostředky na ošetření ran. Nebude neodborně upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře. V 
blízkosti dřevin (ochranném pásmu v okapové linii koruny) nebude snímána zemina, skladován žádný stavební 
materiál, nebudou měněny vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén apod. Kmen dotčených stromů 
bude obedněn, aby nedošlo k jeho poranění. V případě kolize stavby se zelení bude situaci na místě nutno 
operativně řešit. Pokud budou jakékoli výkopy prováděny v okolí stromů v době teplot nad 24 °C, musí být co 
nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech ve směru ke stromu musí být chráněny (např. vlhčené jutové pytle, 
netkaná vlhčená textilie apod.). U stromu, u kterého bude prováděn výkop v kořenovém prostoru bude zajištěna
zálivka kořenového systému v celém prostoru. Četnost zálivky bude nastavena s ohledem na počasí, dobu 
trvání prací a nutnost zajistit dobré životní podmínky stromu. Materiál bude zpět vrstven tak, aby byly 
zachovány stávající vrstvy půdního profilu. Na plochy veřejné zeleně není přípustný vjezd jakýmikoliv 
mechanismy, vč. parkování. Dotčené travnaté plochy budou po ukončení stavby vyčištěny od kamenů a 
stavebních zbytků, ohumusovány vrstvou humusu v min tl. 10 cm, vyrovnány, osety parkovou travní směsí a 
zaválcovány.

Návrh opatření na dřevinách je řešen v SO-05 Sadové úpravy viz B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav a samostatná část této dokumentace.

Ochrana památných stromů

Památné stromy nejsou dotčeny.

Ochrana rostlin a živočichů

Stavební úpravy nezasahují do ochrany rostlin a živočichů

Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavební úpravy nemají vliv na ekologické funkce a vazby v krajině chráněné zákonem.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

V dosahu stavebních úprav se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 
2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem

Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA není požadováno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů.

Stavba nevyvolává vymezení ochranného pásma ani jiné podmínky ochrany v rámci životního prostředí.

Vznikající ochranná a bezpečnostní pásma jsou popsána v kapitole  B.1.1 o) seznam pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo bezpečnostní pásmo.

 B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:

Nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska civilní ochrany. 

 B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z obecních zdrojů, případná jiná odběrná místa 
budou vykomunikována se správci příslušných sítí.
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Navržené stavební hmoty jsou běžně dostupné komodity, jako je cement, žulové kostky, betonové obrubníky. 
Betonová zámková dlažba bude využitá stávající rozebráním dotčených chodníků. Stejně tak budou využity 
pískovcové bloky z demontované zídky. 

Odhadovaná spotřeba elektřiny je v řádu stovek kWh a vody v řádech jednotek m3.

b) Odvodnění staveniště

Podzemní voda nebude zasažena. Dešťové vody z ploch staveniště budou povětšinou stékat po povrchu do 
stávajících vpustí. V případě nahromadění vody v jámě bude nutné vodu před položením další vrstvy odčerpat 
a nechat vyschnout.

c) Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní napojení staveniště je zajištěno přímo z přilehlých místních komunikací. Jedná se práce na stávajících 
komunikacích a doplnění navazujících konstrukcí. Nejpozději 1 měsíc před zahájením prací předloží stavebník 
zjednodušenou dokumentaci obsahující návrh přechodné úpravy dopravního značení po dobu stavby spolu se 
žádostí příslušnému správnímu úřadu.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Z důvodu eliminace hlukového dopadu výstavby na okolí nebudou práce prováděny od 21:00 do 7:00. 
Hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti v chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru 
sousedních staveb jsou: mezi 7:00 a 21:00 LAeq,14hd=65dB (základní hladina 50 dB + korekce dle tab. 1 části B 
přílohy 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb )., pro dobu od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00  LAeq,1hd=60dB 
(základ 50dB + 10dB korekce dle výše zmíněného předpisu) a pro dobu od 22:00 do 6:00  LAeq,8hd=45dB. 
(základ 40dB + 5dB korekce dle výše zmíněného předpisu).

Pro snížení prašnosti v průběhu výstavby budou přijaty následující opatření: Případná mezideponie suti či 
jiného prašného materiálu bude plachtována a pravidelně kropena. Při případném odvozu suti bude ložná 
plocha automobilů plachtována. Bude-li stavební činností zašpiněn přiléhající uliční prostor, bude denně 
prováděn úklid mokrou cestou.

Stavba nesmí ani dočasně skladovat jakýkoliv stavební materiál nebo suť či zeminu na přilehlých pozemních 
komunikacích

e) ochrana okolí staveniště a požadavku na související asanace. demolice a kácení dřevin

Staveniště bude zajištěno proti vniknutí nepovolané osoby plotem výšky min 1,8 m. Bude zajištěn průchod 
k obecnímu úřadu a k dalším budovám podél návsi po celou dobu výstavby.

Kácení dřevin řeší SO-05 a bylo řešeno v rámci UR. Při výkopech v ochranných pásmech inženýrských sítí musí 
být dodrženy podmínky jejich správců.

Ochrana dřevin - je součást sadových úprav SO-05. Na kácení vzrostlých dřevin bude přizvána specializovaná 
firma. Kácení bude prováděno v době vegetačního klidu.

V době provádění prací musí být před poškozením ochráněny všechny ponechávané dotčené dřeviny, které 
rostou v blízkosti staveniště. Je třeba se vyvarovat jakéhokoli negativního ovlivnění stromů. Bude postupováno 
dle §7 odst. 1) zák. č. 114/1992 Sb. a bude dodržena platná ČSN 839061 – Ochrana dřevin a porostů před 
poškozováním při provádění stavebních prací . Zde je určeno ochranné pásmo dřevin v okapové linii koruny 
stromu, nejblíže lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, ale s přihlédnutím k nutnosti 
ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením a ke statické poruše stromu. Práce v blízkosti dřevin budou 
prováděny ručně, s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému. Nebudou přerušeny kořeny s 
průměrem větším než 2 cm ani nebudou tyto poškozeny. Pokud dojde k jejich přetnutí, budou rány zahlazeny a 
ošetřeny prostředky na ošetření ran. Nebude neodborně upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře. V 
blízkosti dřevin (ochranném pásmu v okapové linii koruny) nebude snímána zemina, skladován žádný stavební 
materiál, nebudou měněny vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén apod. Kmen dotčených stromů 
bude obedněn, aby nedošlo k jeho poranění. V případě kolize stavby se zelení bude situaci na místě nutno 
operativně řešit. Pokud budou jakékoli výkopy prováděny v okolí stromů v době teplot nad 24 °C, musí být co 
nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech ve směru ke stromu musí být chráněny (např. vlhčené jutové pytle, 
netkaná vlhčená textilie apod.). U stromu, u kterého bude prováděn výkop v kořenovém prostoru bude zajištěna
zálivka kořenového systému v celém prostoru. Četnost zálivky bude nastavena s ohledem na počasí, dobu 
trvání prací a nutnost zajistit dobré životní podmínky stromu. Materiál bude zpět vrstven tak, aby byly 
zachovány stávající vrstvy půdního profilu. Na plochy veřejné zeleně není přípustný vjezd jakýmikoliv 
mechanismy, vč. parkování. Dotčené travnaté plochy budou po ukončení stavby vyčištěny od kamenů a 
stavebních zbytků, ohumusovány vrstvou humusu v min tl. 10 cm, vyrovnány, osety parkovou travní směsí a 
zaválcovány. 

f) Maximální dočasné nebo trvalé zábory pro staveniště

Jedná se o přestavbu veřejného prostoru, který tak bude po dobu stavby dočasně zabrán.
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Předpokládá se zábor veřejného prostranství v ulici Školní v místě stavby nové návsi po celou dobu výstavby. 
Při provádění bude určena a zajištěna objízdná trasa. V místě stavby nového parkoviště bude zábor veřejného 
prostranství částečný. Objízdná trasa se nepředpokládá. Pro zřízení nového místa pro nádoby na odpad bude 
zábor v rámci staveniště. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Obchozí trasa je možná po okolních místních komunikacích. 

K obecnímu úřadu a úřední desce bude po celou dobu stavby zajištěn přístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace podél východní strany ulice Školní. Tato trasa bude v době jejích úprav nahrazena jinou, 
která bude splňovat požadavky vyhlášky č.398/2009Sb. 

Pro potřeby obchozí trasy (bezbariérové) budou použity pěší komunikace v ulici Dlouhá, Na kopečku a Smiřická.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpady vzniklými během stavby bude nakládáno podle platných právních norem, zejména pak bude dbáno na
dodržování ustanovení §10 až §16 zákona odpadech (především §12 odst. 4 „Každý je povinen zjistit, zda 
osoba, které předává odpady je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba 
oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán“ a odst. 1 „…zajistit přednostně využití odpadů před jejich 
odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů“). Bude proto dbáno 
na maximální recyklaci stavebního odpadu.

Stavební odpad bude přímo nakládán a odvážen na skládku oprávněné osoby, nebude tak ukládán na veřejném 
pozemku, mimo vymezeného stavebního. V případě přechodného uskladnění na pozemku bude ukládán 
roztříděný podle druhu a bude zabezpečen proti znehodnocení, odcizení nebo úniku.

Katalogové číslo Specifikace odpadu Kategorie Množství Způsob naložení s odpadem

17 05 04 Zemina a kamení O 450 m3 částečně využití, většina odvoz na skládku

17 01 01 Beton O 10 t Zásypy v místě stavby po rozdrcení

15 01 06 Směsné obaly O 0,5 t Oprávněná osoba

15 01 02 Plastové obaly O 0,1 t Oprávněná osoba

17 03 02 Asfaltobeton O 85 t Výměna podloží vozovky, nebo oprávněná 
osoba

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemi

Pro terénní úpravy svahu při nové návsi (280 m3 z toho 130 m3 ornice), zářez pro parkování (300 m3) a nové 
místo pro nádoby na odpad (50 m3) se předpokládá vytěžení zhruba celkem500 m3 sprašové zeminy. Výkopek 
bude deponován na pozemku investora a případně bude odvezen dle platných právních norem a předán 
oprávněné osobě. Ornice skrytá před započetím stavebních prací bude deponována na pozemku investora 
v prostoru parku ivz SO-04 a poté bude použita k terénním úpravám po skončení prací na dvorní zahradě na 
pozemku investora.
Stavebník je povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu 2-3 týdny před zahájením prací. 

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, musí být ve smyslu  § 23 odst. 2 
zákona o státní památkové péči učiněno oznámení Archeologickému  ústavu nebo nejbližšímu muzeu 
nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu buď  přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním 
obvodu k archeologickému nálezu došlo. Případný nález je také nutné oznámit stavebnímu úřadu a orgánu 
státní památkové péče a bude nutné učinit opaření, aby nedošlo k znehodnocení nálezu.

Ještě před zahájením zemních prací bude nutné uzavřít dohodu s místně oprávněným archeologickým 
pracovištěm na provedení záchranného archeologického průzkumu. Zhotoviteli výzkumu poskytne stavebník 
situaci stavby v měřítku 1:1000.

Před kolaudací pak bude předložena závěrečná zpráva o provedeném záchranném archeologickém průzkumu.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při realizaci všech činností na staveništi bude nutno postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a 
dodržovat příslušné zákonné předpisy:

zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně); zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů); minimalizovat dopady vyplývající z 
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provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti;postupovat při likvidaci odpadu v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména vést evidenci o nakládání s odpady.

Je nutné zajistit, aby nedošlo ke znečištění prostředí ropnými látkami od stavební mechanizace, budou použitý 
běžné stavební stroje s platnými revizemi a technickými kontrolami a bude probíhat pravidelná vizuální 
kontrola. V případě úniku bude prostor ohraničen, aby nedošlo k šíření škodlivin a poté bude zasanován 
odbornou firmou.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Veškeré prováděné práce budou probíhat v souladu s předpisy BOZP, především se zák. 309/2006 Sb., 
nařízením vlády 591/2006 a nařízením vlády 362/2005. Pracovníci, kteří se zúčastní stavebních prací budou 
seznámeni s tezemi výše uvedených právních předpisů.

Za dodržování zásad BOZP zodpovídá provádějící subjekt.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Po dobu nezbytně nutnou bude ulice školní mezi křižovatkou s Dlouhou a Smiřickou uzavřena s tím, že bude 
zajištěn pěší průchod včetně bezbariérového přístupu k obecnímu úřadu. Objízdná trasa bude řešena ulicí Na 
Kopečku. Dopravně inženýrské opatření bude řešeno zhotovitelem stavby dle jeho harmonogramu prací.

Přístup k mateřské škole bude po dobu stavby pouze od ulice Školní po stávajících chodnících, které nejsou 
stavbou dotčeny. Ohraničení staveniště bude provedeno tak, aby bylo možné v dočasně slepém konci ulice 
Školní (od křižovatky se Smiřickou ulicí po stavbu) krátkodobě parkovat osobní auta pro vyzvedávání dětí.

Nejpozději 1 měsíc před zahájením prací předloží stavebník zjednodušenou dokumentaci obsahující návrh 
přechodné úpravy dopravního značení po dobu stavby spolu se žádostí příslušnému správnímu úřadu.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Spolu se stavbou zde řešených zpevněných ploch budou provedeny ostatní stavební objekty řešené akce Náves
Holohlavy, které byly povoleny územním rozhodnutím a další povolování nevyžadují.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Zařízení staveniště je možno umístit v parku na stávajících zpevněných plochách přiléhajících k zásobovací 
cestě ke školce. Nesmí se umísťovat v ochranném pásmu plynovodu (1m na obě strany)

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Po záboru staveniště a hrubých terénních úpravách a odfrézování krytu silnice budou provedeny přeložky a 
ochrana všech sítí. Poté se vybudují nové opěrné zídky a terasy a terén se upraví do přibližně konečného stavu. 
Poté budou poleženy konstrukční vrstvy, betonové obrubníky, bude vyskládána dlažba a budou zapískovány 
spáry. Poté proběhne výsadba ových stromů. Terén bude ohumusován a zasypán travní směsí. Postup výstavby 
jednotlivých SO je řešen v jejich technických zprávách.

 B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Úpravy veřejných prostranství nejsou vodohospodářskou stavbou.
Nakládání s dešťovými vodami je řešeno v odstavci B.2.1 h) základní bilance stavby.
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