
Firma: Transconsult s.r.o

Celková cena bez DPH: 4 960 229,50

Celková cena s DPH: 6 001 877,70

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 4 733 379,00 994 009,59 5 727 388,59

SO 01.1 CHRÁNIČKY 226 850,50 47 638,61 274 489,11

Rekapitulace ceny

Stavba: 1004 - Komunikace a inženýrské sítě, Sovětice - jih
Varianta: IV - Importovaná varianta



Firma: Transconsult s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Komunikace a inženýrské sítě, Sovětice - jih SO 01 4 733 379,00

Rozpočet: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 444 975,00

1 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 985,00 450,00 443 250,00

Uložení vytěžené zeminy na skládku v rámci odkopu pro spodní stavbu silnice a sjezdů

dle položky 12373

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 3,00 575,00 1 725,00

Odfrézované asfaltové souvrství

dle položky 11372

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 938 623,00

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 3,00 7 283,00 21 849,00

Odfrézované asfaltové souvrství (předpoklad 40 a 60  mm)

42x0.04+21x0.06 = 3 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 12110 a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 96,00 405,00 38 880,00

S naložením, odvozem a uložením na mezideponii zhotovitele pro zpětné rozprostření 

v rámci stavby

dle položky18232

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

5 12110 b SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 73,00 405,00 29 565,00

S naložením, odvozem a uložením na mezideponii obce pro další použití v rámci obce

19+150 = 169 - 96 = 73 m3

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 985,00 610,00 600 850,00

V rozsahu stavby, včetně naložení a odvozu na skládku

816+169 = 985 m3

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
7 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 36,00 971,00 34 956,00

v aktivní zóně, včetně pořízení, z vhodné nenamrzavé zeminy dle ČSN 73 6133, 

včetně dovozu , uložení a zhutnění na 100 % PS

odečteno z CAD

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 32,00 971,00 31 072,00

Zemní krajnice se zhutněním včetně pořízení vhodné nenamrzavé zeminy, hutněno na 

100%PS, min. podmíněčně vhodná dle ČSN 73 6133

0.12x(20+245) = 32 m3

MJ Množství
Jednotková cena

1004

SO 01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 635,00 20,00 12 700,00

Sběr kamenů a těžko rozložitelných částí rostlin, zkypření a uhrabání před založením 

trávníku - rozsah stavby

dle položky 18232

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je 

požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny 

samostatné položky.

10 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 546,00 26,00 40 196,00

Pláň, silnice, min Edef,2 = 45 Mpa

odečteno z CAD

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

11 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 546,00 26,00 40 196,00

Parapláň, silnice, min Edef,2 = 45 Mpa

odečteno z CAD

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

12 18110 c ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 263,00 26,00 6 838,00

Pláň, sjezdy a parkoací stání, min Edef,2 = 30 Mpa

odečteno z CAD

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

13 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 635,00 73,00 46 355,00

Včetně naložení, dovozu z mezideponie zhotovitele, včetně uložení a rozprostření

28+40+28+7+21+23+35+121+8+24+14+11+13+179+83 = 635 m2 x0.15 = 96 m3

položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 635,00 19,00 12 065,00

Zátěžový trávník v rovině, výsev 20 g/m2, hnojení cereritem 30 g/m2 - rozsah stavby

dle položky 18232

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

15 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 635,00 16,00 10 160,00

před založením trávníku - rozsah stavby

dle položky 18232

položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo 

jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

16 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2 63,50 16,00 1 016,00

Po založení trávníku 2x, předpokládá se 5% plochy trávníku, ložiska vytrvalých plevelů 

- rozsah stavby

635x0.05x2 = 63.5 m2

položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin 

nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru

17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 15,90 750,00 11 925,00

Zálivka trávníku (1x10+3x5) l/m2 - rozsahu stavby

(1x10+3x5)x635 = 15 875 l/m2 = 15.9 m3

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

2 Základy 576 136,00

18 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 240,00 445,00 106 800,00

Trativod DN 160 mm, tunelový tvar (LP), podkladní beton C 8/10-X0 v tl. 100 mm, 

výplň z těženého kameniva frakce 8/16, obaleno seaparční textílií min 200 g/m2 včetně 

veškerých zemních prací, včetně všech potřebných tvarovek a přechodových kusů

134+75+31 = 240 m, výkop započítán v položkách 12373+014121

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 

- obsyp trativodu předepsaným materiálem 

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL 

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy 

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
19 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 464,00 949,00 440 336,00

ŠDA (GE) frakce 0/125 v tl. 300 mm s přehutněním po 150 mm, silnice

(1512+34)x0.3 = 464 m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, 

jedná se o nakupovaný materiál

20 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 580,00 50,00 29 000,00

Obalení vykopané rýhy trativodů min. 200 g/m2, včetně zakrytí rýhy po obsypání 

trativodu těženým kamenivem

2x240 = 580 m2

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
5 Komunikace 2 368 308,00



21 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 1 178,00 342,00 402 876,00

MZK (GE) frkace 0/32 v tl. 150 mm, silnice

odečteno z CAD

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 546,00 276,00 426 696,00

ŠDA (GE) frkace 0/63 v tl. 200 mm, silnice

odečteno z CAD

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 263,00 276,00 72 588,00

ŠDA (GE) frkace 0/63 v tl. 200 mm, sjezdy a podélná stání

odečteno z CAD

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 178,00 19,00 22 382,00

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-E, 1.00 kg/m2

odečteno z CAD

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 178,00 15,00 17 670,00

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-E, 0.35 kg/m2

odečteno z CAD

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

26 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 1 546,00 97,00 149 962,00

Výztužný geokompozit - geomříž s geotextilií s filtrační, separační a výztužnou funkcí, 

min. pevnost v tahu v obou směrech 40/40 kN/m, silnice

odečteno z CAD

27 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 1 178,00 321,00 378 138,00

ACO 11 (50/70) v tl. 40 mm

odečteno z CAD

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 1 178,00 432,00 508 896,00

ACP 16+ (50/70) v tl. 60 mm

odečteno z CAD

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
29 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 24,00 4 978,00 119 472,00

Přídlažba ze 1 řádku žulových kostek drobných do betonového lože C25/30nXF3, 

včetně pořízení, včetně vyspárování cementovou maltou dle TP 192

odečteno z CAD

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 263,00 739,00 194 357,00

Skladebná dlažba šedé barvy 200x100x80 mm, přírodní, do lože z kameniva frakce 4/8 

mm v tl. 40 mm, včetně vyspárování křemičitým pískem

21+31+69+24+22+12+2+19+19+9+8+19+8 = 263 m2

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 52,00 1 393,00 72 436,00

umělá vodící linie - betenová slepecká skladebná dlažba schváleného typu 

200x200x80 mm, bílá barva včetně lože z betonu C25/30nXF3, 128 ks



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 21,00 135,00 2 835,00

Výpnění spar asfaltu trvale pružnou asfaltovou zálivkou z modifikovaného asfaltu za 

horka dle ČSN 14188-1 včetně adhézního nátěru, šířka spáry 12 mm, hloubka 20 mm

odečteno z CAD

položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu 

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 13 450,00

33 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS 1,00 13 450,00 13 450,00

Drenážní šachtice kontrolní ŠK1 včetně podkladního betonu, C12/15, včetně litinového 

pojezdového poklopu min. D400

položka zahrnuje: 

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru 

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 

kameniva nebo betonu). 

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

- očištění a ošetření úložných ploch, 

- předepsané podkladní konstrukce
9 Ostatní konstrukce a práce 391 887,00

34 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 4,00 4 652,00 18 608,00

SDZ IP101a 1x, IP10b 2x, IP12 1x, RA1 kompletní dodání včetně betonového základu 

C25/30 XF3, včetně patek, sloupků a upevńovadel

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

35 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 9,00 600,00 5 400,00

VDZ V6a, V10a, V10f

0.4+0.3x11+1.5+1.5+0.125(9.5+7.5) = 9 m2

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

36 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 3,00 900,00 2 700,00

VDZ V6a (P4) 2x, V10f 1x

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku předepsaného symbolu 

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

37 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 197,00 557,00 109 729,00

Betonový silniční obrubník, lemování sjezdů a podélných stání, 80x250x1000 mm do 

betonového lože s boční opěrou C25/30nXF3

16+21+37+18+16+17+15+15+9+9+15+9 = 197 m

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 

předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

38 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 245,00 610,00 149 450,00

Betonový silniční obrubník 150x250x1000/500 mm do betonového lože s boční opěrou 

C25/30nXF3

17+14+8+6+6+13+2+11+6+7+91+64 = 245 m

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 

předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

39 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 20,00 907,00 18 140,00

Přechodový betonový silniční obrubník 150x150-250x1000 mm do betonového lože s 

boční opěrou C25/30nXF3, výkres D.1.2 - položka 5, pravý 4 ks, levý 4 ks

10+10 = 20 m

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 

předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

40 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 141,00 580,00 81 780,00

Betonový silniční obrubník přejízdný 150x150x1000 mm do betonového lože s boční 

opěrou C25/30nXF3, sjezdy podélná stání

11+17+5+29+11+11+12+11+11+12+11 = 141 m

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 

předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 21,00 65,00 1 365,00

Proříznutí spáry v šířce 12 mm a hloubce 20 mm

odečteno z CAD

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

42 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 41,00 115,00 4 715,00

V rámci frézování a zazubení na stávající asfaltové souvrství

21+20 = 41 m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody



Firma: Transconsult s.r.o

Soupis prací objektu
Stavba: Komunikace a inženýrské sítě, Sovětice - jih SO 01.1 226 850,50

Rozpočet: CHRÁNIČKY

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 41 175,00

1 014121 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 91,50 450,00 41 175,00

Uložení vytěžené zeminy v rámci výkopu pro chráničky, uličních vpustí a revizních 

šachet

viz položka 13273

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 162 961,50

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 91,50 810,00 74 115,00

Hloubení rýh pro chráničky v šířce 0.5 m a hloubce 1.2 m, včetně naložení a odvozu na 

skládku

37.5+8x0.5 = 41.5 m, 94+20x0.5 = 104 m, 6+2x0.5 = 7 m, (41.5+104+7)x0.5x1.2 = 

91.5 m3

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 70,36 971,00 68 319,56

Hutněný zásyp potrubí, šachet a vpustí vhodným nenamrzavým materiálem, hutněno 

max. po 300 mm, včetně nákupu materiálu, dopravy, uložení a zhutnění na min. Edef,2 

= 45 Mpa

91.5-21.14 = 70.36 m3

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,14 971,00 20 526,94

Obsyp potrubí štěrkopískem frakce 0-16 mm, včetně nákupu materiálu, dopravy a 

uložení se zhutněním na 95% PS

0.5x0.3x(41.5+104+7.0)-3.14x0.08x0.08x37.5-3.14x0.055x0.055x94-

3.14x0.0315x0.0315x6 = 21.14 m3

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
5 Komunikace 22 714,00

5 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 6,00 85,00 510,00

chráničky DN63

MJ Množství
Jednotková cena

1004

SO 01.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  včetně případně předepsaného 

utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
6 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 94,00 126,00 11 844,00

chráničky DN110

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  včetně případně předepsaného 

utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
7 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 37,50 199,00 7 462,50

chráničky DN160

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  včetně případně předepsaného 

utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
8 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 152,50 19,00 2 897,50

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.
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