
1.001D1.01 Seznam příloh a technická zpráva
 

Č. přílohyDíl  Č. kopie

DSP + DZSDruh dok.

NPZS-01_D01-10-(zprava_01x) Rekonstrukce ledové plochy vč. technologie
 na Zimním stadionu Nová Paka
 
 1.000 : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Jméno souboruMěsto Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová PakaInvestor

01. 2021Datum

2+14  A4Počet form.Ing. V. MedunaJ. Balda Ing. V. Meduna

2020/018/600Číslo zak.KontrolovalVypracovalVypracovalProjektant

PARDUBICE
Na Vrtálně 84

tel. 466 612 411, fax 466 612 428

C O D E,  s. r. o.
Computer Design
IČO  492 86 960

  Poznámka  Datum  Popis revize 
01. 2021Dokum. pro staveb. povolení + zadání00

01
02
03
04
05
06



Seznam příloh

Č. příl. Název přílohy počet A4 revize
1.001 Seznam příloh a technická zpráva 2+13 A4 00
1.002 Stávající stav a bourání : půdorys 1.NP 10 A4 00
1.003 Stávající stav a bourání : řezy 6 A4 00
1.004 Výkopy 10 A4 00
1.005 Násypy a podzemní konstrukce 10 A4 00
1.006 Půdorys 1.NP 10 A4 00
1.007 Podélný řez A1, vzorové skladby ploch 3 A4 00
1.008 Příčné řezy - B1, B2 4 A4 00
1.009 Sněžná jáma 2 A4 00
1.010 Šachty rozvodu chlazení x A4 00
1.011 Tabulky výrobků 1+4 A4 00

Výkaz výměr (ve všech kopiích)
Rozpočet (pouze kopie 0, 1, 2)



TECHNICKÁ ZPRÁVA

a)  Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby : Rekonstrukce ledové plochy vč. technologie 
na Zimním stadionu Nová Paka
část 1.000 : architektonicko-stavební řešení

Místo stavby : kraj : Královéhradecký
katastrální území : Nová Paka
adresa :  Havlova 1795, 509 01 Nová Paka

Objednatel : Město Nová Paka, 
Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka 

Projektant  : CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice

Dodavatel : bude určen na základě výběrového řízení

a)  1. Podklady pro zpracování

* část dokumentace “Zimní stadion Nová Paka, zastřešení ledové plochy - 
dostavba štítu” vypracoval: Atelier ADIP Hradec Králové;  06. 2008

* snímek z katastrální mapy, informace o parcelách
* fotodokumentace současného stavu a prohlídka objektu

* zaměření stávajícího stavu z 11. 2020 (vypracovala Geotriga, s.r.o. Nová Paka)

* konzultace s objednatelem

b)  Základní zásady řešení

b)  1. Účel objektu

Objekt v současnosti slouží jako zimní stadion s ledovou plochou.
Navržené úpravy se týkají pouze ledové plochy, navazujících okolních ochozů a prostor

které využívá technologie chlazení. 

Rekonstrukcí se účel objektu měnit nebude, nemá ani vliv na celkovou kapacitu areálu
(povolené počty návštěvníků).

b)  2. Popis objektu, architektonické a výtvarné řešení

Objekt zimního stadionu se nachází v okrajové západní části města Nová Paka a je
součástí městské sportovní zóny.

Stavební úpravy budou probíhat pouze uvnitř objektu.
Architektonické ani výtvarné řešení se nemění.
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b)  3. Funkční a dispoziční řešení

Funkční řešení objektu jako celku zůstává nezměněno.

Původní souvrství chlazené desky bude nahrazeno novou konstrukcí, kompletně nové
bude vybavení ledové plochy (hrazení, hráčské a tresné lavice, prostor časomíry...). Původní
ochozy kolem ledové plochy (různé typy povrchů) budou nahrazeny novým ochozem
z betonové zámkové dlažby.

b)  3. 1. Strojovna technologie

Ve stávajícím prostoru strojovny technologie budou prováděny pouze drobné úpravy
související s osazovanou novou technologií chlazené desky. Drobné úpravy budou probíhat i ve
venkovním , vyhrazeném, prostoru pro technologická zařízení.

b)  4. Řešení vegetačních úprav okolí objektu

Projekt nepředpokládá žádné vegetační úpravy.   

b)  5. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Vliv objekt na okolí se rekonstrukcí nemění. 

Likvidace odpadu v průběhu stavby : stavební odpad bude odvážen na předepsanou
řízenou skládku, odpovídající druhu vyváženého odpadu. Zhotovitel zajistí v průběhu stavby
čištění příjezdové komunikace vždy když dojde k jejímu znečištění činností stavby. 

Ke kolaudaci budou doloženy doklady o nakládání s odpady.

b)  6. Dopravní řešení

Zůstává stávající.

b)  7. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stávající objekt není ohrožen sesuvem půdy, poddolováním, seizmicitou, ani hlukem. 
Pozemky, na kterých je stavba situována, nejsou v záplavovém území.

Dle původních měření se objekt nachází na pozemku se středním radonovým indexem.

Všechny použité materiály budou mít náležitou odolnost pro použití do prostředí
zimního stadionu (zvýšené nároky na odolnost proti nízkým teplotám apod.). 

Všechny nové kovové konstrukce budou pospojovány a uzemněny. 

Ochrana proti blesku je stávající, projekt neřeší.

b)  8. Požární řešení

Rekonstrukce nezasahuje do konstrukcí ovlivňujících požární řešení. Zůstává proto
v plné platnosti současné požárně bezpečnostní řešení objektu včetně požárního řádu.
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b)  9. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace

Rekonstrukce v objektu nezasahuje do přístupových cest ani zařízení určených pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace - ty se nemění.

Nové řešení ochozů umožňuje přístup těchto osob na ledovou plochu přes obslužnou
bránu pro rolbu.

c)  Obecné požadavky na výstavbu

Navržené konstrukce spadají převážně do kategorie “běžné” stavební práce. 
Technologické rozvody a zařízení, stejně tak i vlastní vybavení ledové plochy, by měly

být realizovány jako ucelené dodávky specializovaných firem.

c)  1. Kvalita provedení

Všechny stavební práce musí být prováděny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a
s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu
českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. 

Je nutné dodržovat pokyny, požadavky, technologické postupy, technické předpisy a
podnikové normy dodavatelů a výrobců používaných materiálů, výrobků a systémů.

Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se
mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát podle zákona
č. 183/2006 Sb. se změnami, zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2020 Sb. a zákonů
souvisejících.

Před zahájením výstavby dohodne zhotovitel s investorem rozsah a režim předkládaní
vzorků dodávaných výrobků a materiálů, které budou podléhat odsouhlasení investorem.

Ke kolaudaci budou doloženy protokoly o zkouškách zařízení s příslušnými revizními
zprávami. Jedná se zejména o elektro (silnoproud, slaboproud, uzemnění, hromosvod...),
zdravotní techniku, technologická zařízení a rozvody atd.

c)  2. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel
BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je
bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, které svým
smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
a) U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů; všichni

pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly
používány v provozuschopném stavu.

b) Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je
kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních
zařízení s médiem.
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c) Stanoviště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. Prostory přístupné
veřejnosti musí mít v noci zajištěné varovné osvětlení. Přes rýhy, v místech provozu pro pěší musí být
zřízeny lávky.

d) Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a
předpisy pro jednotlivá zařízení. Strojní práce mohou provádět pouze řádně proškolení pracovníci
s odpovídající kvalifikací pro provoz daných zařízení.

e) Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným
technickým normám.

f) Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele.

g) Na stavbě musí být zřetelně označeny únikové cesty. 

h) Je nutné zabezpečit vstup na stavbu takovým způsobem, aby nedocházelo k možnosti přístupu
nepovolaným osobám na staveniště (na staveniště mohou pouze osoby odpovědné za styk
s dodavatelem, popř. správci sítí).

i) Odpovědné osoby za styk s dodavatelem stavebních prací z vedení závodu jsou při vstupu na
staveniště používat odpovídající ochranné pomůcky.

Upozornění
Ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb. je nutno vzít zřetel na následující upozornění.

Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci jako konkrétní výrobky
určené výrobním typem, případně výrobcem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem
pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím
dodavateli stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito s vědomím
objednatele výrobek nebo materiál o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

V projektové dokumentaci popsané výrobky, konstrukční prvky, materiálové soubory, zařízení a
sestavy budou vždy dodávány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak,
aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže
je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy, u
technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozní manuál v českém jazyce.

d)  Základní údaje stavby a kapacity

d)  1. Plochy a kapacity

Celková kapacita objektu zimního stadionu se úpravami nemění.

Požadavkem uživatele bylo zřízení ledové plochy pro hokej v kanadském standardu, tím
dojde, oproti stávajícímu stavu, k mírnému zmenšení chlazené plochy a zvětšení plochy ochozů.

původní ledová plocha : 1717 m2

nová ledová plocha : 1564 m2

nová plocha ochozů : 1037 m2
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d)  2. Členění objektu

1.000 : architektonicko-stavební řešení
2.000 : stavebně konstrukční řešení
4.500 : zdravotně technické instalace
4.700 : silnoproudá elektrotechnika
5.100 : technologie chlazení, elektro, M+R

d)  3. Termíny a náklady

Předpokládaná doba výstavby: cca  5 měsíců   

Cena díla bude stanovena výběrovým řízením.

d)  4. Založení objektu

Jedná se o běžné základové podmínky.
Rekonstruované části objektu nemají z větší části standardní založení - jedná se o hlavně

o chlazenou desku a ochozy (komunikace). Ostatní drobné prvky (převážně technologické)
budou zakládány na běžným způsobem (pasy, desky).

d)  5. Napojení na inženýrské sítě, instalační rozvody,
technické vybavení

Stávající napojení areálu na inženýrské sítě se nemění. 

Pro novou chlazenou desku a pro rekonstruované sněžné jámy jsou navrženy nové
rozvody převážně ze stávající strojovny. 

Ostatní nové rozvody jsou pouze místní - kanalizační rozvody z míst nových prvků
v ochozech ke stávající trase kanalizace, uzemnění a pospojování nových kovových prvků
(hrazení ledové plochy, poklopy...)

Nové trasy rozvodů jsou řešeny v dokumentaci jednotlivých specialistů.

Kanalizace
Rozvody kanalizace jsou řešeny v části 4.500 zdravotně technické instalace.

Tato část řeší místní rozvody vody a kanalizace v rekonstruovaných částech objektu.

Silnoproudé a slaboproudé rozvody a zařízení
Většina elektro rozvodů a vybavení v objektu zůstává původní.
Část 4.700 řeší pouze uzemnění a pospojování nových konstrukcí a přípravu pro

napojení prostoru časoměřičů (součást montovaného hrazení ledové plochy) na silnoproudé a
slaboprodé rozvody. 

Ochranu před bleskem projekt neřeší, je stávající.
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Technologie chlazení
Kompletní řešení technologie chlazení je podrobně popsáno v části 5.100. 

Jedná se především o rozvody chlazené desky včetně jejich připojení na hlavní přívod ze
strojovny technologie. Ve strojovně budou upravovány některá technologická zařízení.

Ve sněžné jámě budou osazeny nové prvky s napojením do strojovny.

e)  Technické a konstrukční řešení objektu

V objektu zimního stadionu dojde ke kompletní obměně chlazené desky pro výrobu
ledové plochy, včetně všech prvků pro lední hokej a ke kompletní rekonstrukci všech pochozích
a pojízdných ploch na terénu v prostoru hlavní haly. Součástí rekonstrukce je i výměna
technologických rozvodů a rekonstrukce technologických prvků. Částečně budou upravovány i
rozvody kanalizace a elektro.

Vybraný zhotovitel zpracuje na všechny specifické konstrukce dílenskou dokumentaci.
Jedná se především o :

* vybavení hřiště pro lední hokej

* rozvody chlazené desky a technologii chlazení
V dílenské dokumentaci budou specifikovány příslušné detaily a na jejich základě budou

případně upraveny všechny stavební konstrukce.

e)  1. Bourání a zemní práce

Před zahájením prací musí být v pracovní prostoru provedeno vytýčení podzemních sítí
(zatrubněný potok, kanalizace, voda, elektro...).

Rozsah a podrobnosti demontáží, bourání a výkopů jsou ve výkresové dokumentaci.

e)  1. 1. Bourání a výkopy

Demontáže : před zahájením prací musí zhotovitel s investorem dohodnout režim
demontáží a předávání zdemontovaných prvků. U demontovaných prvků a konstrukcí se
předpokládá předání investorovi pro další použití. Stavba zajistí ochranu demontovaných prvků
před poškozením a převoz na investorem určené místo.

Zámková dlažba : v ploše ochozů bude rozebrána stávající betonová zámková dlažba.
Tato dlažba bude po očištění a napaletování předána investorovi. Stavba zajistí i převoz na
investorem určené místo.

Následně budou vybourány a vykopány : 

* prefa i monolitické železobetonové a betonové konstrukce (chlazená deska ledové
plochy včetně lemující zídky, zakrytí a stěny podlahového kanálu, strop sněžné jámy,
nabetonávky v podlahách, obrubníky, horní části šachet v ochozech včetně poklopů apod.). Při
bourání nabetonávek podlah v prostoru střídaček a boxu časomíry se počítá s použitím řezací
techniky pro minimalizaci otřesů přenášejících se do stávajících konstrukcí a pro vytvoření
hladké plochy v místech, kde bude tato hrana v novém stavu pohledová

* ostatní konstrukce a prvky - betonové dlaždice ochozu, dřevěné zaklopení
podlahového kanálu, konstrukce stříšky nad střídačkami, lepená sportovní pryžová podlahovina,
asfaltové hydroizolace a polystyrénové tepelné izolace ve skladbě ledové plochy apod.
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* odvrtání prostupů pro technologické rozvody do stávajících žel.bet. konstrukcí
* odkopy a výkopy - pod chlazenou deskou; po odbourání chlazené desky se odkope

vrstva původní zeminy na úroveň 429,62 (-0.57)  tj. na spodní úroveň nových násypů skladby.
Zde zhotovitel provede zkoušku únosnosti podloží a na základě získaných údajů bude
rozhodnuto o případné nutnosti pokračovat ve výkopech až do úrovně, ze které bude možné
zajistit požadované hodnoty zhutnění celého souvrství nových násypů => na úrovni 429,92 je
požadováno min. Edef2 60 MPa. Projekt předpokládá potřebu odkopání zeminy až na úroveň
429,40 a následné zasypání materiálem s lepšími parametry pro hutnění. V rámci jámy pod
chlazenou deskou bude proveden ještě výkop pro ochrannou betonovou desku nad trasou
zatrubněného potoka. Pro přesné směrové a výškové zaměření trasy budou na okrajích
provedeny sondy odkrývající stávající betonové potrubí. Po zaměření je možné tyto sondy zpět
zasypat do předepsané úrovně.

* odkopy a výkopy - pod ochozy; bude odkopán terén v tloušťách cca 450 ÷ 1000 mm
podle typu nové komunikace. I zde je ale možné zmenšit rozsah výkopů, pokud stávající
podloží v místě spodní hrany násypů skladby komunikacemí, bude splňovat parametr na
zhutnění tj. min. Edef2 45 MPa (nutné ověřit zkouškou).

* odkopy a výkopy - pro technologické rozvody chlazení; budou provedeny výkopy
v trasách které stanoví zhotovitel rozvodů. V projektu jsou zakresleny trasy dle požadavku
projektanta technologie chlazení.

Zemní práce budou probíhat převážně v navážkách pod původními konstrukcemi, ale
v malém rozsahu je možný i zásah i do podloží tvořeného původním náplavem. 

Pro výkopy se předpokládají zeminy 2. až 3. třídy těžitelnosti.  

Převážná část vytěžené zeminy je nevhodná do hutněných násypů a proto bude odvezena
na řízenou skládku (do cca 50 km). Zpětně využitelná bude pouze malá část výkopku (cca 20%)
který je možné použít do násypů v místech s malým zatížením (pod chodníky). Je ale nutné též
počítat s nedostatkem místa pro dočasné uskladnění výkopku v prostoru staveniště. Při
bilancování kubatur je třeba uvažovat s koeficientem nakypření zeminy 15 %.

Část výkopových prací bude probíhat až po realizaci násypů skladby pod chlazenou
deskou - jedná se o prohlubeň, pro příčný páteřní rozvod, která bude provedena až ze zahutněné
úrovně nových násypů. Výkop tedy bude probíhat již v nových materiálech a proto je možné
tento výkopek bez problémů použít v ostatních násypech.

Pro práce uvnitř objektu (bourání, odvoz suti a výkopku) se nepředpokládá využití těžké
techniky, jelikož na přístupové cestě v objektu jsou konstrukce vytvářející průjezdný profil šířky
max. 2,60 m a výšky max. 2,70 m. Zhotovitel musí tuto skutečnost zakalkulovat do svých plánů
pro ralizaci, protože objemy přesouvaného materiálu budou značné (odvoz odkopané zeminy
nevhodné pro násypy, přesun výkopku použitelného pro opětovné zásypy na mezideponii v
prostoru areálu, dovoz nových materiálů pro násypy atd.)

-------------------------------
Vybourané a vytěžené materiály nepoužité do nových násypů budou odváženy na

řízenou skládku (cca do 50 km).

e)  1. 2. Násypy

Materiály musí splňovat předepsané parametry uvedené ve výkresové dokumentaci.
Projekt předpokládá nákup a dovoz většiny násypových a zásypových materiálů. 

Při bilancování kubatur je třeba uvažovat s koeficientem nakypření zeminy 15 %.
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e)  1. 2. 1. Pod chlazenou desku

Na dno stavební jámy, vytvořené při výkopech, bude položena separační geotextilie
(300 g/m2). Do prostoru ohraničeném obvodovou betonovou zídkou (viz odstavec konstrukce)
bude proveden vyrovnávací násyp tloušťky cca 220 mm z dobře hutnitelných materiálů.
Následovat budou další dvě vrstvy násypů, každá o tloušťce 150 mm, z frakcí 32-64 a 0-32 mm.
Výsledné souvrství násypů musí splnit požadavek na únosnost, tj. Edef2 min. 60 MPa.

e)  1. 2. 2. Pod zpevněné plochy

Na dno stavební jámy, vytvořené při výkopech, bude položena separační geotextilie
(300 g/m2). Následovat bude vyrovnávací násyp tloušťky cca 150 ÷ 300 mm z dobře
hutnitelných materiálů, hutněný na hodnotu Edef,2 min. 30 MPa pro pochozí chodníky a
Edef,2 min. 45 MPa pro pojezdovou komunikaci (pro rolbu). Nutné je ale respektovat požadavky
dodavatele technologických rozvodů který předepisuje způsoby hutnění v místech trubních
rozvodů. Horní úroveň těchto násyp tvoří podklad pod finální souvrství ochozů. 

Ve finálních skladbách nových dlážděných ochozů jsou různé vrstvy štěrkových násypů
(frakce i tloušťky jsou popsány ve výkresové dokumentaci). Kladecí vrstva tl. 40 mm ze
štěrkodrti fr. 4-8 mm a je stejná pro oba typy komunikací.

Trubní technologické rozvody budou obsypány pískem (viz požadavky dodavatele).
Zbývající části výkopů pro rozvody budou řešeny v rámci násypů dle výškové pozice - dobře
hutnitelné materiály v prostoru vyrovnávacích násypů a štěrky v podkladních násypech
komunikací. 

e)  2. Konstrukce

-

e)  2. 1. Ochranná betonová deska zatrubněného potoka

Přímo do připraveného výkopu bude provedena železobetonová deska tvořící ochranný
prvek nad stávajícím zatrubněným potokem. Konstrukce je podrobně popsána v části 2.000.

e)  2. 2. Základy technolologických prvků v exteriéru

Podle požadavků technologa budou, vedle východního vstupu do strojovny (exteriérový
prostor určen  pro zařízení technologie), provedeny nové základy pro technologické prvky.
Jedná se o betonové základové patky z části vystupující nad terén. Dvojstupňová patka založená
do nezámrzné hloubky rozměru 1000x1000 mm a 500x500 mm, celková výška cca . Použit
bude beton C30/37 -XF1(CZ).  

e)  2. 3. Zděné konstrukce z betonových tvárnic

Rozhraní mezi chlazenou deskou ledové plochy a okolními ochozy bude tvořit zídka
z betonových tvárnic ztraceného bednění. Konkrétně budou použity tvárnice rozměru
500x300x200 mm (dl / š / v). Pod touto zídkou bude pás podkladního betonu a vnitřní prostor
tvárnic bude vypněn betonovou směsí (obě konstrukce beton C12/15-X0).
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Horní část zídky bude zakončena želzobetonovým věncem proměnlivé výšky (dle
požadované úrovně okolní zpevněné plochy). Horní povrch bude v kvalitě pohledového betonu.
V místě vjezdu rolby na led bude vnější hrana věnce (směrem k dlažbě) zpevněna ocelovým
L-pofilem 40x40x4 mm, dl. cca 3,80 m, kotvené přímo do věnce.

Na obvodovou zídku budou navazovat šachty technologického rozvodu chlazení. 

Stejným způsobem jako zídka okolo ledové plochy bude vytvořena i zídka v prostoru
původního podzemního kanálu vedle strojovny technologie. Zde zídka šířky 500 mm vytvoří
anglický dvorek zakrytý pororoštěm.

e)  2. 4. Chlazená deska ledové plochy

Chlazená deska bude od zděné obvodové zídku oddilatována deskou z PE pěny
s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 5 mm s laminovanou povrchovou úpravou (HDPE). Horní
část dilatace bude vyplněna polyuretanovým tmelem.

e)  2. 5. Sněžná jáma

e)  2. 6. Zpevněné plochy

Povrchovou úpravou zpevněných ploch bude betonová zámková dlažba tl. 60 mm pro
pochozí chodníky a 80 mm pro pojezdovou komunikaci. Kladecí vrstva a podkladní vrstvy jsou
popsány v odstavci “Násypy”.

Výškové přechody ve zpevněných plochách budou vytvořeny z palisádových prvků
(např. rozměru 120x180 mm, pro výškové přechody do 250 mm). Založení těchto palisád bude
standardní dle technologického předpisu výrobce z prostého betonu (C20/25-XC2).

Na rozhraní obou skladeb komunikací (pro pěší / pojezdová) bude osazen betonový
obrubník (typ 500/200/50 a 500/300/50 mm). Tento obrubník z části vytváří menší výškový
přechod pro dotvarování spádů ploch včetně usměrnění toku vody z tajícího sněhu
k odvodňovacím vpustím a žlabům. Založení bude do prostého betonu (C20/25-XC2).

Všechny zpevněné plochy budou od okolních konstrukcí odseparovány pásem z PE pěny
s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 5 mm s laminovanou povrchovou úpravou (HDPE).

e)  2. 7. Vybavení ledové plochy

Vlatní vybavení ledové plochy bude dodávkou specializované firmy. 

Podrobný výčet prvků a jejich popis je v tabulkách výrobků.

e)  2. 8. Ostatní konstrukce a práce

Pro technologické rozvody ze strojovny do exteriéru budou vybourány 4 ks prostupů
zděnou konstrukcí pro potrubí ø 150 mm (dodavatel technologie upřesní požadavky na rozměr i
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pozici prostupu). Po osazení potrubí budou prostupy stavebně začištěny (pro exteriér a interiér :
utěsnění, zaomítání, přeštukování, nátěr, malba...).

V dělící stěně mezi strojovnou technologie a halou stadionu budou vybourány původní
technologické rozvody. Na jejich místo přijdou rozvody nové. Stávající prostupy stěnou budou
dle konkrétní situace upraveny (Zatěsnění prostupů proti vlhkosti a požární ucpávky na
oddělující různé požární úseky

e)  2. 8. 1. Stavební začištění, opravy poškozených míst

Začistění stěn v prostoru střídaček - po bourání zvýšené podlahy a původní stříšky budou
poškozené a obnažené konstrukce stěn vyspraveny, začištěny a opatřeny finálním povrchem
(horní části stěn : opravy omítek, štuk, malba ; spodní části : přestěrkování a obložení
keramickým obkladem).

e)  2. 8. 2. Suchá jímka vedle sněžné jámy

e)  2. 8. 3. Stávající šachty v ochozech

Na odbourané místo bude opět vybetonována stěna šachty (C30/37 -XF1) a osazen rám
nového  poklopu. Výšková úroveň bude u každé šachty jiná, nutné upravit dle konkrétní situace.
Projekt počítá s osazením kompozitních poklopů kategorie B125 v běžně přístupných plochách
a D400 v trase vjezdu do haly.

e)  2. 9. Izolace

x

e)  2. 10. Výrobky

Výrobky jsou popány v tabulkách výrobků.

e)  3. Ochrana proti povětrnostním vlivům

Veškeré kovové konstrukce musí být chráněny proti korozi. 

Většina v projektu použitých výrobků a konstrukcí je dodávána již s povrchy odolnými
proti povětrnostním vlivům (nerez ocel, pozinkování, finální nátěry apod.)

 Konstrukce a výrobky které finální povrchovou úpravu již při dodání nemají, budou
opatřeny ochranným nátěrem v uceleném systému, např. syntetika (1x základní, 2x vrchní),
případně jiným vhodným nátěrovým systémem.

e)  4. Barevné řešení

Finální rozhodnutí o přesných odstínech barev proběhne před realizací za účasti
dodavatele, investora, provozovatele a projektanta.
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e)  5. Dokončení

Po dokončení prací budou všechny prostory zasažené stavbou vyklizeny, vyčištěny a
připraveny pro provoz zimního stadionu.

Venkovní plochy budou uvedeny do původního stavu.

Pardubice, leden 2021 Ing. V. Meduna, J. Balda
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